
                                                                                                                               

Załącznik Nr 6 do WZ 

UMOWA ...../2023 

na wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu ................. w Skarżysku - Kamiennej 

pomiędzy:   

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Cicha 8, Polska 

zwanym w dalszej części umowy „MPWiK Sp. z o.o.” reprezentowanym przez: 

1. Łukasza Żuchowskiego  – Prezesa Zarządu 

2. Jana Maćkowiaka – Członka Zarządu   

a 

.................................................................................................................. 

zwaną w dalszej części umowy   „Wykonawcą” reprezentowanym  przez:  

................................................................................................................ 

następującej treści: 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielnej na odcinku od                        

ul. Szydłowieckiej do ul. Wiejskiej” - Etap II,  polegającego na budowie sieci 

wodociągowej Ø280 wraz z armaturą i hydrantami w ulicy Zielnej w Skarżysku – Kamiennej. 

2. Koszty organizacji ruchu, obsługi geodezyjnej, opracowania geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, zajęcia pasa drogowego, odwodnienia wykopu, jak również inne koszty 

związane z prowadzeniem robót obciążają Wykonawcę i zostały ujęte w złożonej wycenie.  

3. Zakres planowanych robót zgodny z załączoną dokumentacją projektową.  

4. Pełny zakres robót będzie realizowany w technologii wykopu otwartego lub przewiertu. 

5. Roboty budowlane wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, umową oraz 

zgodnie z zatwierdzoną przez MPWiK Sp. z o.o. ofertą (Zał.nr 2).  

6. Szczegółowy zakres robót został wskazany w dokumentacji projektowej. 

  

 

§ 2 

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy należy wykonać: 

- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania 

pełnego zakresu robót,   

- wszelkie inne roboty, prace, czynności, obowiązki i wymogi niezbędne do wykonania w/w 

robót w tym: koszty zajęcia pasa drogowego, odtworzenia terenu, obsługi geodezyjnej                        

i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, badań laboratoryjnych i innych czynności 

niezbędnych do zakończenia poszczególnych etapów robót między innymi narzucone przez 

właścicieli sieci i nieruchomości (płatny nadzór właścicieli sieci np. Zakładu Energetycznego 

lub/i Gazowniczego, jeżeli taki wystąpi). 

W cenę zamówienia zostały wliczone wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę niezbędne 

do wykonania i zakończenia pełnego zakresu robót.   

2. MPWiK Sp. z o. o. w Skarżysku- Kamiennej nie przewiduje możliwości zmiany wysokości 

    wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 

    związanych z realizacją zamówienia. 

3. Przed sporządzeniem wyceny w celu jej prawidłowego wykonania, Wykonawca musi zapoznać 

    się z terenem na którym będą prowadzone roboty, porównać teren z dokumentacją  

    projektową, uzyskać niezbędne informacje dotyczące uzbrojenia terenu w urządzenia  

    podziemne i nadziemne, możliwości urządzenia zaplecza technicznego, możliwości zasilania  

    w energię elektryczną , wodę itp., stanu dróg dojazdowych oraz innych danych niezbędnych do  

    wykonania robót. 

 4.W cenę zamówienia określoną na podstawie opisu robót wskazanego w dokumentacji  

    Projektowej, warunków zamówienia, niniejszej umowie, zostały wliczone wszelkie koszty robót,  

    ponoszone przez Wykonawcę niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia   

    w tym koszty wszystkich uzgodnień i odbioru robót.  

5.  Po stronie Wykonawcy leży przeprowadzenie prób szczelności, przy udziale przedstawiciela 

     MPWiK Sp. z o.o. Podpisane protokoły z przeprowadzonych prób należy dostarczyć do 

     MPWiK Sp. z o.o. Wykonaną sieć wodociągową  przepłukać, zdezynfekować i podłączyć do  

     sieci. MPWiK Sp. z o.o. wymaga aby badanie wody Wykonawca zlecił odpłatnie laboratorium  

     MPWiK Sp. z o.o. Koszty badania bakteriologicznego i fizykochemicznego dostępne są na  

     stronie MPWiK Sp. z o.o. - http://www.mpwik-skarzysko.eu/dla-klienta/cennik/. Armaturę 

     sieci oznakować tabliczkami zgodnie z normą PN-86/B-09700.  

http://www.mpwik-skarzysko.eu/dla-klienta/cennik/


     

Dokumenty umowne i przepisy prawne 

 

§ 3 

1. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana  

przez przedstawicieli MPWiK Sp. z o.o.  i Wykonawcę. 

2. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 

1) Dokumentacja projektowa – załącznik nr 1 

2) Oferta wykonania– załącznik nr 2 

3) Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę – załącznik nr 1 do oferty. 

 

§ 4 

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności: 

-ustawa Kodeks cywilny, 

-ustawa Prawo Budowlane, 

ponadto: 

          -Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takie obowiązują w Polsce. 

 

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI MPWiK Sp. z o.o.  

Ogólne obowiązki MPWiK Sp. z o.o. 

 

§ 5 

1. MPWiK Sp. z o.o. jest zobowiązany w szczególności do: 

a) wprowadzenia Wykonawcy na teren prowadzenia robót budowlanych. Przekazanie terenu 

Wykonawcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym. Od chwili protokolarnego przejęcia 

terenu budowy przez Wykonawcę ponosi on odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym 

terenie aż do chwili oddania inwestycji MPWiK Sp. z o.o. 

b) przeprowadzania odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

c) dokonania odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 

d) przejęcia od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej. 

 

 

 

 ROZDZIAŁ III. NADZÓR INWESTORSKI  

Ustanowienie osoby odpowiedzialnej za nadzór z ramienia inwestora 

§ 6 

1. Przedstawicielem MPWiK Sp. z o.o. na terenie prowadzenia robót jest:  

    .............................................................................................................  

 

ROZDZIAŁ IV. OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY 

§ 7 

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania bez zastrzeżeń. 

 

§ 8 

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie prowadzenia robót jest: 

..................................................................................................................  

 

§ 9 

1) W ramach prac objętych zamówieniem należy wykonać również  

- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania 

robót w tym prace, które są niezbędne w celu właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. 

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności obowiązki i wymogi wynikające 

z umowy,  

- w sprawach nieuregulowanych należy stosować się do obowiązujących warunków   technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm   europejskich, przepisów 

prawa budowlanego. 

2) Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: terminowego wykonania robót zgodnie                    

z umową. 

- wykonania wszystkich robót zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami 

sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym                                 

i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.   Zmiany 

określonych w umowie standardów wymagają pisemnej zgody MPWiK Sp. z o.o. 



     

- stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi 

przepisami w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. 

U. 2021.1213 z późn. zm. ), 

- zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz przeciw pożarowej we wszystkich 

miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie  

z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku  

na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych, 

-  prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy. 

-  wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

-  koordynowanie prac podwykonawców w tym podwykonawców robót budowlanych, oraz ich   

dalszych podwykonawców, w szczególności zapewnienie, iż żaden podwykonawca bądź dalszy 

podwykonawca nie przystąpi do wykonywania robót budowlanych, wchodzących w zakres 

przedmiotu Umowy, bez uprzednio zawartej umowy podwykonawczej, w trybie określonym                      

§ 12 i przed upływem terminu do zgłoszenia sprzeciwu przez MPWiK Sp. z o.o. co do 

postanowień umowy podwykonawczej. 

 

§ 10 

W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem  

i na swój koszt, w szczególności: 

1) sporządzenie wszelkiej dokumentacji projektowej, której wykonanie jest niezbędne do 

kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość 

jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem; 

2) Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt: 

    a) Gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od MPWiK Sp. z o.o. do czasu 

wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym 

terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu 

prowadzenia robót i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru końcowego, 

    b) Wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, aż do dnia 

przekazania wykonanych robót MPWiK Sp. z o.o., 

    c) Organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim 

nad robotami, 

d) Pracę sprzętu i środków transportu, 

    e) Dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z zakresu prac, 

    f) Właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę, 

    g) Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający 

bezpieczne ich prowadzenie, 

    h) Dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz 

nieczystości, doprowadzenie ścieków itp., 

    i) prowadzenie robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia 

3) Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów 

oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, z którymi będzie postępował zgodnie                   

z obowiązującymi przepisami, w szczególności zaś ustawą z dnia 14 grudnia 2012r.                            

o odpadach   ( tj. Dz. U. 2022.699 z późn. zm.)  

4) W okresie od przekazania terenu robót do  daty zakończenia i odbioru robót, Wykonawca 

odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania przedstawicielowi Inwestora 

wszelkich dokumentów takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczonych 

materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (jeżeli są 

wymagane).  

 

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy 

§ 11 

1.Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy  

i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące: 

1) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne, 

2) możliwości urządzenia zaplecza technicznego, 

3) możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę, itp., 

4) stanu dróg dojazdowych, 

5) innych danych potrzebnych do wykonania robót. 

2.Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł  

w cenie ofertowej. 

 

 

 



     

 

 

Utrzymanie terenu budowy - bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie 

środowiska 

§ 12 

1.W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca 

odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu prowadzenia robót. 

2.Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać 

wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające.  

4.Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony                                   

w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

5.W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by nie 

powstawały przeszkody komunikacyjne. 

6. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów,                    

z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:                            

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.2022.699 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022.2556 z późn. zm. ). 

7.Wykonawca zabezpieczy MPWiK Sp. z o.o. przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi 

robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do 

ich powstania – zrekompensuje MPWiK Sp. z o.o. poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub 

straty.  

8.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć  

na nie wpływ. 

 

Podwykonawstwo 

§ 13 

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu umowy 

z innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania 

zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiększy kosztów wykonania 

niniejszej umowy, jak i nie ograniczy jego zakresu odpowiedzialności, bądź obowiązków jemu 

przypisanych.  

2. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane, zobowiązany jest w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy 

do wykonania robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, przedłożyć MPWiK Sp. z o.o. projekt 

umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych                

w projekcie umowy. Umowa z podwykonawcą winna spełniać wymagania określone w warunkach 

zamówienia, w szczególności  w ust. 11, jak również przewidywać termin płatności na rzecz 

podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za 

wykonane przez podwykonawcę roboty budowlane. 

3. Jeżeli MPWiK Sp. z o.o. w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń 

będzie się uważało, że MPWiK Sp. z o.o. wyraził zgodę na zawarcie przedstawionej umowy                     

z podwykonawcą, z upływem tego terminu. MPWiK Sp. z o.o. może zgłosić zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych w zakresie w jakim nie 

spełnia wymagań określonych w warunkach zamówienia, w szczególności  w ust. 11, bądź gdy 

przewiduje termin zapłaty dłuższy niż wskazany w ust. 2. 

4. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcą, której przedmiotem 

są roboty budowlane, przedkłada MPWiK Sp. z o.o. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy z podwykonawcą. 

5. MPWiK Sp. z o.o. w terminie 7 dni od daty przedłożenia umowy z podwykonawcą, której 

przedmiotem są robot budowlane, może zgłosić pisemny sprzeciw w zakresie  w jakim umowa nie 

spełnia wymagań określonych w warunkach zamówienia, w szczególności  w ust. 11, bądź gdy 

przewiduje termin zapłaty dłuższy niż wskazany w ust. 2.  

6. Niezgłoszenie sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, traktuje się jako 

akceptację umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są robot budowlane, przez MPWiK Sp. z 

o.o. i od tego momentu podwykonawca uprawniony jest  do podjęcia robót budowlanych objętych 

przedmiotem umowy i wstępu na plac budowy. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu powierzono realizacje części 

przedmiotu umowy, przedkłada MPWiK Sp. z o.o. poświadczoną za zgodność                              

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo dostaw lub 



     

usług, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez MPWiK Sp. 

z o.o. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. Umowa o której mowa 

wyżej winna spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                

w szczególności  w ust. 11, jak również przewidywać termin płatności na rzecz podwykonawcy nie 

dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez 

podwykonawcę dostawy lub usługi. 

8. W przypadku kiedy przedłożona umowa z podwykonawcą dostaw lub usług nie spełnia 

wymogów, o których mowa w ust. 7 MPWiK Sp. z o.o. wzywa wykonawcę do doprowadzenia 

zmian w zawartej umowie wyznaczając w tym celu termin nie dłuższy niż 14 dni pod rygorem 

naliczenia kary umownej, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt.10) 

9. Postanowienia o których mowa w ust. 1 – 8 dotyczą również zmian w odpowiednich umowach     

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,  

10. Postanowienia ust. 2 -  9 stosuje się odpowiednio do umów zawieranych przez podwykonawcę 

z dalszym podwykonawcą, przy czym do przedkładanego przez Wykonawcę MPWiK Sp. z o.o. 

projektu umowy pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są 

roboty budowlane, dołącza się pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                                                    

o podwykonawstwie o treści zgodnej z projektem umowy.  

11. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane, będzie zawierała, co najmniej następujące postanowienia: 

a. rodzaj i zakres prac zlecanych podwykonawcy, 

b. kwotę płatności należnych podwykonawcy z rozbiciem na poszczególne elementy oraz okresy 

rozliczeniowe, przy czym łączna wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy, nie może 

być wyższa, niż kwota określona w Ofercie Wykonawcy za ten sam zakres robót; 

c. terminy rozliczeń (okresy rozliczeniowe) z podwykonawcą, które nie mogą być dłuższe aniżeli 

terminy rozliczeń (okresy rozliczeniowe) pomiędzy Wykonawcą, a MPWiK Sp. z o.o.,                   

w odniesieniu do tych samych elementów bądź robót, 

d. harmonogram realizacji robót zleconych podwykonawcy (harmonogram rzeczowy) wraz                       

z harmonogramem płatności na rzecz podwykonawcy, uwzględniający możliwy dopuszczalny 

umową termin rozpoczęcia robót przez podwykonawcę oraz terminy wiążące Wykonawcę na 

podstawie niniejszej umowy. Harmonogramy, o których mowa wyżej będą aktualizowane 

każdorazowo w przypadku zmian w umowach z podwykonawcą,  

e. zasady dokonywania przez Wykonawcę odbioru robót wykonywanych przez podwykonawcę,                  

z tym zastrzeżeniem, iż odbiory stanowiące podstawę płatności na rzecz podwykonawców  

odbywać się będą nie rzadziej aniżeli odbiory tych samych robót wchodzących w skład robót 

odbieranych przez MPWiK Sp. z o.o.. Odbiory prac wykonanych przez podwykonawców będą się 

obywały wcześniej aniżeli terminy odbiorów prac dokonywanych przez MPWiK Sp. z o.o.. Odbiór 

robót przez MPWiK Sp. z o.o. nie może stanowić warunku odbioru robót wykonanych przez 

Podwykonawcę, 

f. terminy płatności, przy czym płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne                       

z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 

(Dz. U. z 2015.1830), oraz zawartymi umowami, a termin płatności kwot należnych 

podwykonawcy nie może przekroczyć 30 dni, 

g. zasady ustalania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy czym warunki w ten 

sposób określone nie mogą być gorsze aniżeli określone w analogicznych postanowieniach 

zawartych w umowie pomiędzy MPWiK Sp. z o.o. a Wykonawcą. Terminy zwolnienia gwarancji 

należytego wykonania umowy określone w umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą                                  

i podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie mogą upływać później aniżeli terminy zwolnienia 

gwarancji należytego wykonania umowy zawarte w umowach pomiędzy MPWiK Sp. z o.o.                           

a Wykonawcą. 

h. zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania zakresu, zlecania robót zamiennych 

lub dodatkowych, bez zgody MPWiK Sp. z o.o., 

i. umowa nie może zawierać zapisów dotyczących dokonywania wzajemnych potrąceń należności 

pomiędzy Wykonawcą i jego podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, wynikających z roszczeń 

innych, aniżeli związane z realizacją niniejszej umowy, 

j. umowa podwykonawcza nie może zawierać zapisów sprzecznych z treścią niniejszej umowy 

pomiędzy MPWiK Sp. z o.o. a Wykonawcą oraz z treścią dokumentacji technicznej inwestycji. 

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót,  o którym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy. 

13. Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody MPWiK Sp. z o.o.:  

a. zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 7 niniejszej umowy, 



     

b. zakup materiałów zgodnych z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia,  

14. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

Zgoda MPWiK Sp. z o.o. na zawarcie umowy z podwykonawcą, o której mowa w ust 2 nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie umowy lub działania albo zaniechania 

podwykonawcy.  

15. Przed upływem terminu płatności kwoty wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury 

VAT, obejmującej kwotę należną podwykonawcom, MPWiK Sp. z o.o. żąda od Wykonawcy 

dowodu, że podwykonawcy których umowy zostały zawarte w zachowaniem trybu opisanego 

powyżej otrzymali wszystkie kwoty należne im na mocy wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone 

o odpowiednie potrącenia o ile takie wynikały z zawartych umów.  

16. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku przedstawienia takich dowodów, z wyłączeniem 

przypadków, kiedy Wykonawca: 

a. dostarczy MPWiK Sp. z o.o. pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest                   

w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz 

b. dostarczy MPWiK Sp. z o.o. odpowiednich dowodów na to, że Podwykonawca został 

powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, 

MPWiK Sp. z o.o. może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio 

potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie postanowienia zawarte 

w lit a) i b). Kwoty wypłacone podwykonawcy, MPWiK Sp. z o.o. potrąca Wykonawcy kwoty 

przysługującej mu na podstawie najbliższej faktury VAT. Do zapłaty kwot, o których mowa wyżej 

bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy mają zastosowanie 

postanowienia ust. 17. 

17. Niezależnie od postanowień ust. 16, w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od zapłaty 

kwot należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom których umowy zostały zawarte          

w trybie przewidzianym wyżej MPWiK Sp. z o.o. dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia tym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wynagrodzenie, o którym 

mowa wyżej obejmuje wyłącznie należności powstałe po wyczerpaniu trybu zawierania umowy z 

podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, o którym mowa wyżej i obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie bez odsetek. 

18. W przypadku zgłoszenia MPWiK Sp. z o.o. przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

o których mowa w ust. 17 faktu uchylania się Wykonawcy od dokonania zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia, MPWiK Sp. z o.o. informuje o tej okoliczności Wykonawcę wyznaczając mu 7 

dniowy termin do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do złożonego roszczenia. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do zgłoszonego przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę roszczenia w terminie wskazanym w ust. 18 MPWiK Sp. z o.o. może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości MPWiK Sp. z o.o. co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku braku złożenia uwag lub zastrzeżeń przez Wykonawcę w terminie wskazanym w 

ust. 18 uznaje się, iż roszczenia składane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę są 

zasadne i w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja ust. 19 lit c). 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 18 i 19, MPWiK Sp. z o.o. potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

 

Dokumentacja powykonawcza 

§ 14 

1.Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania przedstawicielowi Inwestora 

wszelkich dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczanych 

materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych  

i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. i dołączy do dokumentacji powykonawczej.       

2. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć MPWiK Sp. z o.o., przed przyjęciem 

robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je 

Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja 

musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 

 

 

 

 



     

ROZDZIAŁ V. TERMIN REALIZACJI 

 

Termin realizacji 

§ 15 

1. Termin realizacji robót: 

    - do dnia 30.09.2023r.      

2. Rozpoczęcie realizacji robót przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie po protokólarnym 

    przejęciu  terenu prac.  

3. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę 

    z przyczyn leżących po jego stronie, MPWiK. Sp. z o.o. ma prawo żądać, a Wykonawca ma  

    obowiązek wykonania wszelkich niezbędnych czynności dla wywiązania się ze swoich 

    zobowiązań (dodatkowy personel bądź sprzęt, wydłużony czas pracy lub dodatkowe zmiany  

    robocze, praca w dni wolne od pracy, itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa żądać  

    dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynności. 

 4. MPWiK Sp. z o.o. przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji robót w przypadku: 

    - opóźnienia przekazania przez MPWiK Sp. z o.o. placu budowy, 

    - przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od MPWiK Sp. z o.o. 

 

ROZDZIAŁ VI. WSTRZYMANIE ROBÓT 

 

Wstrzymanie robót 

§ 16 

Na pisemne polecenie przedstawiciela MPWiK Sp. z o.o., Wykonawca wstrzyma roboty                    

w takim zakresie, jaki Przedstawiciel Inwestora uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio 

zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Przedstawiciela Inwestora. Wynikające      

z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót: 

1) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją Przedstawiciela Inwestora  

dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót, 

2) powstało z winy Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ VII. ODBIORY 

§ 17 

1.W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających  

oraz robót ulegających zakryciu.  

2. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie jego odbiór końcowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej, protokołów, certyfikatów, świadectw 

zgodności, atestów, itp. 

2) powiadomieniem na piśmie Inwestora, że zakończył wszystkie roboty będące 

przedmiotem umowy. Zgodność ta ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez 

Przedstawiciela Inwestora, 

3. MPWiK Sp. z o.o. wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 14 dni roboczych od 

daty potwierdzenia przez przedstawiciela MPWiK Sp. z o.o. o gotowości przedmiotu umowy do 

odbioru końcowego i daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia                             

o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru. 

4.  Po upływie okresu gwarancji przeprowadzony zostanie odbiór pogwarancyjny. 

 

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach 

§ 18 

1.Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru całości robót zostaną stwierdzone 

wady, MPWiK Sp. z o.o. będą przysługiwały następujące uprawnienia : 

a) w przypadku wad nadających się do usunięcia – MPWiK Sp. z o.o. wyznaczy termin  

na usunięcie wad i odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  z przeznaczeniem – 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

 

ROZDZIAŁ VIII. WYNAGRODZENIE 

 

Wynagrodzenie 

§ 19 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy ustala się w wysokości: 

Kwota brutto : ...................................... zł 

/słownie/: ................................................................................. 

w tym podatek VAT   23  % -   kwota : ................................... zł 



     

/słownie/: ......................................................................... 

Kwota netto : ............................................... zł.  

/słownie/: .................................................................  

2. Cena ryczałtowa brutto określona przez Wykonawcę w ofercie wykonania ustala wysokość 

należnego wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie robót oraz wszystkie koszty związane                 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy z zastrzeżeniem, że może 

zostać pomniejszone, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w umowie i zostało 

wyliczone w oparciu o uzgodnienia, opinie, opis przedmiotu zamówienia w warunkach 

zamówienia, w tym  postanowienia niniejszej umowy.   

4.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi równowartość ceny oferty złożonej przez 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Na każde żądanie 

MPWiK Sp. z o.o. Wykonawca w terminie 7 dni przedłoży szczegółową kalkulację cen 

jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe.  

5.Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczności mające 

wpływ na ceny, w szczególności należne wynagrodzenie na rzecz podwykonawców, w związku                  

z czym Wykonawca nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia ceny w oparciu o te 

okoliczności. 

6. W przypadku ustawowej zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od 

towarów i usług będących przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie 

odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy. 

       

 

       ROZDZIAŁ IX. ROZLICZENIA 

Rozliczenia 

§ 20 

1.Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie po wystawieniu przez Wykonawcę 

faktury. 

1. Przewiduje się możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych za wykonany 

zakres robót, (do poziomu 50% należnego wynagrodzenia netto) potwierdzony protokołem 

częściowego odbioru robót.   

3.Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół (bez 

stwierdzonych wad i braków) końcowego odbioru robót podpisany przez: Wykonawcę                            

i Przedstawiciela Inwestora, oraz złożenie zestawienia wykonanych robót.   

4. Do zestawienia wartości wykonanych robót, o którym mowa w ust 3, załączone będzie 

zestawienie: wszelkich wykonanych przez podwykonawców robót wraz z protokołami ich odbioru 

przez Wykonawcę, należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez 

nich faktur obejmujących całość prac wykonywanych przez Podwykonawców oraz                                    

z potwierdzeniami zapłaty należności wynikających z tych faktur przez Wykonawcę na rzecz 

Podwykonawców. Brak potwierdzeń zapłaty na rzecz podwykonawców stanowi podstawę do 

wstrzymania płatności przez MPWiK Sp. z o.o., z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 16. 

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego zestawienia przez przedstawiciela 

MPWiK SP. z o.o. , Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich.  

6.Należność Wykonawcy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy określone na fakturze.  

7.Ustala się termin zapłaty faktury na 30 dni od daty doręczenia MPWiK Sp. z o. zaakceptowanych 

kompletnych dokumentów rozliczeniowych.  

8. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z rachunku MPWiK Sp. z o.o.   

Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku MPWiK Sp. z o.o.  

 

      

 

 

ROZDZIAŁ X. RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

§ 21 

1.Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem MPWiK Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbiorowych lub powstałe                          

w okresie rękojmi. 

2. Wykonawca udziela MPWiK Sp. z o.o. 36 miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszą 

umową licząc od daty odbioru końcowego robót.   

3.Strony umowy ustalają 12 miesięczny okres rękojmi za wady, za wykonane na podstawie 

niniejszej umowy roboty licząc od daty odbioru robót. 



     

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek w 

terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez 

strony. 

5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na 

skutek niewłaściwych metod wykonania robót, stosowanych przez Wykonawcę. 

 

§ 22 

1. MPWiK Sp. z o.o. nie przewiduje wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XI. KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

 

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych 

§ 23 

1.   Wykonawca zapłaci MPWiK Sp. z o.o. kary umowne: 

1)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej              

w § 18 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

2)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w trakcie okresu rękojmi 

i gwarancji, lub przy odbiorze ostatecznym przed upływem okresu gwarancji  

i rękojmi, z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1% kwoty brutto wskazanej                  

w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 16 i 17 umowy, 

3)  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 

dni - w wysokości 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

przerwy, trwającej dłużej niż 10 dni, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% 

kwoty brutto wskazanej w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, 

5)  jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonywania robót zgodnie                             

z procedurą określoną w § 12 niniejszej umowy - karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto 

wskazanej w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, 

6)  jeżeli czynności zastrzeżone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/robót, będzie 

wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez MPWiK Sp. z o.o. - w wysokości 10% kwoty 

brutto wskazanej w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, 

7) z tytułu naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych                            

w Rozdziale IV niniejszej umowy w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 18 ust. 1 za 

każdy przypadek naruszenia, 

8) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom- w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy dzień, który upłynie pomiędzy dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy a dokonaniem płatności na rzecz Wykonawcy, z której potrącona 

zostanie należność bezpośrednio wypłacona, 

9) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom- w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy dzień, który upłynie pomiędzy terminem płatności określonym w umowach 

podwykonawczych lub w zaktualizowanym harmonogramie realizacji robót zleconych 

podwykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 11 lit. d), a faktycznym dokonaniem płatności przez 

Wykonawcę, 

10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedłużenia poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany 

umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% kwoty brutto wskazanej 

w § 18 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia. 

2.   MPWiK Sp. z o.o. zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1)   z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie MPWiK Sp. z o.o. - w wysokości 10 

% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowiązują 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy. 

3.   MPWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na 

zasadach ogólnych. 

 

 

 

 



     

Odstąpienie od umowy   

§ 24  

1.   MPWiK Sp. z o.o. przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

zaistnienia okoliczności, jeżeli: 

1)  Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy zgodnie z zapisami umowy  § 5 ust. 

1  lit. „a”, 

2)  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, 

3)  Wykonawca skierował, bez akceptacji MPWiK Sp. z o.o., do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuścił do rozpoczęcia wykonywania 

umowy przez podwykonawców w stosunku do których nie został wyczerpany tryb 

akceptacji umowy przewidziany w § 12 ust. 2 – 10. 

4)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu                    

z tytułu wykonania części umowy. 

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  

z Dokumentacją techniczną inwestycji, wskazaniami MPWiK Sp. z o.o. lub niniejszą 

umową, 

6)  Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego 

administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo                   

z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub 

jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, 

które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń,  

2. MPWiK Sp. z o.o. przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku dokonania 

bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, na zasadach 

określonych w § 12 ust. 19, kwoty przekraczającej 5% wartości umowy bądź konieczności 

wielokrotnego dokonywania takich płatności bez ograniczenia do wysokości wypłaconych kwot (w 

takim wypadku uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje MPWiK Sp. z o.o. przez cały 

okres jej obowiązywania, bez konieczności zakreślania terminu na odstąpienie). 

 

 

ROZDZIAŁ XII. RYZYKO WYKONAWCY 

§ 25 

1.Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich MPWiK Sp. z o.o. w terminie umownym 

odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek 

zaniechania zawiadomienia MPWiK Sp. z o.o. o zauważonych wadach w dokumentacji 

projektowej. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego, poniesione 

przez osoby trzecie przy wypełnianiu zobowiązań umownych.  

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub 

poniesione przez osoby trzecie.   

 

ROZDZIAŁ XIII. ZMIANA UMOWY 

§ 26 

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 – 11.  

2. Zmiana może obejmować: 

  1) zmiany wprowadzone przez MPWiK Sp. z o.o. polegające w szczególności na: wykonaniu 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, 

zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń 

nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.  

  2) pominięciu / rezygnacji z jakiejkolwiek części Robót (jednak bez prawa zlecenia jej 

osobom trzecim), 
  3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania Robót, w tym końcowego terminu 

wykonania zamówienia, wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej 

przewidzieć w szczególności wynikającymi ze zmian umów z podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami, 
  4) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania Robót innym zakresem Robót przy 

zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji 

Umowy. 



     

5)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmianę części zamówienia planowanej do 

powierzenia podwykonawcom (w stosunku do części wskazanych w Formularzu Oferty)/ 

zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom, lub zmianę 

podwykonawcy.   

6) zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub 

MPWiK Sp. z o.o. skutkujące niemożnością wykonywania robót przez Wykonawcę lub 

wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane 

przez; 

-  działania osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów, w tym instytucji 

współfinansującej inwestycję) 

-  warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, stanowiącymi siłę 

wyższą 

-  koniecznością podjęcia robót dodatkowych (w ramach odrębnego zamówienia), 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy, lub zamówień uzupełniających                     

(w ramach odrębnego zamówienia), 

7) zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki   

    podatku VAT, 

8) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z WZ, 

       9) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu  

            cywilnego, 

      10) inną okolicznością prawną, ekonomiczna lub techniczną skutkującą niemożliwością  

           wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z WZ. 

3.  Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

a) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które 

zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą 

koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla MPWiK Sp. z o.o..  

b) MPWiK Sp. z o.o. może przedłożyć propozycję zmian przewidzianych w ust. 2 jeżeli ich 

wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie przyjęcia 

pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny 

sposób będą korzystne dla MPWiK Sp. z o.o. lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia 

wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć                   

w chwili zawarcia Umowy. 

c) MPWiK Sp. z o.o. informuje Wykonawcę o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed 

przystąpieniem Wykonawcy do realizacji tej części robót. Postanowienie ust. 2 pkt 4-6 nie 

mają w tym przypadku zastosowania. 

4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone                  

w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży:  

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 

2) szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu 

umowy, oraz 

3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz                                         

z uzasadnieniem. 

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących na 

konieczność zmiany części zamówienia planowanej do powierzenia podwykonawcom                   

(w stosunku do części wskazanych w Formularzu Oferty)/ zmiany zakresu prac 

planowanych do powierzenia podwykonawcom lub zmiany podwykonawcy wraz ze 

wskazaniem okoliczności powodujących, iż zmiana nie była możliwa do przewidzenia           

w szczególności na etapie składania ofert.   

 

ROZDZIAŁ XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 27 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa Budowlanego.   

 

§ 28 

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy będzie właściwy miejscowo                  

i rzeczowo dla siedziby MPWiK Sp. z o.o. sąd powszechny, 

 

§ 29 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia 

aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony. 

 

 



     

§ 30 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

      MPWiK Sp. z o.o.      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE ODBIORCY USŁUG o zapoznaniu się z obowiązującymi w MPWiK Sp. z o.o. 

zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2019 r. 
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L119 z dnia 04.05.2016), dalej Rozporządzenie, 

informuję że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, dalej Administrator, jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (26-110) , ul. Cicha 8, zwana 

dalej Spółką, reprezentowana przez Zarząd Spółki.  

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Spółce pełni Pani Marta Krajewska, e-mail: iod@mpwikskarzysko.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Spółkę w celu niezbędnym do 

realizacji umowy i jej zadań statutowych i nie będą udostępniane innym podmiotom i instytucjom                  

z  wyjątkiem uprawnionych na podstawie przepisów prawa oraz tym, z którymi Spółka zawarła umowę 

powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia.  

4. Spółka gromadzi i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla zawarcia umowy lub 

realizacji zadań Spółki wynikających z przepisów prawa, w tym z obowiązującego w gminach, na terenie 

których Spółka wykonuje ich zadania własne, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zadań 

Spółki,   o których mowa w pkt.4. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia 

umowy ze Spółką i wykonania jej zadań.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do:  

• dostępu do treści przekazanych Spółce swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia ich przetwarzania a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania i przenoszenia,  

• wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie na dalsze przetwarzania swoich danych osobowych 

, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;                                      

• wniesienie, zgodnie z art. 77 Rozporządzenia, skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych je narusza,  

• skutecznego, zgodnie z art. 79 Rozporządzenia, środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko 

Spółce lub przeciwko podmiotowi przetwarzającemu Pani/Pana dane osobowe.  

7. Pani/Pana dane osobowe przekazane Spółce będą przetwarzane wyłącznie w przypadkach określonych w 

art. 6 ust. 1 pkt a), b), c), f) Rozporządzenia.  

8. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Spółka nie będzie ich 

przekazywać, ani też nie ma takiego zamiaru, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Przyjmując powyższe informacje oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie, na zasadach tam 

określonych, moich danych osobowych dla potrzeb działalności MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-

Kamiennej.  

 
 
………………………………………………………………………  
  Imię i nazwisko składającego oświadczenie (podpis) 
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