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I. DANE OGÓLNE 
 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

 
Zamierzenie budowlane: Budowa sieci kanalizacji tłocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej  
   w Skarżysku-Kamiennej wraz z przepompownią ścieków 
 
Adres Inwestycji:  woj. świętokrzyskie, powiat: skarżyski gmina: Skarżysko-Kamienna, msc. 

Skarżysko-Kamienna 
  jedn. ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna, obręb: 0009 ZACHODNIE 

58/10, 60/4, 60/6, 60/5, 60/2, 60/7, 60/8, 73/16, 73/17, 79, 80 
 

Zamawiający:    MPWiK Sp. z o.o. 
 

Adres zamawiającego:  ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
 
W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

opracowanie należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis Przedmiotu 
Zamówienia. 

 
2. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45232150  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
 

3. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją w/w inwestycji. 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji w/w robót. 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę  
i odbiór sieci wodociągowej w ramach w/w inwestycji.  
Niniejsza STWiOR obejmuje roboty budowlane opisane w Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych, tj. 
 SST-01.00.00 Prace przygotowawcze – pomiary geodezyjne 
 SST-02.00.00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Wykopy w gruntach I-VIII 
 SST-03.00.00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Kanalizacja sanitarna 
 SST-04.00.00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Przejścia pod przeszkodami i kolizje z 

infrastrukturą techniczną 
 SST-05.00.00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Przewiert sterowany 
 SST-06.00.00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Roboty instalacyjne elektryczne 

 
4. Zakres robót – prace przygotowawcze i podstawowe 
Roboty przewidziane do realizacji, na potrzeby przedmiotowej inwestycji, obejmują: 

a) prace przygotowawcze: 
 wytyczenie trasy projektowanych przewodów przez uprawnionego geodetę, 
 usunięcie humusu (rozbiórka nawierzchni – zgodnie z dokumentacją projektową), 
 ręczne wykopy celem lokalizacji istniejącej infrastruktury podziemnej,  
 wszystkie pozostałe prace przygotowawcze niezbędne do wykonywania i odbioru robót 

związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, 
b) roboty podstawowe: 
 wykonanie wykopów, 
 wykonanie podłoża pod rury,  
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 układanie i łączenie rur, 
 montaż studni kanalizacyjnych, 
 montaż przepompowni ścieków, 
 wykonanie obsypki z równoczesnym jej zagęszczaniem, 
 lokalizacja taśmy ostrzegawczej nad przewodem, 
 zasypanie wykopów z równoczesnym zagęszczaniem, 
 włączenie do istniejącej sieci. 
 lokalizacja taśmy ostrzegawczej nad przewodem, 
 zasypanie wykopów z równoczesnym zagęszczaniem. 
 wszystkie pozostałe prace przygotowawcze niezbędne do wykonywania i odbioru robót 

związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, 
 

5. Zakres robót – prace towarzyszące i roboty tymczasowe  
Roboty przewidziane do realizacji, na potrzeby przedmiotowej inwestycji, obejmują: 
a) roboty tymczasowe: 
 zabezpieczenie terenu budowy, 
 wykonanie zaplecza budowy, 
 zgromadzenie i zmagazynowanie niezbędnych materiałów i urządzeń,  
 odwodnienie wykopów (zgodnie z dokumentacją projektową), 
 zabezpieczenie ścian wykopów, 
 zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z wykonywanymi 

sieciami,  
 wykonanie pomostu nad wykopem dla ruchu pieszego 
 wszystkie pozostałe roboty tymczasowe niezbędne do wykonywania robót podstawowych, oraz 

utrzymania ciągłości eksploatacji sieci, 
b) prace towarzyszące: 
 układanie  rur  ochronnych  w  miejscach  skrzyżowania  z  innymi  elementami infrastruktury 

podziemnej,   
 próby szczelności odcinków przewodu, 
 dokonanie przez uprawnionego geodetę powykonawczego pomiaru geodezyjnego, 
 przeprowadzenie pozostałych pomiarów i badań powykonawczych, 
 odtworzenie rozebranych/uszkodzonych nawierzchni w tym nawierzchni drogowej z 

uwzględnieniem uwag zawartych w uzgodnieniach, 
 plantowanie terenu, odtworzenie i przywrócenia stanu pierwotnego terenu, 
 wszystkie pozostałe prace towarzyszące niezbędne do wykonywania i odbioru robót związanych 

z realizacją przedmiotowej inwestycji. 
 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a które  

są  niezbędne  do  kompletnego  wykonania  robót  objętych  niniejszą  ST  i przewidzianych do wykonania 
w ramach dokumentacji projektowej.  
 
Realizacja przedmiotowej inwestycji składać się będzie z kilku etapów: 

 budowa przepompowni ścieków P1 i przewodu tłocznego z rur PE100RC SDR17 DN 225 mm (przy 
ciągle pracującej istniejącej przepompowni ścieków  
i rurociągu tłocznym) 

 montaż nowej szafy zasilająco–sterującej z nowoczesnym wyposażeniem, instalacją automatyki i 
sterowania projektowanym obiektem zlokalizowaną na postumencie w najbliższym otoczeniu 
przepompowni ścieków, 

 montaż nowego słupa oświetleniowego, 
 uruchomienie i odbiór przepompowni ścieków P1 i przewodu tłocznego (po jego uprzednim 

włączeniu do studzienki rozprężnej), 
 wykonanie by-passu z rury PVC-U SN8 DN 315 mm kierującego ścieki do nowowybudowanej 

przepompowni ścieków P1 (zadaniem by-passu będzie utrzymanie przepływu ścieków w trakcie 
realizacji zadań modernizacyjnych istn. zbiornika przepompowni ścieków) – włączenie by-passu do 
istniejącego kanału należy wykonać poprzez montaż trójnika PVC-U SN8 DN 315x315 mm, 

 odcięcie dopływu ścieków do istniejącej przepompowni ścieków i wyłączenie jej z eksploatacji, 
 demontaż obecnie istniejącego rurociągu stalowego podwieszonego do konstrukcji stalowej kładki 

dla pieszych nad rz. Kamienną (demontaż+utylizacja), 
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 zamulenie obecnie istniejącego rurociągu stalowego podziemnego, 
 opróżnienie modernizowanej komory przepompowni ze ścieków, 
 demontaż istniejącego osprzętu instalacyjno-montażowego wraz z pompami, 
 demontaż istniejącej rozdzielni oraz zasilającej instalacji elektrycznej łącznie z istniejącym złączem 

kablowo-pomiarowym (obsługującym istniejącą pompownię zlokalizowanym na słupie 
oświetleniowym również przeznaczonym do demontażu, 

 renowacja zbiornika przepompowni: 
 zaślepienie wyjścia istniejącego rurociągu tłocznego, 
 piaskowanie wewnętrznych powierzchni betonowych (obróbka strumieniowo-

ścierna wykonywana przez skierowanie na powierzchnię strumienia piasku i sprężonego 
powietrza, podawanego pod wysokim ciśnieniem) 

 uzupełnianie ubytków betonu (za pomocą zaprawy szybkowiążacej i uszczelniającej 
uzupełnić ubytki oraz inne uszkodzenia betonu wewnątrz zbiornika), 

 wypełnienie wykrytych pęknięć i nieszczelności zbiornika poprzez iniekcje z żywicy 
epoksydowej, 

 zabezpieczenie powierzchni wewnętrznej poprzez zastosowanie gruntującej (R) masy 
bitumicznej, a następnie powłokowej (P) masy bitumicznej (dla wyeliminowania 
przypadkowych niedokładności i błędów wykonawczych należy nakładać 2 warstw 
cieńsze, niż jedną grubszą), 

 przywrócenie zbiornika do pracy po zakończeniu prac renowacyjnych, 
 likwidacja tymczasowego by-passu (po zakończeniu robót należy zaślepić bądź 

zdemontować uprzednio zamontowany trójnik PVC-U SN8 DN 315x315 mm) i ponowny 
przepływ ścieków pierwotną trasą do pełniącego nową funkcję zbiornika (odstojnika 
ścieków) i kolejno do zaprojektowanej i wybudowanej przepompowni ścieków P1 

 uporządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu przepompowni i dostosowanie go do 
wytycznych Gestora Sieci (demontaż istniejącego ogrodzenia i zastąpienie go nowym systemowym 
ogrodzeniem panelowym wraz z bramą i furtką, utwardzenie terenu przepompowni, obsianie 
terenu trawą). 

 
6. Informacje o terenie budowy 

Planowana inwestycja obejmuje nieruchomości o nr ewid.: 58/10, 60/4, 60/6, 60/5, 60/2, 60/7, 60/8, 
73/16, 73/17, 79, 80 (obręb 0009 ZACHODNIE) w msc. Skarżysko-Kamienna. 
Działka o nr ewid. 80 stanowi własność MPWiK Sp. z o.o.  
Działki o nr ewid. 79, 58/10, 60/4, 60/6, 60/5, 60/2, 60/7, 60/8, stanowią własność  Gminy Skarżysko-
Kamienna.  
Działka o nr ewid. 73/17 stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu Urzędu Miejskiego w 
Skarżysku-Kamiennej. 
Działka o nr ewid. 73/16 stanowi własność Skarbu Państwa  w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie (Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnymi, 
powiatowymi i wojewódzkimi). 
 
6.1. Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym  
w umowie na wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi. Zamawiający wskaże oznaczone na planie instalacje i urządzenia naziemne i 
podziemne oraz lokalizację i współrzędne punktów głównych – reperów, a także dostęp do wody, energii 
elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków, przekaże Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów, po 1 egz. 
Dokumentacji Projektowej wraz z  Informacją dot. planu BiOZ i 1 komplet ST. 
 
6.2. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie stanowiące 
załącznik dokumentacji projektowej pn. Informacja dotycząca planu BIOZ bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu 
publicznego podczas realizacji robót w pasie drogowym jak i w jego sąsiedztwie w okresie trwania 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót z 
Właścicielem drogi oraz Policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego 
według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i 
zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg).  
W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w 
okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu 
w prasie. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Drogi i organem 
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień 
i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być także koszt 
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu budowy, 
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp.  
W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji 
tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 
mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 
wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  
 
6.3. Ochrona interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki 
geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od 
odpowiednich władz będących Właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 
przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Właściciela 
instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych  
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania 
robót budowlanych. 

Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji prowadzić w taki sposób, aby  
nie naruszyć, chronionych prawem, interesów osób trzecich, tzn. właścicieli nieruchomości przyległych 
bezpośrednio do placu budowy. Związane jest to z właściwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu 
budowy  jego  oznakowaniem  oraz  z  właściwym  sposobem  wykonywania  prac. 
 W  przypadku  gdy wykonanie  prac  wymagało  będzie  naruszenie  terenów  przylegających,  taką  
konieczność  uzgodnić  z Inżynierem.   



 

 

8 

W  sytuacji  przypadkowego  naruszenia  terenu  przyległego  teren  możliwie  najszybciej przywrócić 
do stanu pierwotnego. 

 
6.4. Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek stosować  się, w czasie prowadzenia robót, do wszelkich przepisów  
dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie ochrony wody, powierza 
atmosferycznego, ziemi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony przed hałasem, wibracjami, 
promieniowaniem elektromagnetycznym.   
 Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest:  

a) podejmowanie wszelkich działań mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

b) przeciwdziałanie uszkodzeniom lub uciążliwości powstałych w następstwie jego sposobu  
działania, poprzez odpowiednią lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg 
dojazdowych oraz innych elementów placu budowy,   

c) podejmowanie środków ostrożności zabezpieczających przed: zanieczyszczeniem pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru.   

 Wszelkie nieprzydatne odpady składować w miejscach wyznaczonych, a następnie przetransportować 
do miejsc utylizacji lub na wysypisko śmieci. 
 
6.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
 
6.6. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  
zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego.  

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót związanych z powyższą inwestycją 
oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podano w Informacji Dotyczącej 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne opracowanie.  

Kierownik budowy, zgodnie, z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 
„Planem BIOZ", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzonej przez 
projektanta. „Plan BIOZ” należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. .U. 1997 nr 129 poz. 844). 



9 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
 
6.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zaplecze socjalne wyposażone w odpowiedni sprzęt i  
urządzenia BHP. 

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji  
z doprowadzeniem niezbędnych mediów.  
 
6.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednim organami projekt  
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania prac.   
 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci powstałych 
przy realizacji robót. Wykonawca ma obowiązek bezwzględnego zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
zarówno pieszego jak i kołowego poprzez czytelne wyznaczenie objazdów, stosowanie ruchu wahadłowego, 
sterowanego, w przypadku zamknięcia jednego pasa ruchu, wyznaczenie czytelnych i bezpiecznych 
alternatywnych ciągów pieszych  utrzymaniu w czystości zarówno dróg publicznych jak i dróg 
wewnętrznych przy placu budowy. 
 
6.9. Ogrodzenie terenu 

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa inwestycja jest inwestycją liniową nie wymaga ona ogrodzenia 
terenu. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu 
budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów. 
 
6.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników  
i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska 
stosowne uzgodnienia. 

W czasie wykonywania przedmiotowej infrastruktury podziemnej Wykonawca powinien zwrócić 
szczególną uwagę, aby nie uszkodzić istniejącej jezdni asfaltowej dróg. 

Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, których ładunek (transport materiałów na plac budowy) 
powoduje nadmierne obciążenie osiowe i za jej naprawę odpowiada Wykonawca.  

W przypadku powstania uszkodzeń wynikających z działalności Wykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do ich usunięcia. 

 
6.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru 
 
7. Określenia podstawowe 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, 
projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz też Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji) 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, 
dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej 
charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia 
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Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych  
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią 
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu zabytkowego), 
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), 
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 

zakryciu, 
g)  pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania 

przemieszczeń i odkształceń.  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do 
określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  
w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.) 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu  
i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który 
jest traktowany jako „odbiór końcowy" 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", 
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez 
osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporząd-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz 
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Bu-
dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
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zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r.  
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym peł-
nomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony  
w przepisach). 
 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Poniżej opisano wymagania związane z budową przedmiotowych elementów infrastruktury 
podziemnej oraz odbudową nawierzchni dróg. 
 
1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane  
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l Ustawy Prawo 

budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a 
także, że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji 
robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty 
pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
 
2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 

budowy i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy  
i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna 
jest akceptacja Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.  

 
3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych. 
Wykonawca  uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji 

o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 
robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 
4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.  

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu  
z Projektantem oraz Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym  
w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana 
cen tych materiałów lub elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i 
ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez  

uprawnioną jednostkę, jednoznaczne określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na  
środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich  
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 
6. Wariantowe stosowanie wyrobów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania  
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Autora 
projektu o proponowanym wyborze, w uzgodnionym czasie przed użyciem materiału, albo w okresie  

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Inspektor  
Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym (Inwestorem), podejmuje odpowiednią 
decyzję. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
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i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz wymaganiami określonymi w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych dla konkretnych rodzajów robót.  

Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  
względem  typów  i  ilości  wskazaniom zawartym  w  SST  lub  projekcie organizacji  robót,  
zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w SST niezbędna jest akceptacja sprzętu przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybór sprzętu. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Utrzymanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  
uzyska akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie  
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone 

w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w SST, jeżeli gabaryty lub 
masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu 
transportowego.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

 
1. Transport poziomy 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST. 
 
2. Transport pionowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych  
w Specyfikacjach Technicznych. Przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia  
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy 
realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru 
materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się 
do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej, a także w Normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące 
przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na 
rozważany problem. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż 
w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót odebranych protokołem końcowym odbioru robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wszystkie elementy robót związane z 
wykonaniem prac podczas realizacji budowy kanalizacji sanitarnej były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimś czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godz. po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
2. Roboty rozbiórkowe 

Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie 
decyzji wydanej przez Właściwy Organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych obiektów 
budowlanych prowadzi się na podstawie Dokumentacji Projektowej i Projektu organizacji robót, którego 
zakres należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

 
3. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z Dokumentacją Projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 
reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych  
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Projekt zagospodarowania placu budowy 

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 
zagospodarowania placu budowy (bazy).  

Projekt składa się z części opisowej i graficznej.  
 
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej 
zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 
przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3)  sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i in. 
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5)  potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6)  zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7)  rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
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8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 
odpadów z placu budowy, 

9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
2)  usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk,  

a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,  
3) drogi dojazdowe, 
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a 

także odprowadzenia ścieków, 
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników 

wodnych itp.  
 
5. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projektu organizacji budowy.  
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i 

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

 
6. Projekt technologii i organizacji montażu 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub 
masie powinien być prowadzony na podstawie Projektu technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik 
montażu. 
 
7. Likwidacja placu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi  
o porządku. 
 

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. oraz możliwość pobierania 
próbek i badania materiałów i robót. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową budowy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , 
 bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
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 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 
Programu i Planu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
2. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z kontraktem.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, 
Inspektor Nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do 
wykonywania konkretnych badań.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
 

5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych 
czynnościach.  

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia niezgodności z Normami lub Aprobatami technicznymi. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez 
niego zaakceptowany. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
 dziennik budowy,  
 plan BIOZ, 
 dziennik montażu (w przypadku realizacji obiektu metodą montażu), 
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
 operaty geodezyjne, 
 książkę obmiarów robót, 
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobaty 

 techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
 

Do dokumentów budowy zalicza się także:  
 protokół przekazania terenu,  
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,  
 protokoły z narad i ustaleń,  
 korespondencję na budowie.  

 
6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
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dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 sposób wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,  
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
6.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarach Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

 
6.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające materiały do wbudowania 
będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we  
właściwie zabezpieczonym miejscu na terenie budowy oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 
uprawnionych organów. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora  Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 ze zm.) przedmiar robót powinien 
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zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie właściwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień.  

Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub 
na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele 
przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar 
robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 
3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka ob-
miarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. 
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach w podanym w przedmiarze lub w Specyfikacji 
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych 
błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o 
wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  

Obmiaru wykonanych robót dokonuje Kierownik budowy.  
 
2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji Projektowej i w 
przedmiarze robót. 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 
podawane w [m]. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, 
objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.].  

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 
przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach. 
 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie 
przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wyma-
gają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarządzającego realizacją umowy. 
 
4. Czas przeprowadzenia obmiarów 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi etapowemu, 
 odbiorowi końcowemu 
 odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

 
2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających.  

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 
3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan 

surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu 
robót mogą być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

 
4. Rozruch technologiczny 

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie  
ustalenia w umowie. Po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych 
związanych z obiektem budowlanym, a także urządzeń technicznych i technologicznych, można przystąpić 
do próbnego rozruchu technologicznego.  

Do pełnego rozruchu technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji obiektu, 
może dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu. 

 
5. Odbiór końcowy 
5.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie  
o wykonanie robót budowlanych.  

W Specyfikacji Technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. 
Odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego - w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad  

i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
i ST.  

W toku odbioru końcowego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 
5.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

 SST. 
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
 protokoły odbiorów częściowych,  
 pozytywne wyniki badań wybudowanej sieci,  
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i Programem 

Zapewnienia Jakości (PZJ), 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów tj. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe, analiza),  
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
6. Odbiór po okresie rękojmi 

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub Właściciel obiektu organizuje odbiór „po 
okresie rękojmi”.  

Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
 umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
 protokołu odbioru końcowego obiektu, 
 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 

(jeżeli były zgłoszone wady), 
 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 

wad, 
 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 
7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny  (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór    ten zostanie przeprowadzony w trybie i 
zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

 
8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji 
Projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
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Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano 
pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 
pozwolenie na użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 
4) dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób i sprawdzeń, 
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej,  gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

12) oświadczenie kierownika budowy o: 
a. zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
c. o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 

materiałów i urządzeń, 
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonaw-
czej. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2. Spis treści 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji 
8. Instrukcje postępowania awaryjnego 
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami  

i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia 
prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń  
i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. 
Założenia do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie technologicznym.  

 
9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i  warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 
lub lokalu, 
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2. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz  
z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (podstawowe specyfikacje  
z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4. ewentualne zalecenia i ustalenia technologiczne, 
5. dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
6. wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakości, 
7. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i Programem zapewnienia 

jakości, 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji 

podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
10.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Dodatkowe wymagane dokumenty mogą być określone w umowie na wykonanie robót. 

 
IX. ROZLICZANIE ROBÓT 

 
Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym.  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie na 

wykonanie robót. 
Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a także prace 

towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. będzie wliczona w cenę robót podstawowych. 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych 

przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

 
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
1. Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej 
AQUADUCTUS  
Biuro Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Münnich  
Niestachów 294, 26-021 Daleszyce 
tel. +48 605 463 030, e-mail: munnich@tlen.pl 
 
Zestawienie dokumentacji projektowej 
Projekt Budowlany – branża instalacyjna  
Informacja dot. planu BiOZ 
 
Jednostka autorska specyfikacji technicznych 
AQUADUCTUS  
Biuro Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Münnich  
Niestachów 294, 26-021 Daleszyce 
tel. +48 605 463 030, e-mail: munnich@tlen.pl 
Zestawienie specyfikacji technicznych 
ST-00.00.00 
Specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne 
SST-01.00.00  
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Prace przygotowawcze 
SST-02.00.00  
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Wykopy w gruntach I-VIII 
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SST-03.00.00  
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Kanalizacja sanitarna 
SST-04.00.00  
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Przejścia pod przeszkodami i kolizje z infrastrukturą techniczną 
SST-05.00.00  
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Przewiert sterowany 
SST-06.00.00  
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Roboty instalacyjne elektryczne 
Autor powyższych specyfikacji: mgr inż. Michał Münnich 
 
Ilość egzemplarzy dokumentacji, które Zamawiający przekazuje Wykonawcy 
Projekt Budowlany – branża instalacyjna     szt. 1 
Informacja dot. planu BiOZ      szt. 1 
Specyfikacja techniczna       szt. 1 
 

2. Normy i inne dokumenty techniczne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, 
jak gdyby tam one występowały.  

Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

Przepisy związane: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze  zm.), 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 ze zm), 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz .U. 2000 Nr 122 poz. 1321 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zm.) 
 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 ze zm.), 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr  47 poz. 401 ze zm.), 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198 poz. 2041 ze zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 2002 poz. 2072), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2042), 

 BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze 
 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
 PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
 Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe. COBRTI INSTAL, W-wa 1987 
 PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
 PN-88/B-06250 – Beton zwykły 
 PN-B-11113 – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
 18 501 DIN – Kamień brukowy z betonu 
 PN-81/B-03020 - Głębokość posadowienia fundamentu w gruncie. 
 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. 
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 ISO 4435:1991 - Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane  
w systemach odwadniających i kanalizacyjnych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja 
 Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. 
 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych polietylenu – KWH PIPE 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji – COBRTI INSTAL 
 Instrukcja wykonania i odbioru robót dla sieci z rur  PE 
 Instrukcja wykonania i odbioru robót dla sieci z rur  PVC 
 PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
 PN-83/M- Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne 
 PN-EN  12201  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do przesyłania wody 
 PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy Odbiorze 
 PN-B-10736  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 
 PN-87/B-01060  Sieć  wodociągowa  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy wyposażenia 
 PN – B – 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

PN – 86/B – 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Zamierzenie inwestycyjne:  
  
 Budowa sieci kanalizacji tłocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej  
 w Skarżysku-Kamiennej wraz z przepompownią ścieków 

 
KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 
Adres Inwestycji:   

woj. świętokrzyskie, powiat: skarżyski gmina: Skarżysko-Kamienna, 
msc. Skarżysko-Kamienna 
jedn. ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna, obręb: 0009 ZACHODNIE 
58/10, 60/4, 60/6, 60/5, 60/2, 60/7, 60/8, 73/16, 73/17, 79, 80 
 

Zamawiający:    

 MPWiK Sp. z o.o. 
 
Adres zamawiającego:   
 
 ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
 
Nazwa specyfikacji technicznej: 

                   SST-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE  
                                                          - pomiary geodezyjne 
 
Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 
 

AQUADUCTUS  
Biuro Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Münnich  
Niestachów 294, 26-021 Daleszyce 
tel. +48 605 463 030, e-mail: munnich@tlen.pl 

 
Autor specyfikacji: 
 

mgr inż. Michał Münnich 
 
Data opracowania: 
 
 sierpień 2023 r. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania pomiarów geodezyjnych przy realizacji inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej, przepompowni ścieków i przewodów tłocznych w miejscowości Skarżysko-Kamienna. 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót.  
 
1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarów geodezyjnych. 
 
1.2.1. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

W zakres tych robót wchodzą: 
– uaktualnienie istniejących map sytuacyjno-wysokościowych w określonych zakresach, 
– wyznaczenie tras przewodów,  
– naniesienie rzędnych przewodów oraz rzędnych góry i dna przepustów przez drogę oraz rowów 

dochodzących do przepustów w zakresie pomiarów, 
– naniesienie pikiet wysokościowych, 
– naniesienie rzędnych pasa drogowego wraz z rowami, 
– w przypadku małej ilości pikiet wysokościowych uzupełnienie dodatkowych pikiet, aby oddać 

właściwą rzeźbę terenu,  
– wykonanie wykazu reperów z podaniem rzędnych wysokości oraz zaznaczenie reperów na 

mapach do celów projektowych, 
– podanie aktualnego  stanu władania na mapach (nr działek), 
– dołączenie odbitek map ewidencyjnych, 
– podanie na mapach rzędnych dna i góry studzienek kanalizacyjnych. 

 
1.2.2. Pomiary obiektowe 

Zakres pomiarów obiektowych obejmuje wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych, osi 
obiektów, ciągła stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umożliwiające 
ich łatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 
Niwelator – przyrząd stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiarów topograficznych 
i geodezyjnych, służący do wyznaczenia wysokości danego punktu względem przyjętego poziomu 
odniesienia). 
Dalmierz – dalmierz, odległościomierz, przyrząd służący do pomiaru odległości bez potrzeby jej 
przebywania. 
Teodolit – teodolit przyrząd geodezyjny do mierzenia kątów w płaszczyźnie pionowej i poziomej. 
Łata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, służący do bezpośrednich pomiarów 
długości lub pomiaru różnic wysokości. 
Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na  
powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.  
Osnowa  geodezyjna  wysokościowa  -  usystematyzowany  zbiór  punktów,  których  wysokość  w  
stosunku  do  przyjętej  powierzchni  odniesienia,  została  określona  przy  zastosowaniu  techniki  
geodezyjnej  
Osnowa  realizacyjna  -  jest  to  osnowa  geodezyjna  (pozioma  i  wysokościowa),  przeznaczona  do  
geodezyjnego  wytyczenia  elementów  projektów  w  terenie  oraz  geodezyjnej  obsługi  budowy  i  
montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń  
i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych.  
Punkty  główne  trasy  -  punkty  załamania  osi  trasy,  punkty  kierunkowe  oraz  początkowy  i  końcowy 
punkt trasy 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt II. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z wymaganiami niniejszej 
SST i Dokumentacji Projektowej. 

Do  utrwalenia  punktów  głównych  obiektów  kubaturowych  i  placów,  chodników,  dróg  i  innych  
obiektów należy stosować materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 
zgodnych z SST: 

– paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,  
– słupki betonowe z krzyżem, 
– rury metalowe, 
– farbę odblaskową. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt III. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania pomiarów  

Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: teodolitów i tachimetrów, niwelatorów, dalmierzy, tyczek 
geodezyjnych, łat mierniczych, stalowych taśm mierniczych. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. IV. 

 
4.2. Transport materiałów i wyposażenia  

Wyposażenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowane za pomocą dowolnych 
środków transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. V. 
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami  Głównego  

Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  (GUGiK).  W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  
Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do szczegółowego 
wytyczenia robót.  

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  
 i uprawnienia.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów kubaturowych, placów, chodników, dróg oraz sieci  
i punkty pośrednie  osi  muszą być  zaopatrzone  w  oznaczenia  określające  w  sposób  wyraźny   
i jednoznaczny  charakterystykę  i  położenie  tych  punktów.   

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich  oznaczeń  w  
czasie  trwania  robót.  

Wszystkie pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do  
obowiązków Wykonawcy.  

Obowiązujący jest pomiar rzędnych bezwzględnych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by był 
to reper wykorzystany do sporządzania mapy do celów projektowych. 
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5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót 
Roboty pomiarowe obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem terenu budowy do 

wykonywania robót, a więc:  
 tyczenie tras i obiektów oraz krawędzi wykopów z podziałem na zadania, 
 wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeń podziemnych (pod 

nadzorem Użytkownika), 
 przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robót. 

Do zakresu Robót pomiarowych związanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektów, krawędzi wykopów oraz 
punktów wysokościowych należy: 
 wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktów głównych osi i obrysu obiektów oraz punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektów (osie, obrys, punkty 
wysokościowe). 
Podstawę wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.  
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora 
Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe 
przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone 
na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3. Wytyczanie punktów głównych 

Tyczenie osi trasy przewodów należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
5.4. Wyznaczanie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót . 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VI. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną przez jednostkę obsługującą Roboty i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Obowiązują zasady określone w instrukcjach.  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych stałych, 
 sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych związanych z aktualnie wykonywanym 

zakresem robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VII. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VIII. 

 
7.2. Odbiór prac pomiarowych 
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Przedstawicielowi Inwestora. 

Roboty uznaje się za wykonane jeżeli są zgodne z obowiązującymi przepisami min. jakość, 
kompletność oraz zgodność z dokumentami Kontraktowymi. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót zamieszczono w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt IX. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK –1979 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK –1978 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979 
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983 
7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK –1983 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Zamierzenie inwestycyjne:  
  
 Budowa sieci kanalizacji tłocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej  
 w Skarżysku-Kamiennej wraz z przepompownią ścieków 

 
KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 
Adres Inwestycji:   

woj. świętokrzyskie, powiat: skarżyski gmina: Skarżysko-Kamienna, 
msc. Skarżysko-Kamienna 
jedn. ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna, obręb: 0009 ZACHODNIE 
58/10, 60/4, 60/6, 60/5, 60/2, 60/7, 60/8, 73/16, 73/17, 79, 80 
 

Zamawiający:    

 MPWiK Sp. z o.o. 
 
Adres zamawiającego:   
 
 ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
 
Nazwa specyfikacji technicznej: 

 SST-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE  
       - wykopy w gruntach I-VIII 

 
Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 
 

AQUADUCTUS  
Biuro Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Münnich  
Niestachów 294, 26-021 Daleszyce 
tel. +48 605 463 030, e-mail: munnich@tlen.pl 

 
Autor specyfikacji: 
 

mgr inż. Michał Münnich 
 
Data opracowania: 
 
 sierpień 2023 r. 
 
 
 
 
 



 

 

32 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze należy wykonywać metodą tradycyjną, tj. wykopem 
otwartym z uwzględnieniem przejścia pod rzeką Kamienną, które należy realizować przewiertem 
sterowanym w rurze ochronnej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności w zakresie robót ziemnych w gruntach  
I-VIII kategorii umożliwiające i mające na celu budowę i odbiór sieci w ramach w/w inwestycji.  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy przedmiotowej infrastruktury technicznej i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. I-VIII. 

Zakres robót obejmuje:  
 wykopy w gruncie, wąskoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem, 
 umocnienia ścian wykopów, 
 podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 
 zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 
 zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 
 rozścielenie humusu, 
 wykonanie trawników; 
 wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na składowisko z jego 

utylizacją, 
 odwodnienie wykopów, 
 montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 
 ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub 
wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m. 
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej 1,5 m 
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź 
nachyleniu 1:0,25 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie  
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą  
drogową 
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  –  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,  badany  
zgodnie z PN 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt II 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

kontraktu.  
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z postanowieniami 

kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
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odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 

Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z wymaganiami niniejszej 
SST i Dokumentacji Projektowej. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek, zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza plac budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.  
Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na placu budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót  
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 
innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
poza budowę. Zapewnienie miejsca wywozu gruntów i materiałów nieprzydatnych należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

Określenie gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów należy przyjmować wg tablicy 2 
zamieszczonej w PN-S-02205. 

W czasie trwania robót ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadzać badania laboratoryjne 
gruntów pozyskanych z wykopów celem określenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z PN-S-

02205. 

W przypadku napotkania podczas robót ziemnych pod nawierzchniami asfaltowymi warstw 
nienośnych lub o słabej nośności konieczna jest wymiana gruntu, który zapewni możliwość uzyskania 
zakładanego wskaźnika Id=1,0. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt III. 

 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (młoty i dłuta pneumatyczne, koparki, ładowarki), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
 sprzęt do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry). 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt IV. 
4.2. Transport gruntów 

Wybór transportu należy do Wykonawcy.  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 

(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
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środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń  
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt V.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne. 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów,  należy  sprawdzić  zgodność rzędnych  terenu  z  

danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno  –
wysokościowy.   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je  
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi. 

W  trakcie  realizacji  wykopów konieczne  jest  kontrolowanie  warunków  gruntowych  w  nawiązaniu  
do  danych  z projektu.  W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych 
w projekcie  budowlanym  Wykonawca  powinien  powiadomić  o  tym  fakcie  Inspektora Nadzoru  i  
projektanta  oraz  wstrzymać  prowadzenie  robót,  jeżeli  dalsze  ich prowadzenie  może  wpłynąć  na  
bezpieczeństwo  konstrukcji  lub  robót.  Zgodę  na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić i uzgodnić z Właścicielami sieci infrastruktury 
istniejącej sposób i czas prowadzenia robót. 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów  
kontrolnych  w  celu  zlokalizowania  infrastruktury  podziemnej  w  rejonie prowadzonych robót. 
Urządzenia zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy  zabezpieczyć  przed    
uszkodzeniem.  Sposób  zabezpieczenia  powinien  być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  budową  powinno  być  wykonane przygotowanie terenu 
pod budowę.  

Sposób  wykonania  dojazdu  do  obiektu  powinien  zawierać  projekt  organizacji  robót opracowany 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 

Nawierzchnie dróg, poboczy, chodników i zjazdów należy rozebrać w zakresie przewidzianym w 
dokumentacji. Przy rozbiórce należy materiały zdatne do ponownego użytku składować w uzgodnionym 
miejscu. Gruz i materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na wysypisko. 

 
5.4. Odwodnienie wykopów 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w  
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt.  

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być  
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie  
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.  

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom  
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie  
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów  
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Prace ziemne należy wykonać po okresie bezopadowym (długotrwałej suszy) z uwagi na możliwość 
występowania w podłożu poziomu wodonośnego pochodzenia opadowego, który będzie utrudniał 
wykonanie prac ziemnych. 

Ewentualne wody opadowe należy odprowadzić poza teren prowadzenia prac za pomocą pompy 
spalinowej. 

Odwodnienie wykopów wykonać należy za pomocą igłofiltrów – igłofiltry wpłukiwane w grunt w 
odstępach 1,0 m. Ujęte wody należy odprowadzić do przydrożnych rowów. Przewidziany czas pracy 
agregatu wynosi 0,5 h na 1 m3 urobku ziemi. 

Wykonawca robót powinien dostarczyć urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar wykopu. 

Rzeczywiste godziny pompownia powinny być wpisane do dziennika pompowania  i potwierdzone 
wpisem Kierownika Budowy i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

W czasie trwania prac ziemnych nie należy dopuszczać do zawilgocenia i przemarzania gruntów na 
powierzchni robót ziemnych, a wykop należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 

Systemy igłofiltrowe to obecnie powszechnie stosowana metoda obniżania poziomu wody gruntowej 
(odwodnienie terenu przed rozpoczęciem wykopów).  

Podstawowymi elementami instalacji są igłofiltry, rurociąg kolektora ssącego oraz agregat pompowy. 
Igłofiltry umiejscawiane są w gruncie i stanowią punkty ujęć wodnych. Umożliwiają one pozyskiwanie i 
odprowadzanie wody z otaczającego go obszaru. Igłofiltr, niezależnie od systemu, to przewód rurowy (PE, 
PCV, metalowy itp.) na którego końcu znajduje się robocza część – tzw. filtr z odpowiednio drobną 
perforacją/szczelinami za pośrednictwem których odprowadzana jest woda z gruntu. Igłofiltry są 
podłączane do rurociągu kolektorów ssących. Podłączenie jest najczęściej bezpośrednie (przy igłofiltrach o 
średnicy 32 mm, w Polsce najczęściej stosowanych) lub w oparciu o łączniki przy sztywniejszych 
igłofiltrach 2” . Kolektory najczęściej występują w odcinkach 5 mb i posiadają króćce do podłączenia 
igłofiltrów rozmieszczone co 1 mb. W przypadku konieczności mocnego, miejscowego odwodnienia, można 
rozważyć kolektor o większej gęstości króćców. Bardzo ważne jest zachowanie szczelności w systemie, stąd 
też końce rurociągu zaślepiane są zaślepkami, podobnie jak te króćce kolektorów, do których nie są 
podłączane igłofiltry (do zaślepiania króćców stosuje się metalowe zaślepki, lub korki gumowe). 

Z reguły igłofiltry rozmieszczane są obok lub wokół wykopu w metrowych odstępach.  
Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone są z kolektorem. Ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z 
wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowej.  
Ciąg kolektorów podłączony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada pompę lub pompy 
umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu 
szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z gruntu.  
Woda ewakuowana z systemu przez agregat odprowadzana jest przez rury przelotowe (przydatne przy 
większych odległościach) lub węże strażackie. 

Przyjmuje się że jeden poziom igłofiltrów umożliwia obniżenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na 
kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok 1 m poniżej 
oczekiwanej głębokości do której powinien zostać obniżony poziom wody. 

Umieszczanie igłofiltrów w gruncie realizowane jest poprzez proces ich wpłukiwania. Niezbędny w 
nim jest dostarczany poprzez węże wpłukujące do rury wpłukującej strumień wodny pod ciśnieniem. 
Strumień ten umożliwia łatwe wprowadzanie rury wpłukującej w głąb gruntu.  
Źródłem wody może być hydrant lub beczkowóz. Ważne jest aby pompa dała odpowiednio wysokie 
ciśnienie. To jakie ciśnienie jest odpowiednie, zależy od rodzaju gruntu, obecności kamieni i trudności 
napotykanych przy wpłukiwaniu. W szczególnie trudnych przypadkach, do wpłukiwania stosowane są 
specjalne, wysokociśnieniowe agregaty pompowe.  
Po wprowadzeniu rury do gruntu, wąż wpłukujący zostaje odłączony i do rury wprowadzany jest igłofiltr. 
Po wprowadzeniu igłofiltra rura wpłukująca wyciągana jest z gruntu. Wpłukany igłofiltr może zostać 
następnie podłączony do kolektora ssącego. 
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Proces odwadniania z reguły jest kontynuowany aż do zakończenia prac w wykopie. 
 
5.5. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego.  

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się  
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład.  

Wykopy należy rozpoczynać od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody  z  
wykopu  w  dół  po  jego  dnie.   

Roboty ziemne wykonane będą w 10% jako roboty ręczne, natomiast pozostałe 90% sprzętem 
mechanicznym. 

Przed przystąpieniem do robót w pasach drogowych należy zwrócić się do Zarządców Dróg o wydanie 
decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu. Podczas 
wykonywania odcinków kanalizacji zlokalizowanych w pasie drogowym teren robót należy oznakować 
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachować szczególne warunki bezpieczeństwa robót. 

Na odcinkach lokalizacji sieci w ogródkach przydomowych i gruntach ornych należy zdjąć warstwę 
humusu i odłożyć poza terenem robót celem ponownego zagospodarowania po zasypce wykopu. Przyjęto 
zgodnie z dokumentacją geotechniczną zdjęcie średnio warstwy 40 cm humusu. 

Na całej długości projektowanych przewodów przewidziano wykonanie wykopów ciągłych wąsko 
przestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Rozstaw rozpór w planie i wysokości 
należy tak zaplanować, aby istniała możliwość wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek, 

Określenie gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów należy przyjmować wg tablicy 2 
zamieszczonej w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

W czasie trwania robót ziemnych. Wykonawca powinien przeprowadzić badania laboratoryjne 
gruntów pozyskanych z wykopów celem określenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z PN-S-

02205. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład po 
uzgodnieniach z Inwestorem.  

Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych oraz barierami i taśmą ostrzegawczą 
przed dostaniem się na teren budowy osób niepowołanych. Na czas wykonywania robót na wjazdach do 
posesji przewiduje się mostki przejazdowe w ilości około 1 szt., które będą przenoszone na nowe miejsca w 
miarę postępu robót. 

W pobliżu wszystkich skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą techniczną (wodociągi, przewody 
telekomunikacyjne i energetyczne itp.) oraz  istniejącą zabudową należy zachować szczególną ostrożność. 

W przypadkach robót na skrzyżowaniach i wzdłuż linii energetycznych wykonywać po wyłączeniu 
energii. Zakres i terminy wyłączeń energii wykonawca robót winien uzgodnić z właściwym Zakładem 
Energetycznym. 

Całość robót ziemnych, a zwłaszcza istniejącego podziemnego i nadziemnego uzbrojenia wykonać z 
zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz wszelkich obowiązujących przepisów branżowych i BHP.  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych oraz przepisami BHP. Roboty należy prowadzić z zachowaniem maksymalnej ostrożności w 
sąsiedztwie istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz wszelkich obowiązujących przepisów 
branżowych. 

Roboty  ziemne  powinny  być  wykonane  zgodnie PN-B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,  PN-EN 1610. Budowa i 

badania przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności zgodnie z wymaganiami i badaniami  dotyczącymi 
warunków bezpieczeństwa pracy, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 

401). 
Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych należy stosować się również do instrukcji 

podanych przez wybranego producenta rur. 
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5.6. Przygotowanie podłoża pod rury  
Posadowienie rur zależy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu lokalizacji  

i warunków gruntowo wodnych: 
 na gruncie rodzimym - w przypadku występowania w dnie wykopu gruntu piaszczystego), 
 w pozostałych przypadkach na 20 cm podsypce piaskowej (gliny pylaste, pyły, skały). 

Należy przestrzegać rzędnych posadowienia przewodu i w taki sposób przygotować wykop, aby nie 
został przegłębiony. Dno wykopu nie może być przemarznięte i powinno być gładkie, wolne od kamieni i 
luźnych głazów. Powinno być wyrównane do właściwej wysokości i posiadać odpowiednie nachylenie.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
Inżynierem. 

Podłoże należy uformować na kąt 90° i profilować w miarę układania kolejnych odcinków. Rury  
należy  następnie  równo  ułożyć  na  przygotowanym  podłożu,  zwracając  szczególną uwagę na ich 
podparcie na całej długości.   

W  miejscach  złączy  należy  wykonywać  dołki  montażowe  o  głębokości  około  10  cm  dla 
umożliwienia  nałożenia  łącznika  na  bosy  koniec  rury  (lub  wepchnięcia  bosego  końca  rury kształtki w 
złączkę). Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewniać warunki czystości - nie dostawania się 
piasku do wnętrza łącznika.   

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ 
swego obwodu.  

Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni w celu uzyskania 
odpowiedniego spadku lub wyrównywania kierunku ułożenia przewodu. 

Warstwa podłoża winna być zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Badania podłoża naturalnego 
i umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 

Podsypka rurociągów powinna być zagęszczona do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora, a jej 
powierzchnia zapewniać swobodny odpływ wody, być ciągła i gładka. 

W trakcie wykonywania  robót  nie  wolno  dopuścić  do  naruszenia  rodzimego  podłoża  w  dnie  
wykopu,  a  w przypadku jego naruszenia wybrać grunt naruszony i zastąpić go ubitym kruszywem.   

 
5.7. Obsypka 
 Do wykonywania warstw wypełniających należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu 
częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia przewodu.  
Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach: 
 I etap: obsypka - wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tj. 0,30 cm ponad wierzch rury, 
 II etap: zasypka - wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, tj. warstwa do powierzchni terenu. 

Po  sprawdzeniu  ułożenia  rurociągu  i  złączy  przez  Zamawiającego  i  po  pomyślnej  wstępnej próbie  
szczelności,  każde  zagłębienie  pod  złącze  należy  dokładnie  wypełnić  materiałem ziarnistym  i  
dokładnie  ubić,  do  uzyskania  współczynnika  zagęszczenia,  jak  wierzchnia warstwa podsypki.  
Obsypkę należy wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku), bez grud, kamieni, niezamarzniętego, 
którego wielkość ziaren nie przekracza 10% nominalnej średnicy rury i nie jest większa od 40 mm.  
Materiał stosowany do obsypki musi spełniać te same wymagania co materiał na podsypkę.  
Obsypkę należy wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur - każdą warstwę zagęszczając.  
Minimalna szerokość obsypki powinna wynosić po 30 cm z obu stron rur, zaś wysokość 30 cm ponad 
wierzch rur. 

Pierwsza warstwa obsypki powinna być starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze 
zwróceniem uwagi na dokładne wypełnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypką. Przy zagęszczaniu 
tej warstwy należy uważać, aby nie spowodować podniesienia lub przesunięcia się rury. Obsypkę należy 
wykonywać warstwami o grubości 10-l5 cm aż do osiągnięcia grubości 30 cm powyżej wierzchu rury.  

Na wysokości 30 cm nad przewodem należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną z wtopionym przewodem 
metalowym. 

Ubijanie  obsypki  w  obrębie  rury, aż do osiągnięcia 30 cm grubości warstwy ochronnej nad rurą,   
wykonywać ubijakami ręcznymi (drewnianymi). Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest  w 
odległości minimum 10 cm  od  ścianki  rur.  Obsypkę ubijać równomiernie po obu stronach rur.  

Do ubijania obsypki po osiągnięciu grubości 30 cm powyżej wierzchu rury można zagęszczać 
mechanicznie, warstwami grubości 30 cm.  

Po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonywane w 
kierunku od ścian wykopu do rurociągu, bardzo  ostrożnie,  aby  uniknąć podniesienia się rury. 
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Podczas  wykonywania  obsypki  Wykonawca  powinien  uważać,  aby  nie  przesunąć  ani  nie 
uszkodzić rur – zrzucanie materiału na obsypkę bezpośrednio z poziomu gruntu na rury jest niedozwolone.  

W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie ścian 
wykopu, aby nie pozostawić pustych i niezagęszczonych miejsc.  

Obsypka przewodów powinna być zagęszczona do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora, 
 

5.8. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczanie 
Pozostała przestrzeń wykopu powinna być wypełniona do poziomu terenu lub określonej w projekcie 

rzędnej, w taki sposób i takim materiałem, który zapewni odpowiednią nośność dla zakładanych obciążeń 
użytkowych (drogi, chodniki itp.).  

W wielu przypadkach do wykonania zasypki można użyć gruntu rodzimego o ile nie zawiera on 
elementów o rozmiarach powyżej 300 mm (np. kamieni).  

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru 
Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została 

wykonana warstwa ochronna 30 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i 
zagęszczany warstwami co 20 cm.   

Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw zasypki należy usuwać deskowanie, zwracając 
przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez 
umocnienie wykopu.  

Stopień zagęszczenia obsypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem.  
Zasypka rurociągów powinna być zagęszczona do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora w terenach 
zielonych. Pod drogami  ulepszonymi np. tłuczeń  zasypka rurociągów powinna być zagęszczona do 98% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Pod drogami utwardzonymi masami bitumicznymi zasypka powinna 
być zagęszczona do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
 
5.9. Podłoże pod studzienki 

O ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej: 
 podbudowa studzienki piaskowo-żwirowa o grubości 20 cm zagęszczona do Id=0,98, 
 fundament betonowy pod studzienkę - beton kl. C12/15. 

  
 

5.10. Odtworzenie nawierzchni 
Nawierzchnia  drogowa  w  pasie  wykonywanych  robót  powinna  być przywrócona  do  stanu 

użyteczności pierwotnej zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwego Zarządcę Drogi.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VI. 
 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót i odbioru 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  

w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
 zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
 określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
 określenie stanu terenu, 
 ustalenie metod odwodnieniowych. 

 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:   
 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,   
 zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów,  
 odwodnienie  wykopów  w  czasie  wykonywania  robot (dokładność  wykonania  wykopów , 

usytuowanie i wykończenie). 
 

Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 
 sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 
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 kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie, 
 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 sprawdzenie wymiarów wykopów, 
 sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
 sprawdzenie stateczności ścian wykopu, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,  wilgotności 

i zgodności z określonym w dokumentacji, 
 badanie  i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa mineralnego, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych,  
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VII. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VIII. 
Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  

wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  
pkt  6  dały  wyniki pozytywne. 
 
8.1. Zasady odbioru robót 

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio na budowie 
przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w opisie technicznym. 

Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne  
i porównanie z rysunkami oraz użytkowanym sprzętem. 

Badanie materiałów należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne 
porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w rysunkach. 
 
8.2. Zakres odbioru 
1. Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów 
2. Pomiary szerokości dna wykopu 
3. Pomiary wykonywać taśmą co 200 metrów w linii prostej, w przypadkach szczególnych co 50 m  
4. Pomiary zagłębienia dna 
5. Pomiary wykonywać niwelatorem co 200 metrów i w miejscach wątpliwych. 
6. Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora 
7. Stopień ID powinien być zdefiniowany dla każdej ustalonej warstwy. 
8. Szerokość dna wykopu 
9. Szerokość dna wykopu nie powinna różnić się od projektowanej z tolerancją ± 5 cm 
10. Zagłębienie dna 
11. Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu niwelatora nie 
powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do +1cm. 
12. Współczynnik zagęszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny  
z określoną kategorią przeznaczenia gruntu. 
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9. PODSTWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót zamieszczono w ST-00.00.00 Wymagania ogólne  
pkt IX. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
6.   BN-64/8931-01    Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  
7.   BN-64/8931-02      Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  nawierzchni     

   podatnych  i  podłoża przez obciążenie płytą. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Zamierzenie inwestycyjne:  
  
 Budowa sieci kanalizacji tłocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej  
 w Skarżysku-Kamiennej wraz z przepompownią ścieków 

 
KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 
Adres Inwestycji:   

woj. świętokrzyskie, powiat: skarżyski gmina: Skarżysko-Kamienna, 
msc. Skarżysko-Kamienna 
jedn. ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna, obręb: 0009 ZACHODNIE 
58/10, 60/4, 60/6, 60/5, 60/2, 60/7, 60/8, 73/16, 73/17, 79, 80 
 

Zamawiający:    

 MPWiK Sp. z o.o. 
 
Adres zamawiającego:   
 
 ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
 
Nazwa specyfikacji technicznej: 

SST-03.00.00 KANALIZACJA SANITARNA 
 
Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 
 

AQUADUCTUS  
Biuro Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Münnich  
Niestachów 294, 26-021 Daleszyce 
tel. +48 605 463 030, e-mail: munnich@tlen.pl 

 
Autor specyfikacji: 
 

mgr inż. Michał Münnich 
 
Data opracowania: 
 
 sierpień 2023 r. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej,  przepompowni ścieków i przewodów tłocznych w 
miejscowości Skarżysko-Kamienna. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem Robót wymienionych pkt.1.1. zgodnie z Dokumentacją Projektową, z rysunkami i obejmują: 

 prace przygotowawcze,  
 roboty instalacyjne i montażowe związane z proj. kanałami sanitarnymi graw., 
 roboty instalacyjne i montażowe związane z proj. studzienkami kanalizacyjnymi, 
 roboty instalacyjne i montażowe związane z proj. sieciową przepompownią ścieków, 
 roboty instalacyjne i montażowe związane z proj. odcinkami tłocznymi, 
 kontrole jakości. 

 
Realizacja przedmiotowej inwestycji składać się będzie z kilku etapów: 

 budowa przepompowni ścieków P1 i przewodu tłocznego z rur PE100RC SDR17 DN 225 mm (przy 
ciągle pracującej istniejącej przepompowni ścieków  
i rurociągu tłocznym) 

 montaż nowej szafy zasilająco–sterującej z nowoczesnym wyposażeniem, instalacją automatyki i 
sterowania projektowanym obiektem zlokalizowaną na postumencie w najbliższym otoczeniu 
przepompowni ścieków, 

 montaż nowego słupa oświetleniowego, 
 uruchomienie i odbiór przepompowni ścieków P1 i przewodu tłocznego (po jego uprzednim 

włączeniu do studzienki rozprężnej), 
 wykonanie by-passu z rury PVC-U SN8 DN 315 mm kierującego ścieki do nowowybudowanej 

przepompowni ścieków P1 (zadaniem by-passu będzie utrzymanie przepływu ścieków w trakcie 
realizacji zadań modernizacyjnych istn. zbiornika przepompowni ścieków) – włączenie by-passu do 
istniejącego kanału należy wykonać poprzez montaż trójnika PVC-U SN8 DN 315x315 mm, 

 odcięcie dopływu ścieków do istniejącej przepompowni ścieków i wyłączenie jej z eksploatacji, 
 demontaż obecnie istniejącego rurociągu stalowego podwieszonego do konstrukcji stalowej kładki 

dla pieszych nad rz. Kamienną (demontaż+utylizacja), 
 zamulenie obecnie istniejącego rurociągu stalowego podziemnego, 
 opróżnienie modernizowanej komory przepompowni ze ścieków, 
 demontaż istniejącego osprzętu instalacyjno-montażowego wraz z pompami, 
 demontaż istniejącej rozdzielni oraz zasilającej instalacji elektrycznej łącznie z istniejącym złączem 

kablowo-pomiarowym (obsługującym istniejącą pompownię zlokalizowanym na słupie 
oświetleniowym również przeznaczonym do demontażu, 

 renowacja zbiornika przepompowni: 
 zaślepienie wyjścia istniejącego rurociągu tłocznego, 
 piaskowanie wewnętrznych powierzchni betonowych (obróbka strumieniowo-

ścierna wykonywana przez skierowanie na powierzchnię strumienia piasku i sprężonego 
powietrza, podawanego pod wysokim ciśnieniem) 

 uzupełnianie ubytków betonu (za pomocą zaprawy szybkowiążacej i uszczelniającej 
uzupełnić ubytki oraz inne uszkodzenia betonu wewnątrz zbiornika), 

 wypełnienie wykrytych pęknięć i nieszczelności zbiornika poprzez iniekcje z żywicy 
epoksydowej, 

 zabezpieczenie powierzchni wewnętrznej poprzez zastosowanie gruntującej (R) masy 
bitumicznej, a następnie powłokowej (P) masy bitumicznej (dla wyeliminowania 
przypadkowych niedokładności i błędów wykonawczych należy nakładać 2 warstw 
cieńsze, niż jedną grubszą), 
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 przywrócenie zbiornika do pracy po zakończeniu prac renowacyjnych, 
 likwidacja tymczasowego by-passu (po zakończeniu robót należy zaślepić bądź 

zdemontować uprzednio zamontowany trójnik PVC-U SN8 DN 315x315 mm) i ponowny 
przepływ ścieków pierwotną trasą do pełniącego nową funkcję zbiornika (odstojnika 
ścieków) i kolejno do zaprojektowanej i wybudowanej przepompowni ścieków P1 

 uporządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu przepompowni i dostosowanie go do 
wytycznych Gestora Sieci (demontaż istniejącego ogrodzenia i zastąpienie go nowym systemowym 
ogrodzeniem panelowym wraz z bramą i furtką, utwardzenie terenu przepompowni, obsianie 
terenu trawą). 

  

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja 
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo - 
gospodarczych przewodami ciśnieniowymi lub grawitacyjnymi 
Kanalizacja grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona ścieków bytowo - gospodarczych 
przewodami grawitacyjnymi. 
Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje na skutek 
ciśnienia wytworzonego przez pompy.  
 
1.4.2. Kanały 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Przykanalik/odgałęzienie - kanał przeznaczony do połączenia odprowadzenia ścieków z budynku z siecią 
kanalizacji sanitarnej. 
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków bytowo - gospodarczych z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych  
i odprowadzenia ich do odbiornika. 
 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału  
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
Studzienka włazowa – studzienka o średnicy min. 1000 mm, której  inspekcja i czyszczenie może odbywać 
się poprzez wejście pracownika do środka. 
Studzienka niewłazowa – studzienka o średnicy poniżej 1000 mm, której  inspekcja i czyszczenie może 
odbywać się wyłącznie z zewnątrz. 
Studzienka rozprężna – studzienka, którą lokalizuje  się w miejscu włączenia rurociągów ciśnieniowych 
do kanalizacji grawitacyjnej. W studzienkach rozprężnych następuje zmiana charakteru przepływu, 
któremu towarzyszy uwalnianie gazów.  
Pompownia ścieków –urządzenia pompowe służące do transportu ścieków sanitarnych 
 rozwiązujące problem przegłębienia sieci kanalizacji grawitacyjnej.  
Szczególne znaczenie znajdują przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu. Służą do przetłaczania ścieków 
do wyżej położonego zbiornika lub transportu ścieków na duże odległości. 
System monitoringu przepompowni – system oparty o transmisje danych, umożliwiającą, w sposób 
bezprzewodowy, nadzorowanie automatyki pompowni 
 
1.4.4. Elementy studzienek 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.  
Wysokość komory roboczej - jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 
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Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt I.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt II. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt II. 

Wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone do 
stosowania  w  budownictwie  poprzez  oznakowanie  znakiem  „CE”  lub  znakiem  budowlanym  „B”  bądź 
posiadać deklarację zgodności z przedmiotową Europejską lub Polska Normą a w przypadku ich braku 
poprzez  posiadanie  aktualnej  Aprobaty  Technicznej  dopuszczającej  do  stosowania  wyrobu  w 
budownictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w niżej wymienionych przepisach i normach:   
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  

 (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

 (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym  

 (Dz .U. 2006 nr 245 poz. 1782 ze zm.),    

 PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 – Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. 

Wymagania ogólne,   

 PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 – Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. 

Dokumentacja wspomagająca.   
 Wszystkie materiały użyte do budowy sieci posiadające kontakt z wodą do picia powinny posiadać 
atest Państwowego Zakładu Higieny.  
 Producent jest zobowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny system zarządzania 
jakością. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
2.2.1. Rury kanalizacyjne grawitacyjne 

Sieć kanalizacji grawitacyjnej projektuje się z rur PVC-U klasy S o sztywności obwodowej SN8 z  
wydłużonym kielichem  (zastosować rury lite) łączonych  przy  użyciu  uszczelek  gumowych.  Średnice 
kanałów sanitarnych dobrano na podstawie obliczeń hydraulicznych z uwzględnieniem całej przynależnej 
zlewni.  

Średnice  przewodów dostosowano  do  ilości prowadzonych ścieków.  
Do budowy kanałów grawitacyjnych należy stosować rury kanalizacyjne o gładkich i litych ścianach i 

kształtki wykonane z PVC-U SN8 łączone kielichowo o średnicy DN 315 mm o sztywności obwodowej SN8 
litych z kielichem formowanym na gorąco wokół uszczelki gumowej typu Sewer Lock z pierścienieniem 
mocującym wykonanym z polipropylenu.  

Pierścień mocujący, naprężony podczas procesu kielichowania, zapobiega ruchom uszczelki 
utrzymując ją we właściwym położeniu oraz uniemożliwia wyjęcie jej z kielicha, przesunięcie się w rowku 
kielicha, a także zapobiega podwinięciu(skręceniu) uszczelki. Oba pierścienie, trwale połączone ze sobą – 
ściśle przylegają zarówno do kielicha, jak i do wsuniętego końca rury. 

Rury i kształtki do wykonania sieci i odgałęzień muszą spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 

1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
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odwadniania i kanalizacji -Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, 

kształtek i systemu oraz posiadać Aprobatę Techniczną ITB  
Rury muszą być cechowane po wewnętrznej stronie co umożliwia identyfikację materiału podczas 

inspekcji CCTV.   
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami normy 

PN-EN 1610. Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

 
2.2.2. Rury kanalizacyjne ciśnieniowe 

Zaprojektowano kanał tłoczny PE100RC SDR17 DN 225 mm, którego średnica została dobrana na 
podstawie obliczeń hydraulicznych sieci. 

Rury z PE100 produkowane są z granulatu polietylenowego o wysokiej gęstości. Rury z  tworzyw 
sztucznych  są  elastyczne.  Często  występującą  sytuacją,  kiedy  korzystnie  można  wykorzystać 
elastyczność (giętkość) rur jest zmiana kierunku trasy rurociągu.  
Rury ciśnieniowe PE produkowane są zgodnie  z  normą PN-EN 12201-2. Systemy przewodów rurowych z 
tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Polietylen (PE) – 

Część 2: Rury. Rury PE są odporne na korozję spowodowaną działaniem wody. Rury i kształtki PE 
produkowane zgodnie z normami PN-EN 12201 są odporne na ścieranie. Rury powinny odpowiadać 
wymogom normy ISO 4427, co winien potwierdzić atest lub aprobata techniczna. Transport i składowanie 
rur PE winno odpowiadać wymogom podawanym przez producenta.  
Przewidziane do zastosowania rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC (RC – Crack 
Resistance),tj. materiału o bardzo wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe. 
Nowoczesne ciśnieniowe rury warstwowe z polietylenu PE 100 RC z płaszczem ochronnym są odporne na 
ścieranie oraz zewnętrzne uszkodzenia.  
Rury warstwowe są produkowane z polietylenów PE100RC o dużej gęstości, zawierających pigmenty i 
stabilizatory zapewniające doskonałą i długoczasową odporność na temperaturę oraz promieniowanie UV. 
Rury powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzna warstwa ochronna w kolorze niebieskim 
(rury wodociągowe) wykonana z polietylenu PE100RC (RC – Crack Resistance) oraz wewnętrzna w kolorze 
czarnym wykonana z polietylenu PE 100RC o wysokich parametrach wytrzymałościowych.  
Rury o konstrukcji dwuwarstwowej produkowane są metodą współwytłaczania.  
Obie warstwy są molekularnie połączone i są nierozdzielne  
Warstwa zewnętrzna rury wykonana z modyfikowanego polietylenu PE100RC o większej odporności na 
uszkodzenia. Warstwa ochronna rury oprócz zwiększonej ochrony na uszkodzenia umożliwia również 
łatwiejszy montaż. To z kolei pozwala na zaoszczędzenie nawet do 50% całkowitych kosztów montażu oraz 
skrócenie czasu układania przewodów. Rury PE100RC cechuje wysoka jakość ze względu na zastosowanie 
najwyższej klasy materiałów, łatwość przenoszenia ze względu niską wagę oraz doskonała odporność 
chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358. 
Rury z tworzyw sztucznych są elastyczne. Często występującą sytuacją, kiedy korzystnie można 
wykorzystać elastyczność (giętkość) rur jest zmiana kierunku trasy rurociągu.  
Rury powinny posiadać wbudowany jeden przewód miedziany o przekroju 1,5 mm2 w płaszczu ochronnym. 
Rury z fabrycznie umieszczonym przewodem z miedzi umożliwiają szybkie i precyzyjne ustalenie trasy 
przebiegu przewodów znajdujących się w ziemi, lokalizację awarii na sieci oraz uszkodzenia rury.  
Lokalizacja instalacji polega na podłączeniu do przewodu miedzianego generatora sygnału, wysyłającego 
sygnał wzdłuż całej długości przewodu. Sygnał jest odbierany przez cyfrowy lokalizator. Lokalizator może 
odbierać nadawany sygnał i dokładnie wskazać zarówno trasę przewodu, jak i głębokość. 
Powyższe cechy rur zapewnią bezpieczeństwo podczas wykonywania robót ziemnych jak i późniejszej 
eksploatacji. 

Projektuje się przewody tłoczne zgodnie z PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z 
tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen 

(PE) - Część 1: Postanowienia ogólne łączone za pomocą zgrzewania elektrooporowego i  doczołowego (przy 
średnicach > ⌀ 63 mm).  

Rury PE powinny odpowiadać wymogom normy ISO 4427, co winien potwierdzić atest lub aprobata 
techniczna. Transport i składowanie rur PE winno odpowiadać wymogom podawanym przez producenta. 

Próby szczelności kanałów tłocznych i ciśnieniowych przeprowadzać zgodnie z zaleceniami normy 
PN-B-10725/1998. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne  

W projekcie przewidziano studnią DN 1500 z zaworem na-i odpowietrzającym, studnie rewizyjne 
DN 1500 z zasuwą i studnię rewizyjną DN 1200. 
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Projektuje się studzienki kanalizacyjne włazowe z kręgów betonowych łączonych na uszczelki 
gumowe (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej ścieków). 

 
2.2.4. Trójniki kanalizacyjne  

Przewidziano wykonanie by-passu z rury PVC-U SN8 DN 315 mm kierującego ścieki do 
nowowybudowanej przepompowni ścieków P1 (zadaniem by-passu będzie utrzymanie przepływu ścieków 
w trakcie realizacji zadań modernizacyjnych istn. zbiornika przepompowni ścieków) – włączenie by-passu 
do istniejącego kanału należy wykonać poprzez montaż tymczasowego trójnika PVC-U SN8 DN 315x315 
mm. Po zakończeniu robót należy zaślepić bądź zdemontować uprzednio zamontowany trójnik PVC-U SN8 
DN 315x315 mm. 

 
2.2.5. Elementy prefabrykowane studni z betonu C35/C45 

Studzienki rewizyjne należy wykonać z gotowych prefabrykatów z wodoszczelnego betonu 
wibrowanego klasy nie niższej niż C35/45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości ≤5%, i mrozoodporności F-
150 z komorą roboczą w kształcie koła w przekroju poprzecznym, o średnicach wewnętrznych 1200 mm i 
1500. 

Studzienki projektuje się zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1917. Studzienki włazowe i 

niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
Stosować należy studnie prefabrykowane z elementów betonowych, składające się z podstawy 

studni (dennicy) z kinetą (kineta  dostosowana  do  średnicy  kanałów  dopływowych  i odpływowych  oraz  
kąta  ich  włączenia), wykonanej jako monolityczny odlew z betonu samozagęszczalnego (SCC), formowane 
wraz z przejściami szczelnymi, spocznikiem i kinetą w jednym cyklu produkcyjnym, z dokładnością 
posadowienia przejść do 1mm po obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane 
gniazdo, przejście szczelne) w jednym cyklu produkcyjnym. Spód studzienek wykonany powinien być jako 
monolityczny prefabrykat wraz z żelbetową płytą denną. Należy wybrać takiego producenta dennic, który 
w trakcie produkcji wykona otwory pod kanał oraz osadzi w ścianie studni element, umożliwiający szczelne 
podłączenie rury kanalizacyjnej ze studnią. Kręgi pośrednie są elementami przeznaczonymi do budowy 
komory roboczej studni. Posiadają wysokość 250, 500, 750 i 1000 mm. Ten szeroki zakres wysokości, 
umożliwia optymalne zaprojektowanie studni o z góry ustalonej wysokości. Przyjmuje się zasadę jak 
najmniejszej ilości połączeń międzykręgowych. Dlatego dobierać należy je od największej wysokości do 
najmniejszej. 

Kręgi wyposażone powinny być w fabrycznie montowane żeliwne stopnie złazowe typu ciężkiego, 
mocowane mijankowo w dwóch rzędach. Stopnie złazowe żeliwne i pozostałe parametry zgodnie z PN-EN 

1917. 
Ze względu na różne przenoszenie obciążeń pomiędzy rurociągiem a studzienką kanalizacyjną, 

należy zastosować dodatkowo przy wejściu do studzienki króciec o długości od 0,5 - do 1,0 m pracujący na 
zasadzie przegubu. 

Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nieotynkowane. Złącza prefabrykatów 
użytych do budowy powinny być zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową. Wewnętrzne powierzchnie 
betonowe komory należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi całkowicie odcinającymi dostęp 
środowiska agresywnego. 

Użycie do produkcji prefabrykatów betonowych studzienek z wibrowanego betonu 
wodoszczelnego o klasie nie niższej niż C35/45 oraz wykorzystanie gotowego spodu studni gwarantuje, że 
cała studzienka jest łatwa w montażu oraz szczelna. Producent studzienek powinien spełniać wymogi 
normy DIN 4034 cz. 1. 

Należy zastosować studnie ze zwężkami redukcyjnymi - kręgami redukującymi średnicę komory 
studni do średnicy 625 mm. Zwężki służą do pokrycia studni, na których spoczywają pierścienie 
wyrównawcze oraz właz kanałowy. Zwężki jako zwieńczenie studni zastępują kręgi pośrednie i płyty 
pokrywowe. 

Pierścienie wyrównawcze (dystansowe) są elementami studni przeznaczonymi do regulacji 
wysokości osadzenia włazu kanałowego względem nawierzchni jezdni lub poziomu gruntu.  

Pierścienie należy łączyć drobnoziarnistą zaprawą cementową M-20 (gr. warstwy do 10mm) lub 
oferowanymi na rynku zaprawami klejowymi.  
 
2.2.6. Włazy 

Jako zwieńczenia studni zastosować typowe, okrągłe włazy szczelne Ø600 klasy D400 bez 
wentylacji  z żeliwa sfer. Włazy muszą być osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się. 
Posadowienie włazów kanałowych do rzędnej terenu regulować należy poprzez pierścienie dystansowe 
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betonowe o wysokościach 6, 8 lub 10 cm. Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej, 
powinien być równy z tą nawierzchnią, natomiast na terenach zielonych, powinien być usytuowany co 
najmniej 8 cm nad powierzchnią terenu. Pierścienie należy łączyć drobnoziarnistą zaprawą cementową M-
20 (gr. warstwy do 10mm) lub oferowanymi na rynku zaprawami klejowymi.  

 
2.2.7. Beton hydrauliczny 

Beton do robót powinien być wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodność ze stosownymi 
normami krajowymi. 

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien 
uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru tego źródła i powinien zapewnić Inspektora Nadzoru, że zakład 
dostarczający ma aprobatę niezależnej instytucji wystawiającej certyfikat i może spełniać wymogi 
Kontraktu. 

Elementy betonowe studzienek i komór wykonywane metodą wylewania na mokro w warunkach 
budowy winny odpowiadać klasie betonu nie gorszej od C35/45  i klasie wodoszczelności nie mniejszej niż 
W-6. 
2.2.8. Zaprawa murarska 

Zaprawa murarska do połączeń elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych powinna 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 998.   

 
2.2.9. Materiały izolacyjne  

Przewody z tworzyw sztucznych wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny 
posiadać powłoki fabryczne. 

Zewnętrzna izolacja elementów betonowych i żelbetowych powinna być wykonana z dyspersyjnej 
masy asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do stosowania do powierzchni betonowych i żelbetowych. 

Zewnętrznych izolacja elementów betonowych i żelbetowych – w gruncie 2 lepik asfaltowy wg PN-

B-24000. 
Użyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 
Materiały hydroizolacyjne powinny posiadać aprobatę IBDiM. 
Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest) 

potwierdzające cechy materiałów. 
Podstawowe cechy powłoki izolacyjnej z lepiku asfaltowego: 

 dobre własności izolacyjne; 

 bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych; 

 łatwość użycia; 

 nietoksyczność i nieszkodliwość dla środowiska naturalnego. 
Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić Inżynierowi numer partii towaru 

oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału. 
 
2.2.10. Istniejąca komora  

Włączenie projektowanego przewodu tłocznego do istniejącej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej 
DN 800 przewidziano zrealizować poprzez istniejącą komorę 1,4 x 1,2 m o rzędnych 237,58/234,22 
zlokalizowaną w ul. Brzozowej. Studzienka ta będzie pełniła funkcję studni rozprężnej, w której następować 
będzie zmiana charakteru przepływu i towarzyszące temu zjawisku uwalnianie gazów.  
W celu wytracania prędkości ścieków przewidziano, przed ww. komorą, montaż przewodu PE100RC SDR17 
PN10 DN 315x 18,7  mm o dł. 1,5 m. Wejście ww. przewodu do studni zaprojektowano w trzon komory 
istniejącej. Połączenie przewodu PE100 SDR17RC PN10 DN315 i PE100RC SDR17 PN10 DN225 należy 
zrealizować poprzez mufę redukcyjną PE100RC SDR17 DN315/225. Przy przejściu rurociągiem przez 
ściankę komory należy zastosować przejście szczelne dla PE100RC SDR17 PN10 DN 315 x 18,7  mm - 
według technologii wybranego producenta rur. 
Na wylocie przewodu PE100 SDR17RC PN10 DN315 do wnętrza komory, w celu skierowania strugi ścieków 
do kinety,  należy zastosować kolano PE100 SDR17RC PN10 DN315 90 stopni. 

W związku z powyższym wymagane jest wykonanie otworu włączeniowego. Przewiduje się cięcie 
piłą diamentową. Do użycia ciężkiego sprzętu konieczne jest zaangażowanie zajmującej się tym firmy 
specjalistycznej. Przejście rury kanalizacyjnej przez ściankę studzienki należy wykonać jako szczelne, 
uniemożliwiając infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.  
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2.2.11. Studnia rewizyjna DN 1500 z zasuwą 
Na przewodzie tłocznym, w odl. co ok. 150 m, projektuje się studzienki rewizyjne z trójnikami  (P7, 

P13,P36, P41). 
Studzienki wykonane zostaną z kręgów betonowych DN 1500 mm według wytycznych zawartych w 
punkcie 2.2.5. 

W studzienkach rewizyjnych przy trójniku, na przewodzie tłocznym, przewidziano montaż zasuwy nożowej 
DN 200 mm. 
Lokalizacja zasuwy przy trójniku zależy od lokalizacji studzienki i kierunku napływu i odpływu ścieków. 
Na odgałęzieniu trójnika DN 200x200x100 mm przewidziano złącze strażackie 52 z przyłączem 
kołnierzowym DN 100 mm. 
Wyposażenie studni rewizyjnej: 

 trójnik kołnierzowy z żel. sfer. DN 200x200x100 mm x1, 
 zasuwa międzykołnierzowa nożowa z żel. sfer. DN 200 mm z kółkiem do zasuwy x1, 
 zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa z żel. sfer. DN 100 mm z kółkiem do zasuwy x1, 
 luźny kołnierz stalowy z tuleją PE do zgrzewania stal/PE DN 200/225 mm x2, 
 złącze strażackie 52 z przyłączem kołnierzowym DN 100 mm x1,  
 postument pod trójnik z cegły pełnej o wys. 0,5 m (wymiary dopasować na budowie). 

Do  studni  rewizyjnych  należy  zapewnić  możliwość  dojazdu  samochodu specjalistycznego do 
czyszczenia. 
 
2.2.12. Studnia DN 1500 z zaworem na-i odpowietrzającym 

Na sieci, w celu eliminacji zalegania powietrza, przewidziano zawór na- i odpowietrzający do 
ścieków z przyłączem kołnierzowym DN 80 mm (P29). 
Studzienka wykonana zostanie z kręgów betonowych DN 1500 mm według wytycznych zawartych w 
punkcie 2.2.5. 

Wyposażenie studni odpowietrzającej: 
 trójnik kołnierzowy z żel. sfer. DN 200x200x80 mm x1, 
 zasuwa międzykołnierzowa nożowa z żel. sfer. DN 200 mm z kółkiem do zasuwy x2, 
 luźny kołnierz stalowy z tuleją PE do zgrzewania stal/PE DN 200/225 mm x2, 
 zawór na-i odpowietrzający DN 80  mm z przyłączem kołnierzowym x1, 
 postument pod trójnik z cegły pełnej o wys. 0,5 m - wymiary dopasować na budowie. 

Do  studni  rewizyjnych  należy  zapewnić  możliwość  dojazdu  samochodu specjalistycznego do 
czyszczenia. 
 
2.2.13. Studnia rewizyjna DN 1200  

Na istniejącym przewodzie kanalizacji grawitacyjnej PVC DN 315 projektuje się zabudowę 
studzienki rewizyjnej z kręgów betonowych DN 1200 mm (K2). 
Specyfikacja studzienki według wytycznych zawartych w punkcie 2.2.5. 

 
2.2.14. Odstojnik ścieków 

Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków i dostosowanie jej do pełnienia nowej funkcji 
odstojnika ścieków wpływających z miasta., w celu umożliwienia przeprowadzenia czynności 
konserwacyjnych w komorze nowoprojektowanej przepompowni P1, przewidziano na wylocie z odstojnika, 
na przewodzie PVC-U SN8 DN 315 mm montaż zasuwy nożowej międzykołnierzowej z żel. sfer. DN 300 mm. 
Wyposażenie: 
 zasuwa nożowa międzykołnierzowa z żel. sfer. DN 300 mm z wyprowadzonym trzpieniem 

umożliwiającym obsługę z poziomu terenu oraz skrzynką do zasuw x1, 
 łącznik rurowo-kołnierzowy z żel. sfer. R-K DN 315x300 mm x1. 

 
2.2.15. Bloki oporowe i podporowe 

Dla  zabezpieczenia  przed  uderzeniami  hydraulicznymi  oraz  rozszczelnieniem  sieci  projektuje  
się zabezpieczenie w postaci betonowych bloków oporowych.  

Betonowe  bloki  oporowe  należy  wykonać  jako  zabezpieczenie  przy  łukach. Szerokość  bloku  
oporowego  nie  powinna  być  mniejsza  niż  odległość  ścian  wykopu  od  ścianki przewodu. Blok powinien 
opierać się o grunt nienaruszony.  
Wysokość bloku oporowego należy przyjąć 50 – 60 cm wyższą od średnicy przewodu z założeniem, że 
środek wysokości bloku znajdować się będzie na poziomie osi przewodu, co osiągnie się poprzez 
zagłębienie fundamentu bloku.  
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Można  stosować  bloki  wykonane  na  budowie  lub  prefabrykowane.   
Ze względu na różnice w ciężarze rur z PE oraz armatury żeliwnej należy zastosowane elementy 

żeliwne posadowić w wykopie na blokach podporowych wykonanych z betonu kasy C16/20. 
W  celu zabezpieczenia  kształtek PE przed  uszkodzeniem  przez  beton  należy  zastosować  folie  lub  
taśmę  z tworzywa  sztucznego  oddzielająca  kształtkę  od  betonu. 
 
2.2.16. Przepompownia ścieków 
Pompownia posiada określone możliwości retencjonowania dopływających ścieków. 
Pojemność retencyjna dobranej przepompowni: 4,91 m3 

Główne elementy/zespoły konstrukcyjne obiektu: 
a) zbiornik, 
b) zespół hydrauliczny - pompowy z pompami zatapialnymi, 
c) zespół prowadnic, 
d) osprzęt obsługowy, 
e) zespół sterowniczy ze skrzynką zasilająco-sterowniczą, 
f) zespół przewietrzający. 

Zbiornik pompowni 
Przepompownia stanowi kompletne w pełni zautomatyzowane urządzenie składające  
się z zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w polimerobetonowej komorze mokrej o 
średnicy wew. 2500 mm i wysokości całkowitej 5340mm. 
Polimerobeton to materiał budowlany, w którym kruszywo o różnych frakcjach uziarnienia spojone jest 
żywicą poliestrową. W efekcie uzyskany beton żywiczny posiada bardzo wysokie parametry 
wytrzymałościowe oraz dużą odporność chemiczną. Nie ulega korozji w środowisku wód gruntowych i 
ścieków. 
Wytrzymałość na ściskanie: 90-120 N/mm2. Wytrzymałość na zginanie: 18-20 N/mm2 
Odporność chemiczna:  pH 1-10. Gęstość 2,3 g/mm3 
Pokrywa zbiornika wykonana jest również z polimerobetonu. 
Zbiorniki odpowiadają PN-EN 14636-2:2010. 
Zabrania się łączenia elementów polimerobetonych na zaprawy cementowe. 
Ciężar zbiornika dobrany został dla założenia poziomu wód równo z terenem. 
Projektowana przepompownia jest obiektem szczelnym.  
Na połączeniu ścian z dnem zbiornika przewidziano skosy antysedymentacyjne stanowiące monolityczny 
element zbiornika. Odpowiednie wyprofilowanie wnętrza komory zbiornika uniemożliwi gromadzenie się 
osadów i zagniwanie ścieków. 
Wewnątrz zbiornika wbudowane są specjalne stopy sprzęgające połączone z przewodami tłocznymi, a na 
nich są zainstalowane zawory odcinające i zwrotne.  W stopie sprzęgającej zamocowane są rurowe 
prowadnice biegnące do pokrywy włazu. Służą one do wprowadzenia pompy do zbiornika bez konieczności 
wchodzenia  do wewnątrz. Po tych samych prowadnicach pompa jest wyprowadzana, np. w celu 
konserwacji, oceny stanu technicznego lub naprawy.  
Wewnątrz zbiornika przewidziano zamontowanie drabinki. 
W górnej pokrywie przepompowni zamocowany jest właz oraz rury wentylacyjne (wersja nieprzejezdna). 
Przewidziane w korpusie pompowni otwory umożliwią podłączenie przewodu wlotowego i wylotowego 
oraz doprowadzenie przewodów zasilających i sygnalizacyjnych. Wymiary otworów dostosowane są do 
wielkości rurociągów.  Przejścia przez ściany wykonuje się jako szczelne (szczelne tuleje ochronne) w 
stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej.   
Podczas okresowych przeglądów należy kontrolować stan zanieczyszczenia komory i w razie konieczności 
usuwać wszelkiego rodzaju ciała stałe tj.; folie, szmaty, deski, butelki, kamienie, kożuch z substancji 
tłuszczowych, szlam itp. 
Zaleca się okresowe przepłukanie komory wraz z jej wyposażeniem wewnętrznym przy użyciu wozu 
asenizacyjnego, szczególnie w instalacjach, gdzie stwierdzono dopływ zanieczyszczeń stałych. 

Elementy wyposażenie pompowni  
 skosy antysedymentacyjne, 
 poręcz złazowa na pokrywie (stal nierdzewna): 1 szt., 
 pomost eksploatacyjny +krata (stal nierdzewna): 1 szt., 
 drabina wyposażoną w stopnie antypoślizgowe do dna (stal nierdzewna): 1 szt., 
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 przykrycie włazowe stalowe zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych: 1 szt. 
 stopy sprzęgające (stal nierdzewna): 2 szt., 
 prowadnice rurowe (stal nierdzewna): 4 szt., 
 łańcuch do pomp (stal nierdzewna): 2 szt., 
 pompy (żel. Sfer.): 2 szt.  
 instalacja płucząca (na przewodzie tłocznym poziomym montuje się zawór odcinający DN50 z 

typową nasadą Ø52, która umożliwia doprowadzenie wody i przepłukanie rurociągu tłocznego): 1 
szt.,  

 deflektor (element zlokalizowany na dopływie ścieków, zapewniający wytrącanie energii 
kinetycznej płynącej cieczy i spokojny przepływ przez urządzenie, co sprzyja podniesieniu jego 
skuteczności –stal nierdzewna): 1 szt., 

 kominki wentylacyjne rurowe z filtrem antyodorowym PVC DN 110 mm:  
2 szt. (1 szt. - wyprowadzony pod deklem, 1 szt. – wyprowadzony nad poziom ścieków), 

 orurowanie DN 200 (stal nierdzewna), 
 kołnierz normowy DN 200 (stal nierdzewna): 2 szt., 
 zawory zwrotne kulowe DN 200 (żeliwo sferoidalne): 2 szt. 
 zasuwy odcinające klinowe DN 200 (żeliwo sferoidalne): 2 szt. 
 wyłączniki pływakowe: 2 szt. 
 sonda hydrostatyczna: 1 szt. 
 szafa sterownicza RZS: 1 szt, 
 żurawik do wyciągania pomp. 

 
Na wyjściu z pompowni ścieków należy zamontować kołnierz normowy DN 200 mm (łącznik rurowo-
kołnierzowy do rur żeliwnych), następnie zasuwę kołnierzową z żel. sfer. z gładkim przelotem, z miękkim 
uszczelnieniem klina DN 200 mm, z teleskopową obudową trzpienia zasuwy wykonaną z PE, skrzynką 
żeliwną do zasuwy i płytą betonową pod skrzynkę tzw. kwadratem. Kolejno należy przewidzieć luźny 
kołnierz stalowy z tuleją PE do zgrzewania  stal/PE DN 200/225 mm. 
 
Pompy 
Rodzaj ścieków i charakter zlewni decydują o zastosowaniu odpowiedniego typu wirnika pompy oraz o 
układzie pracy pomp.   
Projektuje się przepompownię wyposażoną w 2 pompy zatapialne pracujące naprzemiennie, z wirnikami 
otwartymi przystosowanymi do cieczy zawierających domieszki stałe lub długowłókniste, przystosowane 
do pompowania surowych i niepodczyszczonych ścieków. 
Każda pompa zapewnia wydajność całkowitą pompowni.  
Jedna pompa pracuje, a druga stanowi rezerwę i jest w tym czasie jest schładzana, zaś w następnym cyklu 
następuje zmiana kolejności pracy pomp.  
Przy intensywnym napływie i przekroczeniu poziomu załączenia jednej pompy, następuje załączenie 
drugiej pompy.  
W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej  
zadanie i praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega  
bez widocznych skutków zewnętrznych tej awarii. 
Pomiar  zwierciadła  ścieków  i  załączanie  pomp  dokonywany  będzie  za  pomocą  
sondy hydrostatycznej, a w przypadku uszkodzenia jej lub sterownika pompy powinny pracować w 
systemie automatycznym poprzez wyłączniki pływakowe.  
Pompa jest połączona z układem tłocznym poprzez szybkozłącze, którego zasadniczą część stanowi kolano 
stopowe posadowione na ramie. Prowadnice rurowe pozwalają na samoczynne sprzęgnięcie pompy z 
kolanem stopowym po jej opuszczeniu do zbiornika z poziomu terenu. Kolano stopowe i prowadnice 
zamontowane są na stałe w zbiorniku, natomiast pompa jest ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy 
łańcucha powoduje samoczynne odłączenie od kolana, co umożliwia wyjęcie pompy ze zbiornika celem 
dokonania przeglądu.  
Zasysanie ścieków ze zbiornika następuje przez otwór znajdujący się w dole korpusu pompy.  
Część hydrauliczna pompy składa się z korpusu i wirnika pompy. Dwa uszczelnienia mechaniczne 
zabudowane na wale wspólnym dla silnika i pompy oddzielają kolejno: pierwsze – przestrzeń hydrauliczną 
pompy od komory olejowej, drugie – komorę olejową od komory silnika elektrycznego, chroniąc w ten 
sposób przed przedostaniem się pompowanej cieczy z korpusu pompy do komory silnia elektrycznego. 
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Parametry techniczne 1 pompy: 
 Qp = 113,40 l/s, 
 Hp = 12,00 m, 

Dane elektryczne: 
 Moc znamionowa: 7,5 kW 
 Prąd znamionowy: 14,8 A 
 zasilanie: 3x400 V. 

 
Przewidziane pompy są pompami charakteryzującymi się cichą pracą i dużą niezawodnością działania. 
Pompy nie wymagają stosowania urządzeń wyłapujących części stałych znajdujących się w ściekach 
sanitarnych (komory na skratki z kratami). W związku z powyższym nie jest potrzebne wyznaczanie dla 
w/w obiektu strefy ochronnej. 
Pompownia posiada określone możliwości retencjonowania dopływających ścieków. Maksymalny poziom 
gromadzonych ścieków jest ściśle określony i mierzony za pośrednictwem urządzeń takich jak 
sygnalizatory pływakowe.  
 
Kontrola poziomu cieczy w przepompowni   
Układ regulacji poziomu ścieków wyposażony jest w:  

 hydrostatyczny czujnik poziomu (szt. 1), zapewniający normalny tryb pracy pompowni,  
 pływakowe czujniki poziomu (szt. 2), obsługujące pracę pompowni w trybie awaryjnym  (np. w 

przypadku awarii sterownika lub sondy hydrostatycznej). 
Układ  sterowania  przepompowni  składa  się  z ww. sondy  hydrostatycznej  (1  kpl.,) i wyłączników  
pływakowych  (szt.  2), oraz  szafy  zasilająco-sterującej,  umieszczonej  obok pompowni. 
Układ  automatyki  szafki  wykorzystuje  do  sterowania  pracą  pomp  sygnały  z czujników pływakowych  
(SUCHOBIEG  i  ALARM)  oraz  sondy hydrostatycznej. 
Sterowanie pracą pomp odbywa się automatycznie w oparciu o wysokość ścieków w zbiorniku. 
Standardowy układ pompowy pracuje na podstawie następujących poziomów: 

 poziom suchobiegu sygnalizuje niewystarczający poziom ścieków do uruchomienia/ 
kontynuowania pracy pomp, 

 poziom minimalny sygnalizuje poziom automatycznego wyłączenia pompy, 
 poziom max sygnalizuje poziom automatycznego włączenia pompy do pracy, 
 poziom alarmowy sygnalizuje przekroczenie możliwości retencyjnych komory pompowni. 

Poziomy  ścieków ustawiane  są na  panelu sterownika. 
Wyróżniamy 2 tryby pracy szafy : 

 praca  normalna  –  sterowanie  pracą przepompowni  realizowane  jest  przez  sterownik 
zintegrowany  w  module  telemetrycznym.  Poziomy załączania  i  wyłączania  pomp  zapamiętane  
są  w pamięci nieulotnej sterownika. Do pomiaru poziomu wykorzystywany  jest  sygnał  
analogowy z sondy  hydrostatycznej.  Dodatkowo oprogramowanie  sterownika  analizuje  stany 
logiczne  sygnałów  z czujników  pływakowych  (SUCHOBIEG  i  ALARM),  jakkolwiek w tym  trybie  
pracy  poziom  ścieków  w  komorze  nie  powinien  osiągać  wartości powodujących  zadziałanie  
czujników  pływakowych,  a  więc  elementy  te  nie  biorą bezpośrednio udziału w procesie 
sterowania. 

 praca w trybie awaryjnym – w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia sondy 
hydrostatycznej  układ  automatyki  szafki  przejmuje  sterowanie  pracą  pomp.  Do załączania  i  
wyłączania  pomp  wykorzystywane  są  wyłącznie  sygnały  z  czujników pływakowych  
(SUCHOBIEG  i  ALARM).  Poziom  ścieków  w  komorze  zmienia  się zatem pomiędzy punktami 
wyznaczonymi przez ustawienie czujników pływakowych. 
W  trybie  pracy  awaryjnej  układ  automatyki  szafki,  w  cyklu  pompowania  zawsze załącza 2 
pompy. 

Oprogramowanie  sterownika  umożliwia  wykrycie  uszkodzenia  sondy  hydrostatycznej  i automatyczne 
przełączenie na pracę z wykorzystaniem czujników pływakowych. 
Pływakowe  sygnalizatory poziomu montowane w podzespół montażowy na nierdzewnym łańcuchu z 
obciążnikiem. Zespół pływaków jest podwieszony na haku w pokrywie górnej. 
 
Armatura 
Wewnątrz przepompowni zainstalowano armaturę zwrotną i odcinającą oddzielnie dla pionu tłocznego 
każdej pompy: 

 zawory zwrotne (żeliwo sferoidalne) – zabezpieczają pompownie przed cofaniem się ścieków. 
Standardowo stosowane są zawory kulowe charakteryzujące się niskimi stratami ciśnienia, 
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 zasuwy (żeliwo sferoidalne) – służą do całkowitego otwierania lub zamykania przepływu w 
przewodzie tłocznym. Standardowo stosowane są zasuwy klinowe. 

Zawory i zasuwy  umiejscowione  są  na  odcinkach pionowych  rurociągów  tłocznych,  aby  możliwe  było  
ich  otwieranie  i  zamykanie z wnętrza pompowni, z pomostu eksploatacyjnego. 
 
Orurowanie 
Rurociągi tłoczne w pompowni powinny być o średnicach wewnętrznych równych lub większych od 
swobodnego przelotu zastosowanych pomp.  
Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2,00 mm) wewnątrz przepompowni, a także kompletne 
wyposażenie stałe przepompowni: stal nierdzewna (1.4301, PN-EN 10088-1).  
Ochrona antykorozyjna armatury powłoką na bazie żywicy epoksydowej (farbą odporna na działanie 
ścieków), minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677. 
Rury, kształtki i armatura łączone będą na kołnierze: stal nierdzewna (1.4301, PN-EN 10088-1).  
Uszczelki dla połączeń kołnierzowych: guma odporna na działanie ścieków. 
 
Wentylacja 
Przepompownia będzie posiadać wentylację grawitacyjną. Zapewniony będzie grawitacyjny obieg 
powietrza i naturalne wietrzenie przepompowni.  
Na pokrywie górnej przewidziano dwa kominki wentylacyjne PVC DN110 z filtrem antyodorowym.  
W celu równomiernej wentylacji zbiornika rury wywiewne należy zamontować na dwóch różnych 
wysokościach, tj. jeden pod pokrywą, a drugi wyniesiony ponad poziom ścieków. 
Filtry antyodorowe dzięki temu, że posiadają wymienny wkład filtrujący wypełniony najwyższej jakości 
węglem aktywnym, doskonale pochłaniają odory redukując tym samym ich negatywne oddziaływanie na 
otoczenia. Dzięki temu filtry antyodorowe ograniczają do minimum uwalnianie się substancji zapachowych 
i bezzapachowych powstających w trakcie transportu ścieków, ich magazynowania i oczyszczania. Montaż – 
wg wytycznych producenta. 
 
Zdalny system monitoringu 
Monitoring przepompowni pozwala na bieżące nadzorowanie pracy obiektu. Dzięki monitoringowi można 
stale sprawdzać stan przepompowni bez konieczności osobistego odwiedzania obiektu, co zmniejsza koszty 
związane z jego obsługą. Przez 24h na dobę i wszystkie dni w roku przekazuje on bieżące informacje 
dotyczące stanu obiektu, w tym potencjalne zagrożenia. 
Przesyłane powiadomienia: 

 stan alarmowy, przykładowo dotyczący poziomu suchobiegu, zalania, 
 ingerencja w rozdzielnię sterującą, 
 włamanie na teren przepompowni, 
 zakłócenia występujące podczas pracy, 
 uszkodzenia komponentów przepompowni, 
 brak zasilania. 

Pompownię należy wyposażyć w bezprzewodowy system monitoringu przepompowni oparty o pakietową 
transmisję danych GPRS monitorujący automatykę przepompowni w trybie ciągłym – bieżące stany pracy 
zainstalowanych urządzeń oraz sygnalizacja występowania stanów alarmowych. 
Zgodnie z WT dla zaprojektowanej przepompowni przewiduje się możliwość włączenia do istniejącego 
systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej przez modem GSM (GPRS). 
W szafie sterowniczej przewidziano moduł telemetryczny, łączący w sobie funkcję swobodnie 
programowalnego sterownika mikroprocesowego PLC z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym 
GSM/GPRS. Umożliwi on wysyłanie zdarzeniowe  pełnego  stanu  wejść  i  wyjść  modułu  telemetrycznego  
do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS operatora GSM. 
Monitoring przepompowni pozwoli na bieżące nadzorowanie pracy obiektu i sprawdzanie stanu 
przepompowni bez konieczności osobistego odwiedzania obiektu. System przez 24h na dobę i wszystkie 
dni w roku przekaże bieżące informacje dotyczące stanu obiektu, w tym potencjalne zagrożenia. 
Podstawowa konfiguracja zapewnia monitorowanie następujących parametrów: 

 awaria pomp – przeciążenie, przegrzanie, usterka elektryczna, usterka mechaniczna, zawilgocenie, 
 poziom max. – przekroczenie maksymalnego poziomu medium w zbiorniku, 
 włamanie – otwarcie pokrywy zbiornika przepompowni, rozdzielnicy elektrycznej, 
 kontrola zasilania sieciowego – brak zasilania, 
 prąd pomp – wartość prądu w trakcie pracy pompy, (dla przepompowni wyposażonych w układ 

pomiarowy z przekładnikiem). 
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Zastosowanie technologii GPRS umożliwia monitorowanie urządzeń w trybie ciągłym, bez potrzeby 
budowania kosztownej infrastruktury. Sygnały z urządzenia nadawczego przesyłane są na telefon 
komórkowy GSM, do sieci telefonicznej jako fax lub e-mail na dowolnie wybrany adres. 
Zdalny system monitoringu musi umożliwiać wizualizację stanów pracy pompowni w czasie rzeczywistym 
za pośrednictwem strony WWW. 
 
Eksploatacja i konserwacja 
Dobrana pompownia ścieków pracują w pełni automatycznie. Eksploatacja polega na prowadzeniu 
okresowych kontroli,  dbaniu o stan techniczny urządzeń zgodnie z ich DTR oraz stosowaniu poniższych 
zasad eksploatacji.  
Okres między kontrolami nie powinien być dłuższy niż 1 rok. 
Należy odpowiednio zwiększyć częstotliwość kontroli w przypadku pojawiania się kłopotów z dostawą 
energii elektrycznej lub jeżeli wraz z dopływającymi ściekami do komory pompowni dopływa duża ilość 
części stałych np. szmaty, piasek itp. 
Obowiązkiem  Eksploatatora  jest  zadbanie  o  to,  aby  wszelkie  prace  konserwacyjne,  
przeglądy i montaże wykonywane były przez wykwalifikowany personel znający dokładnie instrukcję 
obsługi.  
Zasadniczo  wszelkie  prace  przy  urządzeniu  winny  być  wykonywane  w  czasie  jego  
postoju  oraz  odłączeniu  zasilania  energetycznego. 
Bezpośrednio po zakończeniu prac należy zainstalować z powrotem wszelkie osłony i  
urządzenia zabezpieczające, a dopiero potem włączyć zasilanie elektryczne pompowni. 
Wszystkie czynności należy odnotowywać w Książce Eksploatacji Pompowni. 
Dokładny opis czynności konserwacyjnych sprecyzowany jest w instrukcji obsługi dołączonej do pomp 
przez ich wytwórcę względnie krajowego dystrybutora. 

Sterowanie 
Sterowanie przepompowni dokonuje się za pomocą rozdzielnicy RZS usytuowanej obok przepompowni 
posadowionej na specjalnej podstawie. 
Bezprzewodowa komunikacja z przepompownią realizowana będzie na modemie telemetrycznym GSM-
MT101 (zintegrowanym ze sterownikiem) za pomocą transmisji GPRS. 
Podczas okresowych przeglądów należy kontrolować stan techniczny i pracę wszystkich zamontowanych 
wewnątrz komory pompowni przyrządów (sygnalizatory poziomu itp.). 
 
Rozdzielnica zasilająco-sterująca  
Rozdzielnica posiadająca oznakowanie CE (zgodność z dyrektywami 2004/108/EC, 2006/95/EC) stanowi 
standardowe wyposażenie dobranej pompowni.  
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne 
uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni.  
Funkcje rozdzielnicy: 

 sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 
 alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), 
 czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy, 
 załączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym (w 

przypadku możliwości jednoczesnej pracy pomp), 
 pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków, 
 zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”, 
 możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
 awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii sondy 

hydrostatycznej lub sterownika PLC), 
 sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału 

akustycznego, 
 sygnalizacja pracy i awarii pomp, 
 opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania, 
 niejednoczesny start pomp, 
 możliwość blokowania równoległej pracy pomp, 
 możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp, 
 zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC, 
 możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 5P, 
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 podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC; 
 kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni, 
 możliwość przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sieć GPRS – bez włączenia do 

istniejącego systemu monitoringu. 
  

 Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 
 zabezpieczenie różnicowoprądowe, 
 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C, 
 zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 
 zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp, 
 zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z tworzywa sztucznego z cokołem oraz z podwójnymi 
drzwiami o stopniu ochrony IP 65.  
Szafa przystosowana do wkopania obok pompowni. 
Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-0-Ręka, lampki 
pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC. 
  
Wyposażenie szafy: 

 moduł telemetryczny, łączący w sobie funkcję swobodnie programowalnego sterownika 
mikroprocesowego PLC z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GSM/GPRS, z 
zainstalowanym oprogramowaniem do dedykowanego sterowania pracą przepompowni i 
transmisją danych online w technologii GPRS, 

 panel operatorski, 
 ogranicznik przepięć kl. C, 
 wyłącznik różnicowoprądowy, 
 pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt., 
 sonda hydrostatyczna,  
 rozruch bezpośredni, dla mocy powyżej 5,5 kW softstart,  
 zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania, 
 czujnik kontroli i zaniku faz CKF, 
 przełączniki Auto-0-Ręka, 
 przełącznik Sieć-0-Agregat, 
 wyłączniki silnikowe, 
 ogrzewanie szafy z termostatem, 
 gn. 230VAC, 
 wtyka agregatu 400VAC, 
 zasilacz 24VDC z modułem UPS, 
 akumulator, 
 czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni, 
 sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku, 
 przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
 lampki pracy i awarii pomp. 

 
W przypadku zastosowania falowników, układów soft start (od 5,5kW) stosować należy właściwe dla takich 
układów rozwiązania. Nie wyraża się zgody na układy rozruchowe typu Y/∆.  

 
Moduł telemetryczny MT-101 jest profesjonalnym urządzeniem łączącym funkcje programowalnego 
sterownika PLC, rejestratora, konwertera protokółów transmisji 
i bezprzewodowego interfejsu komunikacyjnego umożliwiającego transmisję danych w sieci GSM w trybie 
transmisji pakietowej GPRS. 
Przemysłowa konstrukcja urządzenia, integralny modem GSM, odpowiednio dobrane parametry techniczne 
oraz łatwe w użyciu narzędzia konfiguracyjne to atuty MT-101, dzięki którym jest on powszechnie 
stosowany w bezprzewodowych systemach telemetrii, nadzoru, diagnostyki, sterowania i zdalnego odczytu 
zużycia mediów. 
Moduł MT-101 to swobodnie programowalny sterownik PLC wyposażony w zintegrowany modem 
GSM/GPRS, rejestrator danych i izolowany port RS-232/422/485 do komunikacji z urządzeniami 
zewnętrznymi. MT-101 umożliwia realizację nowoczesnych, bezprzewodowych systemów nadzoru, 
monitoringu, pomiarów, diagnostyki i sterowania z wykorzystaniem technologii transmisji pakietowej 
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GPRS. Istotną cechą modułu MT-101 jest możliwość transmisji danych nie tylko przez odpytywanie, ale 
także zdarzeniowo (np. przy zmianie stanu wejścia/wyjścia binarnego lub istotnej zmianie na wejściu 
analogowym). Moduł posiada także rejestrator zdarzeń o rozdzielczości 100 ms (funkcjonalność RTU). 
Moduł jest w pełni konfigurowalny i programowalny przez użytkownika za pomocą przyjaznego i 
intuicyjnego środowiska oprogramowania MT Manager, zarówno lokalnie przez port szeregowy jak i 
zdalnie poprzez sieć GPRS. 
Moduł MT-101 umożliwia bezpośrednie podłączanie sygnałów obiektowych do wejść/wyjść urządzenia. W 
przypadku potrzeby rozszerzenia dostępnych zasobów możliwe jest dołączenie zewnętrznych modułów 
pracujących w trybie Modus Slave (np. ekspanderów firmy INVENTIA, standardowych sterowników PLC lub 
modułów wejść/wyjść). 
MT-101 zapewnia także łatwą, bezprzewodową integrację poprzez sieć GPRS wszelkiego rodzaju urządzeń 
inteligentnych (sterowniki PLC, urządzenia pomiarowe, panele operatorskie) wyposażonych w szeregowy 
port komunikacyjny RS-232/422/485. W przypadku urządzeń obsługujących standardowy protokół 
Modbus RTU można korzystać z zaawansowanych funkcji komunikacji lokalnej, przetwarzania i rejestracji 
danych oraz spontanicznej transmisji GPRS wyzwalanej zdarzeniami. Wykorzystanie modułu MT-101 
zwalnia użytkownika z konieczności posiadania wiedzy na temat transmisji GPRS, komend sterujących AT, 
zasad negocjacji przy otwieraniu sesji, metod weryfikacji jej aktywności i przywracania sesji zerwanych, 
ochrony dostępu z poziomu sieci, zapewnienia integralności danych, sprawdzania poprawności 
dostarczenia ramek. Co więcej, współpraca modułu MT-101 z urządzeniem zewnętrznym nie wymaga 
żadnej ingerencji w konfigurację czy oprogramowanie aplikacyjne tego urządzenia. MT-101 może pełnić 
funkcję lokalnego urządzenia Master, które cyklicznie odpytuje urządzenie zewnętrzne o zdefiniowane 
przez użytkownika zasoby (wejścia, wyjścia, wejścia analogowe, rejestry i flagi wewnętrzne). W pamięci 
MT-101 tworzone jest zwierciadło zasobów urządzenia pozwalające na wykrywanie alarmów, wszelkiego 
rodzaju zmian stanu, zmian wartości analogowych, spełnienia warunków logicznych z wykorzystaniem 
wartości bezpośrednich i agregowanych. Dane są transmitowane przez GPRS zgodnie z regułami 
określonymi przez użytkownika jako odpowiedź na zapytanie, samodzielnie w określonych momentach 
czasu, samodzielnie w wyniku zaistnienia określonego zdarzenia (alarm, zmiana stanu, znacząca zmiana 
wartości analogowej, spełnione wyrażenie logiczne itp.) 
Dzięki transmisji zdarzeniowej możliwe jest tworzenie dowolnie dużych i dowolnie odległych systemów 
bezprzewodowych o dużej rozdzielczości czasowej i krótkim czasie reakcji (2-3 sekundy) z zachowaniem 
bardzo oszczędnej transmisji GPRS. 
 
Zasilanie energetyczne przepompowni  
Zasilania wymagają pompy, urządzenie zabezpieczająco-sterujące oraz oświetlenie wewnętrzne i 
zewnętrzne.  
Zgodnie z wytycznymi i danymi przekazanymi od Inwestora projektowana rozdzielnica RG przepompowni 
zasilana będzie z istniejącego złącza Z-1 znajdującego się w obrębie działki.  
Miejscem dostarczania energii elektrycznej stanowiącym jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności 
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Przedmiotu Przyłączanego są zaciski na listwie 
zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. 
Miejsce przyłączenia: istn. złącze Z-1 ul. Prosta dz. nr 80 (zasilanie ze stacji „Prosta”, obwód nr 9). 
Moc przyłączeniowa: 15,0 kW. 
Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci energetycznej do złącza kablowo-pomiarowego, 
którego lokalizację przedstawiono na PZT, a następnie rozdzielnicy zasilająco-sterującej przepompowni. 
Zasilanie energetyczne pompowni wg projektu branży elektrycznej- PT.. 
Rozdzielnica zasilająco-sterująca będzie dostarczana razem z pozostałymi elementami (pompy, sondy 
sterujące, kable zasilające i sterujące) przez dostawcę przepompowni. 
Należy zamówić kompletnie wyposażoną rozdzielnicę.  
Miejsce wprowadzenia rur do pompowni i do rozdzielnicy należy uszczelnić. Należy zamówić odpowiedniej 
długości przewody. Długości tras należy zmierzyć w terenie. 

Wyrównanie potencjałów 
W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów - niebezpiecznych napięć  
na przedmiotach metalowych (drabinka, pomost prowadnice, korpusy silników pomp) stosuje się 
połączenia wyrównawcze. 
Ich zadaniem jest ochrona przed wysokimi różnicami potencjałów oraz redukcja niebezpiecznych napięć 
stykowych (iskrzenia) występujących przy wadach izolacji napędów elektrycznych. Wyrównanie 
potencjałów realizowane jest za pomocą przewodu wyrównania potencjałów podłączonego do sterownicy. 
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Transport i składowanie 
Zbiornik pompowni należy transportować w sposób nie powodujący uszkodzeń. Zalecany jest transport w 
pozycji pionowej. Do transportu pionowego należy wykorzystywać uchwyty studni. W dolnej części studni 
wykonane są specjalne otwory do transportu poziomego przy pomocy wózka widłowego. Studnię 
pompowni składować w pozycji pionowej z zamkniętym i zabezpieczonym włazem. 

Wykonanie wykopu 
Wykop należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP uwzględniając kąt nasypu 
skarpy, rozparcie i deskowanie wykopu. 

Montaż studni pompowni 
Przygotowanie wykopu w miejscu posadowienia pompowni, sposób montażu korpusu, podłączenie rur 
oraz zasypanie wykopu należy przeprowadzić wg wytycznych zamieszczonych w instrukcji montażu 
elementów polimerobetonowych,  
Otwory w korpusie pompowni umożliwiają podłączenie rurociągów wlotowego i wylotowego oraz 
doprowadzenie przewodów zasilających i sygnalizacyjnych. Wymiary otworów dostosowane są do 
wielkości rurociągów. Przejścia przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne. 
Jeżlei wytyczne montażu zbiornika nie stanowią inaczej wówczas wykop pod zbiornik pompowni powinien 
być około 15 cm głębszy niż planowana rzędna dna zbiornika i minimum 100 cm szerszy niż średnica 
zewnętrzna studzienki. Podczas wykonywania wykopu należy zwrócić uwagę by nadmiernie nie rozluźnić 
gruntu pod studnią, Wykop należy oczyścić z kamieni, korzeni i innych twardych elementów. Na dnie 
wykopu należy zastosować podsypkę piaskową o grubości 20 cm wyrównaną, wypoziomowaną i 
zagęszczoną do ID=0,95 wg skali Proctora. Studnię należy ustawić na dnie wykopu i sprawdzić jej 
wypoziomowanie. Przy określaniu rzędnej dna wykopu pamiętać należy o grubości podsypki. 

Próba ciśnieniowa 
Próbę ciśnieniową przewodu tłocznego należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Podczas przygotowań do próby ciśnieniowej należy pamiętać, że nie wolno przeprowadzać próby przy 
zamkniętej zasuwie odcinającej komorę. 
 
2.2.17. Zagospodarowanie terenu przepompowni 
Elementy zagospodarowania terenu przepompowni 
Na terenie pompowni zaprojektowano:  

 polimerobetonowy zbiornik przepompowni wraz z rozdzielnicą zasilająco-sterującą RZS 
posadowioną na specjalnej podstawie usytuowaną obok przepompowni, 

 kominki wentylacyjne PVC-U z filtrem antyodorowym, na pokrywie, 
 stopę do montażu stacjonarnego żurawia z wyciągarką (przewidziano żurawik stacjonarny 

słupowy obrotowy z napędem ręcznym), 
 elektryczne oświetlenie terenu pompowni  
 systemowe ogrodzenie panelowe wraz z bramą i furtką, 
 utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej szarej (gr. 8 cm) dostosowanej do wjazdu 

samochodu ciśnieniowego,  
 obsianie trawą powierzchni nieutwardzonych. 

 
Lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego bez zmian, tj. w granicy dz. nr ewid. 188/2.   

 
Ogrodzenie przepompowni 
Teren pompowni ścieków przewiduje się ogrodzić. Przewidziano ogrodzenie panelowe systemowe z paneli 
wykonanych z drutów ocynkowanych i powlekane PVC, z bramą wjazdową i furtką. 
Wymagania dotyczące parametrów ogrodzenia: 
 wysokość słupków ponad poziom terenu: 1,80 m, 
 przekrój słupków z rur prostokątnych: 60 x 40 x 1,5 mm, 
 wysokość paneli: 1,70 m, 
 długość paneli: dostosowana do wymiarów ogrodzenia 
 wypełnienie paneli: pręty z drutu ⌀ 5 mm, oczka 50 x 200 mm, 

Brama i furtka rozwierane ręcznie. Ramy wykonane z rur o profilu kwadratowym.  
Szerokość bramy w świetle słupków: 4,00 m  
Szerokość furtki w świetle słupków: 1,00 m  
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Ogrodzenie należy trwale zabezpieczyć przed korozją. 
Doły pod słupki ogrodzenia powinny mieć głębokość 0,7 - 0,8 m, a pod słupki przybramowe 1,0 – 1,2 m. Dno 
dołów powinno być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W pierwszej kolejności należy 
wykonać doły pod słupki przybramowe i narożne, a następnie pod słupki pośrednie.  
Wykonawca może przystąpić do zasypania dołów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co 
powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.  
Do obsadzenia słupków w gruncie należy stosować beton klasy C 8/10.  
Słupki należy obsadzić w świeżym betonie ułożonym w dołku. Słupki powinny stać  
pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. 
 
Oświetlenie terenu przepompowni 
Do oświetlenia terenu zaprojektowano jedną oprawę słupową LED 4000K, 40W, IP66. Oprawa zasilana 
będzie kablem YKY3x1,5 z rozdzielni RG. Oprawa mocowana na słupie stalowym ocynkowanym o wysokości 
5m, z wysięgnikiem 1m. Słup należy posadowić na typowym fundamencie. Zabezpieczenie oprawy będzie 
bezpiecznikiem topikowym w tabliczce słupowej. Połączenie oprawy z zabezpieczeniem wykonać 
przewodem YDY3x1,5 mm2. Zacisk uziemiający słupa podłączyć do uziemienia pompowni. Lampa włączana 
czujnikiem zmierzchowym hermetycznym. Czujnik umieścić pod osłoną w celu wyeliminowania wpływu 
oświetlenia sztucznego na działanie czujnika. 
 
Utwardzenie terenu przepompowni 
Utwardzenie terenu przepompowni, w granicach ogrodzenia, wykonać należy z kostki brukowej betonowej 
min. C30/37 o gr. 8 cm. 
Warstwy ułożenia: 
 warstwa odsączająca z piasku o gr.10 cm, 
 warstwa podbudowy właściwej z kruszywa kamiennego naturalnego  

(o granulacji 0-31,5 mm) o grubości warstwy 15 cm, 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm, 
 kostka brukowa betonowa min. C30/37 o gr. 8 cm. 

Wokół terenu utwardzonego należy ułożyć krawężniki. Przewidziano typowe krawężniki drogowe 
15/30/100 cm wraz z ławą betonową C12/15 z oporem.  
Krawężniki wykonać należy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm, Spoiny wypełnić zaprawą 
1:2. 
 
Etapy układania kostki: 
 wytyczenie nawierzchni, 
 korytowanie i profilowanie terenu, 
 podbudowa pod kostkę brukową, 
 podsypka pod kostkę brukową, 
 ułożenie krawężników,, 
 układanie kostki, 
 spoinowanie, 
 zagęszczenie nawierzchni z kostki brukowej. 

 
Na wytyczonym palikami obszarze należy usunąć humus, niezagęszczoną, nienośną warstwę gruntu i 
wykopać ziemię na głębokość wszystkich warstw technologicznych. Prace zaleca się prowadzić przy użyciu 
maszyn budowlanych (koparka, spychacz), jedynie niewielkie powierzchnie wybierać ręcznie. Grunt 
podłoża powinien być jednorodny i nośny, przepuszczalny oraz niewysadzinowy. 
Powstały wykop należy dokładnie oczyścić z korzeni roślin. Na tym etapie należy wykonać w gruncie 
naturalnym właściwą niwelację podłoża zgodnie z docelowymi spadkami nawierzchni, tj. z zachowaniem 
spadku 3 – 4 % w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdłużnym. 
Odpowiednie wyprofilowanie podłoża gruntowego umożliwi wykonanie poszczególnych warstw 
podbudowy o stałej grubości i zapewni jednakową pracę nawierzchni.  
Następnie rozłożyć warstwę odsączająca z piasku o gr. 10 cm i zagęścić (ubić) walcem lub wibratorem. 
Podbudowa powinna spełniać funkcję nośną, filtracyjną, zabezpieczać przed mrozem  
i mieć odpowiednią grubość w stosunku do obciążenia nawierzchni. 
Podbudowę należy układać warstwami o grubości około 10-15 cm, zagęszczając każdą warstwę przy 
pomocy zagęszczarki wibracyjnej. 
Na wyprofilowanej i zagęszczonej podbudowie wykonać podsypkę. 
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W przypadku wykonania podsypki cementowo-piaskowej, ułożoną nawierzchnię z kostki należy wstępnie 
zaspoinować suchym piaskiem i niezwłocznie wyrównać zagęszczarką przed całkowitym związaniem 
betonu. Zbyt długie zwlekanie z zagęszczeniem, a tym samym utwardzenie betonu pod ułożoną kostką, 
może być przyczyną braku możliwości wyrównania nawierzchni kostki i w praktyce doprowadzić do 
konieczności jej rozbiórki. 
Kostkę brukową należy układać na podsypce z zachowaniem szczelin (spoin) między kostkami o szerokości 
powyżej 2-3 mm.  
W miarę potrzeb kostkę docinać za pomocą gilotyny lub piły diamentowej.  
Spoiny w ułożonej kostce brukowej wypełnić piaskiem takim samym jak do podsypki.  
Do zagęszczania nawierzchni wykorzystuje się zagęszczarkę z płytą wibracyjną zabezpieczoną okładziną z 
tworzywa sztucznego, która zapobiega uszkodzeniu i porysowaniu kostek. Procedurę ubijania 
przeprowadza się kilka razy, pamiętając o każdorazowym uzupełnianiu piasku w szczelinach oraz 
dokładnym zamiataniu całej powierzchni przed użyciem zagęszczarki. Zarówno spoinowanie jak i 
zagęszczanie należy przeprowadzać na sucho. 
Powierzchniowe  odprowadzenie  wód  opadowych  z  nawierzchni  utwardzonej należy  zapewnić poprzez 
nadanie wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych, które zapewnią spływ wód opadowych na 
przyległe tereny zielone. 
 
Dojazd do przepompowni 
Dojazd do przepompowni bez zmian – droga nieutwardzona od ul. Prostej. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt III. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji  

Wykonawca przystępujący do wykonania przedmiotowej inwestycji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– żurawi budowlanych samochodowych, 
– koparek podsiębiernych, 
– spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
– sprzętu do zagęszczania gruntu (płyty i stopy), 
– wciągarek mechanicznych, 
– samochodów dostawczych i samowyładowczych, 
– wciągarek ręcznych, mechanicznych, 
– pompy od odwodnienia wykopów, 
– koparko – ładowarki,  
– zestaw igłofiltrów,  
– agregaty prądotwórcze, 
– elektronarzędzia. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt IV. 
Składowanie  powinno  odbywać  się  na  terenie  równym  i  utwardzonym  z  możliwością 

odprowadzenia  wód  opadowych.  Elementy  prefabrykowane  mogą  być  składowane  poziomo  lub 
pionowo, jedno lub wielowarstwowo według instrukcji producenta.    

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 
asortymentów. 
 
4.2. Transport rur  

 Rury, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem  
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Na  plac  budowy  rury  dowożone  będą  środkami  transportu  kołowego,  odpowiednio ułożone   
i  zabezpieczone  (kartonami,  styropianem,  krawędziakami,  pasami  itp.)  przed niezamierzonym  
przesuwaniem  się  oraz  ewentualnym  uszkodzeniem.  Miejsce  rozładunku  rur znajdować  się  będzie  w  
pobliżu  ich  montażu.  Rozładunek  materiału  dokonywany  będzie  za pomocą dźwigu na specjalnych 
zawiesiach chroniących rury przed ewentualny uszkodzeniem. Rury  należy  składować  w  pozycji  
poziomej  na  równym  podłożu,  na  podkładach  drewnianych o szerokości nie mniejszej niż10 cm 
rozmieszczonych w odstępach od 1m do 2 m.  

Kształtki na placu budowy powinny być składowane w opakowaniach fabrycznych.  
Teren  placu  składowego  rur  powinien  być  wyrównany  o  powierzchni utwardzonej  i  odwodnionej,  
wyposażony  w  odpowiednie  urządzenia  dźwigowo  –  transportowe.  
Rury należy składować w stosach, warstwami. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie 
może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Rury  w  warstwach  należy  układać  kielichami  na  przemian.  Pierwszą warstwę rur kielichowych należy 
układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy 
przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
Podkłady  powinny  zawierać  kliny  lub  progi zabezpieczające  rury  przed  staczaniem  się.   
Stosy  powinny  odpowiednio  ułożone  i  zabezpieczone przed przewróceniem. 

Transport i składowanie rur PE powinno odpowiadać wymogom podawanym przez producenta. 
Podczas transportu i składowania rur i kształtek należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ich  nie  

uszkodzić.  Polietylen  jest  materiałem  o  stosunkowo  małej  wytrzymałości  mechanicznej  na 
zarysowanie.  

Przy przemieszczaniu rur należy przedsięwziąć środki zapobiegające ich uszkodzeniu. Rury 
z tworzyw sztucznych mogą ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych krawędziach lub 
wtedy, gdy spadają, są zrzucane lub przeciągane po ziemi.  

Przy załadunku i rozładunku rur dźwigiem należy stosować zawiesia wykonane z lin miękkich 
(nylonowych, bawełniano-konopnych itp.) - nie wolno stosować lin stalowych lub łańcuchów.  

Przy załadunku lub rozładunku rur wózkiem widłowym powinny być stosowane wózki z gładkimi 
widłami. Należy zwrócić uwagę, aby podczas podnoszenia rury nie doszło do jej złamania. Odporność rur 
z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury i w takich warunkach 
należy zachować zwiększoną ostrożność przy ich przemieszczaniu. 

Rury należy magazynować na gładkich powierzchniach, pozbawionych ostrych wystających 
elementów. 

Należy zachować szczególną ostrożność przy przemieszczaniu rur w warunkach  
obniżonej temperatury otoczenia w związku ze spadkiem odporności rur z  
tworzyw sztucznych na uderzenia mechaniczne. 
Rury o mniejszych średnicach (np. do 160mm) mogą być na placu budowy przemieszczane ręcznie. 

Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podłożu, zrzucanie lub przetaczanie. 
Maksymalna wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 1,5 m.  
Rury należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem źródeł ciepła, smarów, olejów, farb. 
Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy. Jeżeli przewiduje się ich 

składowanie przez dłuższy okres czasu, to korzystne jest ich zabezpieczenie przed wpływem 
promieniowania słonecznego (UV) poprzez  umieszczenie  ich  pod  zadaszeniem.  Należy  przy  tym 
zapewnić swobodny przepływ powietrza. 
 
4.3. Transport armatury 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
4.4. Transport włazów kanałowych 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

Włazy  kanałowe  mogą być  składowane  na  placu  budowy,  na  otwartej  przestrzeni,  na  paletach  
w  stosach  o  wysokości maksimum  1,5  m,  z  dala  od  substancji  działających  korodująco.  
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Powierzchnia  składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
 
4.5. Transport kręgów 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich.  
 
4.6. Transport materiałów izolacyjnych  

Materiały  izolacyjne  będą  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  kołowego krytego  z  
zabezpieczeniem  przed  uszkodzeniami  i  przesuwaniem.  Materiały  należy  przechowywać  w  szczelnie  
zamkniętych  oryginalnych  opakowaniach,  zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala 
od źródeł ciepła i otwartego ognia.  
 
4.7. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Kruszywa  należy  składować  w  pryzmach  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób 
zabezpieczający przed zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. 
 
4.8. Transport cementu 
 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt V. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.  
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze należy wykonać zgodnie ze SST-02.00.00.  
 
5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze SST-02.00.00. 
5.4. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie należy wykonać zgodnie ze SST-02.00.00. 
 

5.5. Opuszczanie rur do wykopu  
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 

mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu 
rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka 
powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając 
szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą 
montażową.  

Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu.  
Opuszczenie odcinków przewodu do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i 

wyrównane do spadku podłoże. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem 
przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do 
swej osi. 
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5.6. Skrzyżowanie z innymi przewodami 
Skrzyżowania przewodów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać przy zastosowaniu 

zabezpieczeń w zakresie odległości poziomych i pionowych. 
Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać 

sposobem ręcznym i pod nadzorem właściciela uzbrojenia.  
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przekopy próbne w celu 

dokładnego ich zlokalizowania. Istniejące przewody należy zabezpieczyć przed załamaniem poprzez 
podwieszenie.  

Kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i przewody gazowe należy zabezpieczyć rurą 
dwudzielną. Powyższych zabezpieczeń nie demontować - pozostawić na stale. Zamontowane rury osłonowe 
zapewniają ochronę rury medialnej przed obciążeniami i niekorzystnym działaniem korozyjnym gruntu. 

Zabezpieczenia istniejących wodociągów należy dokonać przez podwieszenie. Po wykonaniu obiektu 
liniowego w trakcie zasypywania wykopów zabezpieczenie podlega rozbiórce. 

Zabezpieczenie  kabli, rurociągów, wodociągów i gazociągów  może  być  ewentualnie dokonane  w  
inny  sposób  uzgodniony  z Inżynierem. Zabezpieczenia istniejących wodociągów, rurociągów i kabli należy 
dokonać pod nadzorem Właścicieli lub służb eksploatujących dane sieci.  

Uszkodzone taśmy lokalizacyjne należy wymienić na nowe i połączyć z istniejącymi końcówkami. 
W trakcie realizacji robót należy przestrzegać zaleceń innych użytkowników uzbrojenia zawartych w 

warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, które stanowią integralną część wytycznych 
wykonawczych. 

Kolizje poziome i pionowe z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać z zachowaniem odległości 
określonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa dla 
kabli elektroenergetycznych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz. 773) dla kabli 
telekomunikacyjnych.  

Wszystkie skrzyżowania z istnieją infrastrukturą wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu 
mechanicznego. 
 
5.7. Roboty montażowe 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniższe warunki. 

Głębokość posadowienia kanałów powinna zależeć od stref przemarzania gruntów i powinna być 
zgodna z dokumentacją projektową. 

Głębokość przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczać przed przemarzaniem w nim ścieków. 
Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego 
przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu była większe o 0,20 m od głębokości 
przemarzania gruntu.  W przypadku konieczności posadowienia przewodu na mniejszych głębokościach  
powinien on być ocieplony. 
W przypadku ww. sytuacji można zastosować otulinę z pianki polietylenowej.  

Można również zastosować warstwą izolacyjną keramzytu dającym podobną izolację cieplną.  Aby 
przyspieszyć wykonanie izolacji można zastosować keramzyt w workach.  

Po wykopaniu wykopu pod rurę instalacyjną, wykonaniu podsypki wg założeń projektowych i 
ułożeniu rury instalacyjnej należy po bokach rurociągu wysypać kruszywo luzem. Przestrzeń nad 
rurociągiem wypełnić należy workami wypełnionymi materiałem izolacyjnym - minimalna warstwa 
ocieplenia – 0,30 m.  

Izolację termiczną rur należy wykonywać zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta 
zastosowanego rozwiązania. 
 Przewody ciśnieniowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia 
układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna 
być zgodna z dokumentacją. 

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych 
znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane 
wbite w dno wykopu. Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym 
do spadku kanału. Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 
Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku 
do linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej 
krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny 
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wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w 
pełnych metrach lub półmetrach.  

Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego 
kanału. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z 
granulatu. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez 
podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez 
podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 

Po wykonaniu odcinki  należy poddać próbie ciśnieniowej, przepłukać. 
 
5.7.1. Rury kanałowe 

Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z rur PVC. 
Montaż przewodów rurowych powinien odbywać się zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” - część II “Instalacje sanitarne i przemysłowe” COBRTI 

Instal, i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, wytycznymi 
producenta rur, armatury, urządzeń. 

Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciążone, w celu 
zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
 Uszczelnienia złączy rur kanałowych można wykonać specjalnymi fabrycznymi pierścieniami 
gumowymi, poprzez zgrzewanie lub według rozwiązań indywidualnych zaakceptowanych przez Inspektora, 
 Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0,3 
m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą). 
 Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać 
się w granicach od 45 do 90o. 
 Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać 
w temperaturze nie mniejszej niż +8oC. 
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Aby zapewnić jak najłatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaż, wszystkie rury kanalizacyjne 
wykonane z PCV wraz z towarzyszącymi kształtkami, posiadają efektywny i bezpieczny system uszczelnień. 

System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki 
te nie są wstępnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. 
Smarowanie uszczelek powinno nastąpić na placu budowy tuż przed montażem, aby uniknąć zabrudzeń. 
Rury układać należy na odpowiednio wyrównanym podłożu tak, aby zewnętrzna część kielicha zagłębiona 
była w podłożu. Przed montażem rur w wykopie należy sprawdzić od strony wewnętrznej ich 
powierzchnię, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzeń. Ważne przy łączeniu rur kanalizacyjnych PVC 
jest ustawienie współosiowo łączonych elementów. Przed montażem należy posmarować kielich i bosy 
koniec rury smarem zalecanym przez producenta rur, aby ułatwić poślizg. Należy uważać, aby do połączeń 
kielichowych nie dostały się ziemia lub kamienie, gdyż spowoduje to brak szczelności połączenia. Ostatnim 
etapem jest włożenie bosego końca do kielicha - łączenie jest zakończone.  Łączenie kształtek z uwagi na 
łatwość ich montażu może odbywać się poza wykopem, a następnie już połączony odcinek można ułożyć w 
wykopie. W celu unieruchomienia ciągu, można go opalikować w czasie montażu. Ukosowanie jest zalecane, 
jeżeli przycięto rurę. Należy wtedy usunąć zadziory za pomocą noża lub pilnika.  

Po zmontowaniu rurociągu należy go przysypać ziemią (pozostawiając złącza odkryte), aby jej 
ciężar ustabilizował rury przed przeprowadzeniem próby szczelności. Należy również upewnić się, czy 
wszystkie kształtki (kolana, trójniki, redukcje itd.), a zwłaszcza zaślepki są właściwie wzmocnione, 
zabezpieczone. 
 
Łączenie rur PVC  

Bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu rur należy sprawdzić wszystkie jego elementy (rury, 
kształtki) pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń. 
Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. Montaż należy 
prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do punktu o 
rzędnej wyższej. 
Rury i kształtki z PVC muszą posiadać efektywny, bezpieczny i całkowicie szczelny system uszczelniający 
montowany podczas produkcji rur.  
Celem wykonania połączenia należy tylko:  
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 usunąć dekle zabezpieczające, zarówno z kielicha rury już ułożonej, jak i z bosego końca kolejnej 
rury, 

 ustawić współosiowo łączone elementy,  
 posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg, 
 wcisnąć bosy koniec do kielicha. 

Bosy koniec rury należy wciskać aż do osiągnięcia przez czoło kielicha granicy wcisku oznaczonej na 
zewnętrznej powierzchni rury. 
Jeżeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska się do końca kielicha (do oporu), a następnie cofa o około 1 
cm. Jeżeli połączenie zostanie nadmiernie dociśnięte powodując, że bosy koniec wejdzie zbyt głęboko w 
kołnierz kielicha, może to spowodować utratę elastyczności połączenia. Nierównomierne osiadanie wykopu 
może spowodować, że połączenie takie będzie nieszczelne, nie należy dociskać złącza poza wyznaczony na 
każdej rurze znak. 
Po nasmarowaniu końców bosych rur nie można dopuścić do ich kontaktu z gruntem podłoża, ponieważ 
obcy materiał może przykleić się do pokrytej środkiem poślizgowym powierzchni, a następnie zablokować 
się pomiędzy uszczelką i powierzchnią kielicha. W konsekwencji może to doprowadzić do przecieków na 
złączu . Podobna sytuacja może wystąpić przy bardzo silnych wiatrach porywających suche ziarna gruntu i 
przyklejających je do posmarowanej rury. Nie można również doprowadzić do zabrudzenia kielicha.  
Montując przewody należy upewnić się, że poszczególne odcinki rur ułożone są w linii prostej i nie są 
odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku. Niewłaściwe ustawienie może utrudniać 
lub uniemożliwiać montaż. Należy również pamiętać, że odchylenie nadmiernie dociśniętego złącza może 
spowodować jego nieszczelność. 
Wciskanie bosego końca rury PVC do kielicha może być wykonywane z zastosowaniem prostej dźwigni przy 
użyciu drążka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podłużnym za pomocą obejmy 
pierścieniowej i wyciągarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o większych średnicach).  
Przy stosowaniu stalowego drążka i klocka, po wykonaniu odpowiedniego podparcia rury, należy wbić 
stalowy drążek w dno wykopu, a następnie umieścić drewniany klocek na końcu rury od strony kielicha i 
docisnąć rurę do osiągnięcia oznaczonej granicy wcisku. Klocek drewniany zabezpiecza rurę przed 
uszkodzeniem prętem. 
Należy pamiętać, że przy niskich temperaturach układanie za pomocą drążka i klocka drewnianego jest 
trudniejsze, ponieważ niska temperatura powoduje , że pierścienie uszczelniające stają się sztywniejsze. 
Decyzja należy do wykonawcy, jaka metoda będzie stosowana do montażu rurociągu przy niskich 
temperaturach. 
Niedozwolone jest używanie łyżki koparki do wciskania rury w kielich. 
 
Cięcie rur PVC 

Przycinanie wykonywane jest po stronie bosego końca rury. Cięcia dokonuje się piłą mechaniczną 
lub piłą ręczną. 
Cięcie powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Można to zrealizować przez 
umieszczenie rury w korytku drewnianym o wymiarach dostosowanych do średnicy rury . 
Przycinanie skracanie kielichów rur i kształtek jest niedopuszczalne. 
Kolejność czynności przy cięciu rury: 

 oznaczyć na powierzchni zewnętrznej rury linię cięcia oraz granicę wcisku rury w kielich w 
odległości od linii cięcia takiej jak długość fabrycznie oznaczona na bosym końcu, 

 umieścić rurę w korytku drewnianym tak, aby linia cięcia rury znalazła się naprzeciw szczeliny w 
ściankach korytka, 

 przytrzymać rurę w korytku i dokonać cięcia. Przycięta końcówka rury wymaga fazowania,  
 wykonać fazowanie końcówki rury za pomocą pilnika zdzieraka, wg schematu podanego w 

instrukcji,  
 wygładzić powierzchnie cięcia i fazowania oraz wyokrąglić krawędzie za pomocą pilnika gładzika, 
 posmarować końcówkę środkiem poślizgowym.  

Po wykonaniu tych czynności końcówka bosego końca rury jest gotowa do wsunięcia w kielich. 
 
Projektuje się rurociąg tłoczny z rur PEHD łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego. 

Zgrzewanie za pomocą kształtek elektrooporowych polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni 
łączonych elementów za pomocą prądu elektrycznego podłączonego do obwodów grzewczych wtopionych 
w stosowne kształtki. Miejsce zgrzewania powinno być chronione przed opadami, mgłą, wiatrem oraz niską 
temperaturą odpowiednim namiotem. Chłodzenie złączonego złącza powinno się odbywać w sposób 
naturalny (nie można przyspieszać chłodzenia poprzez polewanie wodą czy wentylowanie). Bezpośrednio 
przed zgrzewaniem końcówki elementów powinny być obcięte lub zeskrawane w celu usunięcia warstwy 
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utlenionej oraz brudu. Do zgrzewania należy posiadać odpowiedni sprzęt jak również monterów 
posiadających stosowne przeszkolenie. Przed rozpoczęciem zgrzewania należy zapoznać się z instrukcją 
zgrzewarki. Parametry procesu tzn. czas operacji podaje producent urządzenia i rur. Końcówki rur są 
fazowane za pomocą specjalnych noży, a następnie pomiędzy końcówki wsuwana jest kształtka 
elektrooporowa. Materiał dwóch łączonych końcówek rur dzięki temperaturze procesu łączy się ze sobą i 
wzajemnie przenika tworząc jednolitą strukturę. 
Rurociągi mogą być montowane na powierzchni terenu i opuszczane na dno wykopu lub montaż może 
odbywać się bezpośrednio w wykopie. Podłoże powinno być suche i odpowiednio przygotowane. 
Łuki wykonywać jako gięte o dużym promieniu oraz zabezpieczyć je blokami oporowymi z betonu C16/20. 
Podczas prac związanych ze zgrzewaniem należy przestrzegać wskazówek producenta zgrzewarek. 
Do  łączenia  z  armaturą  lub rurociągami  wykonanymi  z  materiałów  innych  niż PE  mogą  być  
wykorzystywane  kształtki kołnierzowe, odpowiednie łączniki mechaniczne lub kształtki przejściowe 
PE/stal. 
 
5.7.2. Przewody ciśnieniowe 

Montaż przewodów rurowych powinien odbywać się zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” - część II “Instalacje sanitarne i przemysłowe” COBRTI 
Instal, i  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, wytycznymi 
producenta rur, armatury, urządzeń. 
W projekcie przewidziano zastosowanie kształtek elektrooporowe.  
Połączenia zgrzewane są wykonywane przez połączenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni 
łączonych elementów, w wyniku czego następuje polifuzyjne złączenie materiałów. Łączenie rur za pomocą 
kształtek elektrooporowych polega na rozgrzaniu uzwojenia oporowego umieszczonego w kształtce do 
temperatury powodującej upłynnienie się zewnętrznej powierzchni rury oraz wewnętrznej powierzchni 
kształtki, co powoduje przenikanie się materiału, a po ostygnięciu daje w pełni wytrzymałe jednolite w 
przekroju połączenie. 
Łuk P38 i P2 należy wykonać w sposób łagodny stosując 2 x łuk 45 stopni. 
Proste odcinki rur należy łączyć metodą zgrzewania doczołowego – wg instrukcji producenta.  
Po wykonaniu zgrzewu należy bezwzględnie usunąć powstałe wewnątrz wypływki (które mogłyby 
stanowić przeszkodę zmniejszającą światło przewodu).  
Rurę w miejscu powstałego łączenia należy odpowiednio wyfrezować. 
Łączenie rur polietylenowych metodą zgrzewania doczołowego polega na ogrzaniu i odpowiednim 
uplastycznieniu końców łączonych elementów poprzez styk ich powierzchni czołowych z płytą grzewczą, a 
następnie wzajemnym dociśnięciu łączonych elementów do siebie z odpowiednią siłą, po uprzednim 
usunięciu płyty grzewczej. 
Powierzchnie zgrzewania należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. przed 
wilgocią, wiatrem, silnym działaniem słońca i temperaturą poniżej 0°C). Jeśli rura zostanie lokalnie ogrzana 
przez działanie słońca, należy wyrównać temperaturę w miejscu zgrzewu poprzez jego zasłonięcie.  
Powierzchnie przeznaczone do zgrzewania nie mogą być uszkodzone i muszą zostać oczyszczone (np. z 
brudu, tłuszczu, wiór). Oczyszczenie powierzchni zgrzewania powinno nastąpić bezpośrednio przed 
zgrzewaniem. Ponadto końce rur dostarczonych w krążkach (zwojach, bębnach) mogą po rozwinięciu 
wykazywać się owalizacją, w związku z czym należy je we właściwy sposób przygotować do zgrzewania, np. 
za pomocą kalibratorów nakładanych na końcówkę rury. Fabrycznie zamontowane zaślepki należy 
zdejmować bezpośrednio przed zgrzewaniem z przeznaczonego do tego celu końca rury. 
Podczas prac związanych ze zgrzewaniem należy przestrzegać wskazówek producenta zgrzewarek. 
Do łączenia z armaturą lub rurociągami wykonanymi z materiałów innych niż PE mogą być 
wykorzystywane kształtki kołnierzowe, odpowiednie łączniki mechaniczne lub kształtki przejściowe 
PE/stal. 

Transport i składowanie rur PE powinno odpowiadać wymogom podawanym przez producenta. 
Podczas transportu i składowania rur i kształtek należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ich  nie  
uszkodzić.  Polietylen  jest  materiałem  o  stosunkowo  małej  wytrzymałości  mechanicznej  na 
zarysowanie.  
Przy przemieszczaniu rur należy przedsięwziąć środki zapobiegające ich uszkodzeniu. Rury z tworzyw 
sztucznych mogą ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych krawędziach lub wtedy, gdy 
spadają, są zrzucane lub przeciągane po ziemi.  
Przy załadunku i rozładunku rur dźwigiem należy stosować zawiesia wykonane z lin miękkich 
(nylonowych, bawełniano-konopnych itp.) - nie wolno stosować lin stalowych lub łańcuchów.  
Przy załadunku lub rozładunku rur wózkiem widłowym powinny być stosowane wózki z gładkimi widłami. 
Należy zwrócić uwagę, aby podczas podnoszenia rury nie doszło do jej złamania. Odporność rur z tworzyw 
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sztucznych na uderzenia zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury i w takich warunkach należy 
zachować zwiększoną ostrożność przy ich przemieszczaniu. 
Rury należy magazynować na gładkich powierzchniach, pozbawionych ostrych wystających elementów. 
Należy zachować szczególną ostrożność przy przemieszczaniu rur w warunkach  
obniżonej temperatury otoczenia w związku ze spadkiem odporności rur z  
tworzyw sztucznych na uderzenia mechaniczne. 
Rury o mniejszych średnicach (np. do 160mm) mogą być na placu budowy przemieszczane ręcznie. 
Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podłożu, zrzucanie lub przetaczanie. 
Maksymalna wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 1,5 m.  
Rury należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem źródeł ciepła, smarów, olejów, farb. 
Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy. Jeżeli przewiduje się ich 
składowanie przez dłuższy okres czasu, to korzystne jest ich zabezpieczenie przed wpływem 
promieniowania słonecznego (UV) poprzez  umieszczenie  ich  pod  zadaszeniem.  Należy  przy  tym 
zapewnić swobodny przepływ powietrza. 
 
5.7.3. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczanie 

Zasypywanie wykopów i ich zagęszczanie należy wykonać zgodnie ze SST-02.00.00. 
 
5.7.4. Izolacje 

 Zewnętrzna izolacja elementów betonowych i żelbetowych powinna być wykonana z dyspersyjnej 
masy asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do stosowania do powierzchni betonowych i żelbetowych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VI. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów zapraw. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
 Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności   
z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża 
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów  na podłożu. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową  (porównanie wykonywanych bądź wykonanych 

robót z Dokumentacją Projektową oraz i stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów), 

 badania wykopów otwartych (badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów 
przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a 
ponadto sprawdzenie metod wykonywania wykopów), 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego (dla  stwierdzenia  czy  grunt  podłoża  stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma 
naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z  określonymi   warunkami   w  Dokumentacji   
Projektowej  i   odpowiada  wymaganiom   normy PN-86/B-02480), 

 badanie materiałów  użytych  do  budowy  sieci  (porównanie   ich  cech z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych 
materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 
określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 
badania specjalistyczne), 
 badanie odchylenia spadku kolektora ściekowego, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
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 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie szczelności odcinków kanałów łącznie ze studzienkami przez wykonanie próby 

hydraulicznej na eksfiltrację, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
 sprawdzenie wykonanych izolacji. 

 
6.2.3. Próba szczelności 
PRZEWODY CIŚNIENIOWE PE 
Projekt uwzględnia konieczność przeprowadzenie badań przy częściowych i końcowych odbiorach 
technicznych przewodu, w tym konieczność przeprowadzenia prób szczelności nowo projektowanego 
przewodu zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-10725/1998. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania. 

Próby hydrauliczne należy wykonywać odcinkami przed wykonaniem zasypki. 
Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach,  aby przewód nie był nasłoneczniony oraz  
aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie mniej niż 1 °C. 
Przewód  nie  może być  od zewnątrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia  powinny być  
usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp  do złączy ze wszystkich  stron.  Końcówki  
odcinka przewodu oraz wszystkie  odgałęzienia  powinny być  zamknięte  za pomocą  odpowiednich 
zaślepek z uszczelnieniem,  a przewód na całej  długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem 
w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana,  przed 
przeprowadzeniem próby szczelności,  żadna armatura. Przewidziane  bloki oporowe i podporowe powinny 
być wykonane w sposób  trwały. Nie należy stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu.  
Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy  średnicy rur,  zaś  ziemia powinna być  
dokładnie ubita z  obu  stron przewodu Złącza rur nie powinny być zasypane. 
Szczelność odcinka przewodu, bez względu na jego średnicę obliczeniową powinna być taka, aby przy 
próbie hydraulicznej ciśnienie przez 30 minut nie spadło poniżej wartości ciśnienia próbnego pp. 
Ciśnienie próbne dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr  do 1 MPa wynosi pp  = 1,5 pr,  lecz nie mniej 
niż 1 MPa. 
Ciśnienie próbne dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr  wyższym niż  
1 MPa, wynosi pp  = pr + 0,5 MPa. 
Ciśnienie próbne dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych 
wynosi pp = 2 pr  lecz nie mniejsze niż 1 MPa.  
Odcinek można uznać za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 
30 minut nie  zauważa  się  spadku  ciśnienia, a złącza nie wykazują przecieków i roszenia. 
Po wykonaniu całości robót, tj. po całkowicie ukończonym i zaspanym przewodzie należy wykonać badanie 
szczelności całego przewodu. 
Ciśnienie próbne pp  całego  przewodu,  niezależnie  od średnicy,  materiału przewodu i zastosowanych 
złączy, należy przyjąć równe  maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu 
pr, tj. pp=pr.  Szczegółowe wymagania wg PN-B-10725/1998. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania. 

 
PRZEWODY GRAWITACYJNE PVC 
Ułożony w wykopie i sprawdzony wstępnie przewód kanalizacji podlega odbiorowi technicznemu. Poza 
sprawdzeniem jakości użytych materiałów i staranności wykonania połączeń rur i rur ze studzienką, 
sprawdzeniu podlegają wymiary, rzędne dna, prostolinijność w planie i w profilu, na odcinkach między 
studzienkami.  

 
Następnie należy przeprowadzić badania szczelności kanału: 

- w gruntach nawodnionych przeprowadza się badanie kanału na infiltrację wód gruntowych (po 
ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej). Badanie polega na pomiarze ilości wody gruntowej 
przesączającej się do wnętrza kanału (przez jego ściany i złącza, oraz przez studzienki).  

- w gruntach suchych przeprowadza się badanie kanału na eksfiltrację. Badanie polega na pomiarze 
ilości wody wyciekającej z napełnionego wodą kanału przez nieszczelności.  

 
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 

1610. Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, która zastąpiła normę PN-92/B-10735. 
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Badanie szczelności przewodów (oraz studzienek kanalizacyjnych) powinno być prowadzone z użyciem 
powietrza (metoda L) lub z użyciem wody (metoda W). Mogą być przeprowadzone oddzielne próby 
szczelności rur i kształtek oraz studzienek, np. badania szczelności rur i kształtek powietrzem, natomiast 
studzienek wodą. Wstępną próbę można przeprowadzić przed wykonaniem obsypki, jednak z uwagi na 
możliwość przemieszczenia się przewodów po wykonaniu zasypki, zagęszczeniu, wyjęciu szalunku, jako 
ostateczne potwierdzenie szczelności całego przewodu powinno być wykonanie próby szczelności po 
wykonaniu zasypki wykopu, usunięciu oszalowania.  
Badanie szczelności z użyciem wody (metoda W) 
Ciśnienie próbne będzie wynikać z zagłębienia przewodu, przy wypełnieniu badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu w dolnej lub górnej studzience. Ciśnienie próbne nie może by większe niż 50 kPa 
( 5,1 m H2O) oraz mniejsze niż 10 kPa ( 1,0 m H2O) licząc od poziomu wierzchu rury. 
Po wypełnieniu wodą przewodów i/lub studzienek należy na ok. 1 godz. pozostawić przewód w celu 
stabilizacji.  
Czas badania przewodów powinien wynosić 30±1 min.  
Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością do 1 kPa ciśnienia próbnego, poprzez uzupełnianie 
wodą do maksymalnego poziomu. Należy rejestrować ilość wody uzupełnianej w czasie badania oraz 
wysokość słupa wody ciśnienia próbnego. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. zasypki wstępnej 
grubości 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkie złącza muszą być odkryte dla możliwości sprawdzenia 
ewentualnych nieszczelności. Szczelność przewodów oraz studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna 
gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego. 
Podczas próby należy prowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku 
stwierdzenia nieszczelności badanego odcinka kanału należy poprawić uszczelnienie i powtórzyć 
wykonanie próby szczelności. 
Interpretacja wyników próby szczelności z użyciem wody 
Jeżeli ilość dodanej wody nie będzie przekraczać poniższych wartości, należy uznać, że przewód spełnia 
wymogi szczelności: 
 0,15 l/m2 w czasie 30 min dla przewodów, 
 0,20 l/m2 w czasie 30 min dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
 0,40 l/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych. 

Uwaga: Powierzchnia w m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 
 

Badanie szczelności z użyciem powietrza (metoda L) 
Po wykonaniu grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić kontrolę szczelności systemu przy 
pomocy sprężonego powietrza.  
Metoda ta pozwala na wykrycie dwóch podstawowych procesów, jakie mogą zachodzić w nieszczelnych 
rurociągach: eksfiltacja ścieków do środowiska oraz infiltracja wód gruntowych do kanalizacji. 
Przebieg próby polega na zamknięciu badanego odcinka korkami pneumatycznymi, wytworzeniu 
wymaganego ciśnienia powietrza i pomiarze zmian wartości tego ciśnienia w czasie. 
 
6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż  5 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

 stopień ID zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z 
pkt 5.7.5. 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VII. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne VIII. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela 
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 
- wykonane studzienki kanalizacyjne, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
Przedłożone dokumenty: 

a) rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca 
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-
odbiorcze, 

b) dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz 
określające poziom wód gruntowych, 

c) dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną, 
d) podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału, 
e) dziennik Budowy, 
f) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 
8.3. Odbiór techniczny wstępny 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 

a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
 
8.4. Inwentaryzacja geodezyjna 

Warunkiem odbioru inwestycji jest przedłożenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzającej zgodność 
wykonawstwa z projektem.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono  
w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt IX. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
[1] PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
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[2] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
[3] PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
[4] BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
[5] PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A. 
[6] PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 
[7] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  
                                  odbiorze. 
[8] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
[9] PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy  wyposażenia.      
                                         Terminologia. 
[10]PN-93/H-74124  Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane  

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady  
                                  konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 
[11]PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna.   

Oznaczenia graficzne. 
[12] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

                            i badania przy odbiorze.  
[13]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  
                                  odbiorze. 
[14]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
[15]PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
[16]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[17]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i   

określenia.   
[18]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i   

ocena zgodności. 
[19]PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
[20]BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
[21]PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie. 
[22]PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 
[23]PN-EN12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do                           

                                     przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i                                         
                                     sanitarnej –Polietylen(PE)-Część 2: Rury 
 

10.2. Inne dokumenty 
[24]KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.  
[25]KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 
[26]KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe. 
[27]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych  

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. 
[28]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  
[29]Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111) 

[30]Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed 
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 
24/80 poz. 91) 

[31] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-
ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego w Warszawie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Zamierzenie inwestycyjne:  
  
 Budowa sieci kanalizacji tłocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej  
 w Skarżysku-Kamiennej wraz z przepompownią ścieków 

 
KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 
Adres Inwestycji:   

woj. świętokrzyskie, powiat: skarżyski gmina: Skarżysko-Kamienna, 
msc. Skarżysko-Kamienna 
jedn. ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna, obręb: 0009 ZACHODNIE 
58/10, 60/4, 60/6, 60/5, 60/2, 60/7, 60/8, 73/16, 73/17, 79, 80 
 

Zamawiający:    

 MPWiK Sp. z o.o. 
 
Adres zamawiającego:   
 
 ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
 
Nazwa specyfikacji technicznej: 

 SST-04.00.00 PRZEJŚCIA POD PRZESZKODAMI I KOLIZJE Z 
 INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
 
Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru przejść pod drogami i rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia przejść pod drogami i 
rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.  

Prace te obejmują: 
 prace przygotowawcze, 
 opłaty za zajęcie prawa przejazdu, 
 wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia przeciskowe (jeżeli 

Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej) 
 wykonanie studzienek zbiorczych (odwadniających), 
 odwodnienie, 
 zabezpieczenie przewodów przez podwieszenie, 
 montaż rur zabezpieczających, 
 prace uszczelniające, 
 uszczelnianie końcówek rur ochronnych, 
 ułożenie rur pod dnem rowu, 
 testy szczelności, 
 przywrócenie stanu pierwotnego dróg, drenów i kanałów, 
 kontrola jakości. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Droga - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz 
drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 
Rów melioracyjny – otwarty, ziemny rów służący do odwodnienia danego obszaru 
Rzeka – naturalny ciek wodny prowadzący wody powierzchniowe 
Skrzyżowanie podziemne – skrzyżowanie konstrukcji sieci przewodów pod powierzchnią danego terenu 
Rura ochronna – rura o średnicy większej niż średnica danego kanału, zabezpieczająca konstrukcję przed 
uszkodzeniem 
Wodociąg- przewód ciśnieniowy, służący do transportu wody pitnej od ujęcia do odbiorców.  
Kable energetyczne, telefoniczne – podziemne elektryczne, telefoniczne kable instalacyjne 
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo - 
gospodarczych przewodami ciśnieniowymi lub grawitacyjnymi 
Kanalizacja grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona ścieków bytowo - gospodarczych 
przewodami grawitacyjnymi. 
Gazociąg - specjalnie zaprojektowana i zbudowana sieć rur przesyłająca gaz 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami 

Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą 
techniczną podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą 

techniczną podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

– stosowania materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną i ST, 
– stosowania  innych materiałów jest uzależnione od decyzji Przedstawiciela Inwestora 
 

2.2. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

 
2.3. Rury  

Rury zgodne z dokumentacją projektową i SST-03.00.00.  
 
2.4. Kruszywo 

Zgodny z normą PN-B-11113. 
 
2.5. Przechowywanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości  
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych elementów. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
 
2.5.1. Rury  

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. W przypadku długiego składowania rury z tworzyw sztucznych 
należy zabezpieczyć przed promieniami słonecznymi. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 
2.5.2. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.  
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 

III. 
 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania przejść pod przeszkodami powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
 żurawi budowlanych samochodowych, 
 koparek podsiębiernych, 
 maszyny do przewiertów poziomych, 
 sprzętu do zagęszczania gruntu, 
 samochód ciężarowy samowyładowczy. 
 
 



73 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt IV. 
 

4.2. Transport 
Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt V.  
 

5.2. Zasady prowadzenia robót 
Budowane przewody winne być tak lokalizowane, aby nie dochodziło do kolizji z Skrzyżowania 

przewodów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać przy zastosowaniu zabezpieczeń w zakresie 
odległości poziomych i pionowych. 

W przypadku natrafienia w trakcie budowy rurociągu na niezinwentaryzowane uzbrojenie 
podziemne należy roboty przerwać i zgłosić kolizję Inspektorowi Nadzoru oraz Użytkownikowi przewodu. 
 

Minimalne odległości skrajni przewodów kanalizacyjnych 
o DN < 300 mm od przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej powinna 
wynosić: 

Gazociągi o ciśnieniu do  0,5 MPa 1,0 m 

Gazociągi powyżej ciśnienia 0,5 MPa 1,5 m 

Wodociągi do DN 300 mm 1,0 m 

Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN ≤ 400 mm 1,0 m 

Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN > 400 mm 1,5 m 

Kable telekomunikacyjne  1,0 m 

Kable telekomunikacyjne światłowody 1,5 m 

Kanalizacje kablowe w blokach betonowych 1,0 m 

Kable oświetleniowe, elektroenergetyczne n/n 1,0 m 

Kable oświetleniowe, elektroenergetyczne s/n 1,5 m 

Słupy oświetleniowe i elektroenergetyczne  1,5 m 

Sieci cieplne  1,5 m 

Obiekty kubaturowe 3,0 m 

Przejścia podziemne, tunele komunikacyjne  2,0 m 

Linie rozgraniczające lub ogrodzenia trwałe 1,5 m 

Drzewa (od skrajni pnia) 1,5 m 

Pomniki przyrody 
Indywidualne 
uzgodnienia z WOŚ 

 
W rejonie skrzyżowań lub zbliżeń z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania się pracy 
sprzętu mechanicznego (koparki, dźwigu).  
W trakcie prac w obrębie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezpośrednio pod nią lokalizować 
stanowisk pracy, a odległość liczona w poziomie od skrajnych przewodów powinna być nie mniejsza niż 
określają to granice szerokości stref niebezpiecznych, tj.  

 3 m: dla linii niskiego napięcia nieprzekraczającej 1 kV, 
 5 m: dla linii wysokiego napięcia od 1 kV do 15 kV, 
 10 m: dla linii wysokiego napięcia od 15 kV do 30 kV, 
 15 m: dla linii wysokiego napięcia od 30 kV do 110 kV, 
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 30 m: dla linii wysokiego napięcia pow. 110 kV. 
Należy zapewnić i sprawdzić, by wszelki sprzęt i środki transportu mogące zbliżyć się do strefy 
niebezpiecznej linii elektroenergetycznych zostały wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
W trakcie prac w obrębie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgodą jej Użytkownika i w 
oparciu o ustalenia warunków bezpiecznej pracy, należy wyznaczyć Pracownika do stałego nadzoru tych 
prac i bezwzględnego przestrzegania podanych przez użytkownika warunków ich realizacji. 
Jeżeli z Właścicielem linii elektroenergetycznej i jej Użytkownikiem uzgodniono możliwość jej okresowego 
wyłączania, do kontaktu z tymi osobami należy wyznaczyć stałego pracownika nadzoru ze strony 
wykonawcy. Pracownik ten powinien utrzymywać codzienny kontakt z wyłączającym linię, aby 
odnotowywać godziny wyłączenia linii, imię i nazwisko osoby zgłaszającej wyłączenie oraz planowany czas 
wyłączenia. W przypadku telefonicznego zgłoszenia, pracownik powinien żądać od wyłączającego 
potwierdzenia w formie elektronicznej lub faksu na ten temat. Jeżeli istnieje taka możliwość, należy 
sprawdzić wyłączenie.  
Sprawdzenia może dokonać pracownik posiadający udokumentowane kwalifikacje w tym zakresie. 
Prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401) i 
niezbędnymi uzgodnieniami. 
Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać sposobem 
ręcznym i pod nadzorem właściciela uzbrojenia.  
W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-76/E-05125. 
Ewentualne kolizje  z kablami należy realizować poprzez zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych 
lub teletechnicznych rurą dwudzielną - połówkami rur PCV Dz 110 na długości co najmniej 2,0 m – po 1,0 m 
od osi skrzyżowania mierząc prostopadle od rurociągu.  
Zamontowane rury osłonowe zapewniają ochronę rury medialnej przed obciążeniami i niekorzystnym 
działaniem korozyjnym gruntu. 
Zabezpieczenia istniejących wodociągów i kanałów należy dokonać przez podwieszenie. Po wykonaniu 
obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopów zabezpieczenie podlega rozbiórce. 
W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę  
PN-91/M-34501. W przypadku zbliżeń należy stosować się do warunków zawartych w odpowiednim 
(obowiązującym w momencie realizacji gazociągu) Rozporządzeniu  

Ministra w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

Zabezpieczenie kabli, rurociągów, wodociągów i gazociągów może być ewentualnie dokonane w inny 
sposób uzgodniony z Inżynierem. Zabezpieczenia istniejących wodociągów, rurociągów i kabli należy 
dokonać pod nadzorem Właścicieli lub Eksploatatora sieci.  
Uszkodzone taśmy lokalizacyjne należy wymienić na nowe i połączyć z istniejącymi końcówkami. Wszystkie 
wykopy należy szalować co uniemożliwi powstawanie odłamów gruntu i uszkodzenia.  
W trakcie realizacji robót należy przestrzegać zaleceń innych użytkowników uzbrojenia zawartych w 
warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, które stanowią integralną część wytycznych 
wykonawczych. 
Kolizje poziome i pionowe z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać z zachowaniem odległości 
określonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa dla 
kabli elektroenergetycznych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz. 773 ze zm.) dla kabli 
telekomunikacyjnych.  

 

5.2.1. Pas drogowy 
W niniejszym projekcie przewiduje się lokalizację przewodów w pasie drogowym   

ul. Brzozowej w Skarżysku-Kamiennej (dz. nr ewid. 58/10) urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem 
drogi (sieci kanalizacji sanitarnej). Projekt uwzględnia warunki określone w Decyzji, z dnia 31.12.2021 r., w 
sprawie lokalizacji w pasie drogowym ul. Brzozowej w Skarżysku-Kamiennej (dz. nr ewid. 58/10) 
urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi (sieci kanalizacji sanitarnej) wydanej przez Prezydenta 
Miasta Skarżyska-Kamiennej, (znak: WDT-II.7230.1.105.2021.MP). 
Na wykonywane roboty należy wykonać projekt czasowej organizacji robót.  
Przed przystąpieniem do budowy Inwestor bądź Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na prowadzenie 
robót w pasie drogowym. 
Prowadzone roboty nie mogą stanowić zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. 
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Urządzenia infrastruktury technicznej umieszczone w pasie drogowym nie będą naruszać elementów 
technicznych drogi oraz nie będą się przyczyniać do trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo do 
zmniejszenia wartości użytkowej drogi. 
Infrastruktura podziemna usytuowana na terenie dróg nie będzie zmniejszać stateczności i nośności 
podłoża oraz naruszać skrajni, urządzeń i elementów istniejącej infrastruktury technicznej. 

 
5.2.2. Rowy melioracyjne/cieki wodne 

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga, w celu uniknięcia kolizji,  przejścia projektowanym 
przewodem PE100 SDR17 DN 225 mm pod istniejącymi przepustami oraz rzeką Kamienną. (przewiert 
sterowany). 

  
5.2.3. Wykonanie robót w rejonie drzewostanu 

Podczas prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace należy prowadzić w sposób 
zapewniający właściwy stan biologiczny aby nie dopuścić do zniszczenia drzewostanu, nie uszkodzić 
korzeni lub korony. Pnie drzew w pobliżu robót ogrodzić deskami (klepki w obejmie montowane 
bezpośrednio do pni) i nie obsypywać ich ziemią. 
Ponadto w miarę możliwości, w rejonie drzew, należy jak najszybciej zasypać wykopy w celu nie 
dopuszczenia do przesuszania gruntu.  
W przypadku konieczności wycinki drzew uzyskać zgodę właściwych organów.  

 
5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST-02.00.00. 

 
5.4. Odtworzenie nawierzchni 

Realizacja inwestycji wiąże się z odtworzeniem przez Wykonawcę istniejących nawierzchni, 
odbudową rowów drogowych i przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac. 
Projekt przewiduje miejscowo konieczności rozbierania istniejących nawierzchni asfaltowych, gruntowych i 
tłuczniowych. 
Szerokość pasa do rozbiórki nie większa niż szerokość wykopu pod projektowane sieci.  
Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego na danej działce. 
Wykop po zasypaniu powinien być wyrównany, przykryty warstwą zdjętego wcześniej humusu, a wszystkie 
elementy na działce (murki pod ogrodzeniami, chodniki, przejścia, dojazdy) odtworzone.  
Wykonawca robót, w przypadku prac prowadzonych w obrębie pasa drogowego, bezpośrednio po 
umieszczeniu urządzenia obcego w pasie drogowym przywróci teren pasa drogowego do stanu 
pierwotnego - zgodnie z Decyzją, z dnia 31.12.2021 r., w sprawie lokalizacji w pasie drogowym ul. 
Brzozowej w Skarżysku-Kamiennej (dz. nr ewid. 58/10) urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem 
drogi (sieci kanalizacji sanitarnej) wydanej przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, (znak: WDT-
II.7230.1.105.2021.MP). W przypadku uszkodzenia materiałów stanowiących własność Zarządcy Drogi, tj. 
kostka, płytka betonowa, obrzeże, krawężnik, nawierzchnia bitumiczna należy wymienić na wolne od wad. 
Podczas wykonywania prac należy odtworzyć warstwy konstrukcyjne, uzyskać zagęszczenia oraz ich 
grubości wymaganych dla kategorii ruchu KR1-KR2 jak również zastosować materiały posiadające atesty, 
certyfikaty i aprobaty techniczne. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VI. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw. 
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
 badanie odchylenia osi kolektora, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż  5 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

 stopień ID zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z 
pkt. 5.7.5 rozdziału S-03.01.01. 

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością  
do  5mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VII. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VIII. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela 
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 
- wykonane studzienki kanalizacyjne, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 

9. PODSTWA PŁATNOŚCI 
 
Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót zamieszczono w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt IX. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
[1] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna.  

                                Oznaczenia graficzne 
[2] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

    i badania przy odbiorze 
[3] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
[4] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
[5] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
[6] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i     

                             określenia   
[7] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i   
         ocena zgodności 
[8] PN-B-06711          Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych 
[9] PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy  
     gruntów 
[10]PN-B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli    
                                      Obliczenia statyczne i projektowe 
[11] PN-B-06050      Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie                 
                                       wykonania i  badania przy odbiorze 
[12]PN-B-09700  Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów   

wodociągowych. 
[13]BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy   

odbiorze 
[14]PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów   

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
[15]PN-EN 12201-1÷3:2004Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do  przesyłania wody 
[16]PE-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania materiałowe dotyczące   

systemów zewnętrznych i ich części składowych 
[17]PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe 
[18]PN-B-02863:1997 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa   

przeciwpożarowa 
[19]PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
[20]PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w   

instalacjach wodociągowych 
10.2. Inne dokumenty 

[21]Katalog rur ciśnieniowych PIPELIFE 
[22]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  
[23]Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111) 

[24]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-
ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego w Warszawie 

[25] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 
poz. 1030) 

[26] „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych - zeszyt 3” - wydane przez 
COBRTI INSTAL. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wybudowaniem fragmentów przewodu metodą bezwykopową,  tj.  
przewiertem  sterowanym. 

Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze należy wykonywać metodą tradycyjną, tj. 
wykopem otwartym z uwzględnieniem przejścia pod rzeką Kamienną, które należy realizować przewiertem 
sterowanym w rurze ochronnej. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  prac  przy  realizacji 
przewiertu sterowanego. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami. 
Horyzontalne Przewierty Sterowane (HDD – Horizontal Directional Drilling) - sterowany system 
układania po łagodnym łuku instalacji podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy.  
Kat  wejścia / wyjścia - w przewiertach Sterowanych, kat pod którym wchodzą lub wychodzą z gruntu 
żerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.  
Przewierty sterowane -  alternatywne określenie dla Horyzontalnego przewiertu sterowanego  
Rura osłonowa - rura zabezpieczająca przewiert. Z reguły nie jest rura przewodowa, a jedynie ochrona dla 
niej.  
Rura osłonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnętrzna ochrona dla rury przewodowej  
Rura przewodowa - rurociąg przewidziany do eksploatacji 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  jest zobowiązany Ustawą  – Prawo budowlane  oraz  postanowieniami Kontraktu  
do wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym  
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy  technicznej.  Ponadto Wykonawca winien  
spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej. 
 
1.6. Technologia wybudowania wodociągu metodą przewiertu sterowanego 

Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego 
rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej lub 
kabla. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego.  

Cała metoda  sterowania polega na pracy specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą 
której  precyzyjnie steruje się odwiertem. Asymetrycznie ukształtowana głowica montowana na żerdziach 
wiertniczych w połączeniu z kombinacją wiercenia i przeciskania, pozwala w dosyć dużym zakresie 
sterować trasą przewiertu.  Często zwłaszcza dla długich przewiertów w trudnych gruntach stosuje się 
wspomaganie wiercenia poprzez pompowanie roztworów bentonitowych na czoło odwiertu, które 
zmniejszają opory wiercenia i stabilizują otwór.  

W asymetrycznej głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której kontroluje się  na bieżąco  
i koordynuje się trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód 
terenowych istnieje możliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia    materiałów  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  
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projektowej i specyfikacji technicznych.  
Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w  

zakresie wymagań materiałowych należy traktować równorzędnie  w stosunku wymagań zawartych w  
dokumentacji projektowej.  

Zabudowane  materiały  muszą  posiadać  odpowiednie  aprobat  technicznych  oraz  deklarację  
zgodności wydaną przez dostawcę. Wymagane jest, aby wyroby miały trwałe fabryczne oznakowanie  
dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy.  

Wykonawca  powinien  powiadomić  Zamawiającego  o  proponowanych  źródłach  pozyskania  
materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.  

Rodzaj  rur  przedstawiono  w  dokumentacji  budowlanej oraz w ST-03.00.00 
 
2.2. Rury przewiertowe 

Rury przewiertowe: 
 PE100RC SDR17 DN 225 

 
2.3. Rury ochronne 

Zaprojektowano przejście przewodem PE100RC SDR17 DN 225 mm metodą przewiertu 
sterowanego, w rurze ochronnej PE100 SDR17 DN 315x18,7 mm o dł. 81,0 m (dobrano płozę jednorurową 
PEHD o wysokości 24 mm, a także manszetę przyjętą jak dla rur o ww. średnicach zew.) 
 Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a osłonową u wylotów należy uszczelnić manszetą z 
elastomeru lub silikonu.  

Na rury ochronne należy stosować rury o średnicach wewnętrznych pozwalających na 
pomieszczenie w nich połączeń rur przewodowych. Średnica wewnętrzna rury osłonowej winna zapewnić 
swobodny montaż i demontaż rurociągu przewodowego przy zastosowaniu odpowiednich płóz 
dystansowych dobranych zgodnie z instrukcją producenta. W miarę możliwości należy unikać w rurach 
ochronnych złączy rur przewodowych, a gdy to jest niemożliwe ze względu na długość przejścia pod 
przeszkodą, należy odcinek rury przeznaczony do ułożenia w płaszczu ochronnym, poddać próbie 
ciśnieniowej na powierzchni terenu przed wprowadzeniem przewodu do osłony.   

Do prowadzenia rur tworzywowych w rurach osłonowych, zaleca się stosowanie płóz 
dystansowych z tworzywa sztucznego montowanych na całym obwodzie rury.  

Płozy wraz z systemem manszet elastomerowych służą do zamykania przestrzeni między rurą 
ochronną i przewodową. 
 
2.4. Składowanie rur przewodowych 

Składowanie rur przewodowych wg SST S-03.00.00. 
 
2.5. Składowanie rur ochronnych 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PEHD  nie wolno nakrywać 
uniemożliwiając przewietrzanie. 

        Rury należy układając  w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o różnych 
średnicach i grubościach winny być składowane osobno. Wykonawca jest  zobowiązany układać rury 
według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób  zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych stosów lub  pojedynczych rur. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie może powodować 
nacisku powodując ich deformację. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i 
klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części 
uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane 
w sposób : uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. Składowane  rury  i  
elementy  nie  mogą być  narażone  na  intensywne  oddziaływanie  ciepła, rozpuszczalników  i  kontakt  z  
otwartym  ogniem. Należy  chronić  rury  przed uszkodzeniami, silnym  zanieczyszczeniem  uszczelnień i 
przed obciążeniami  punktowymi. W  przypadku  późniejszego  składowania  bez  opakowania fabrycznego  
należy  każdorazowo  uzależnić  ilość  warstw  rur  od  warunków  gruntowych,  miejscowych  warunków  
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przeładunku  bezpieczeństwa. Pod  pierwsza  warstwą  rur  powinny  być  ułożone  drewniane  kantówki, 
aby zapobiec  nanoszeniu  błota  przez  ściekającą  wodę  deszczową  i  przymarzaniu  rur  do  podłoża. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym  przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

Sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór sprzętu budowlanego 
pod względem typów i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę PZJ, zaakceptowanym 
przez Inżyniera.  

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV. 
Transport może  odbywać  się  na  zasadach  określonych  w  przepisach  Prawa  o  Ruchu  Drogowym. Rury 
przewozić w pozycji leżącej - poziomej równolegle do kierunku jazdy na podkładach  i klinach 
uniemożliwiających przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury  powinny  być  przewożone  na odpowiednio  
przygotowanych  pojazdach  oraz  w sposób  fachowy  załadowane  i  rozładowane.  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  Należy  
unikać  jakichkolwiek  uderzeń. Rury  są  zwykle  dostarczane  w  12-sto  metrowych  odcinkach  z  
fabrycznie  nałożonym  łącznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne , najczęściej w formie palety  rur 
nadają  się  do  transportu i składowania.   

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin 
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o 
większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PEHD należy przy transporcie zachowywać następujące 
dodatkowe wymagania: 

– przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
– przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym     powinna 

być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną 
kruchość tworzywa, 

– na platformie samochodu rury powinny leżeć, na podkładach drewnianych o szerokości co 
najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

– wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
– rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
– przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
– długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 

Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość 
rur w tych temperaturach. Kształtki (łuki) należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności jak dla rur . 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST S-00.00.00 Wymagania ogólne 
pkt IV. 
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4.2. Transport 
Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V. 
Technologia bezwykopowa – przewiert sterowany 
Szczegóły dotyczące przekroczenia rz. Kamienna 
Projektowany rurociąg tłoczny przecina rzekę Kamienną i jest w kolizji z lewostronnym i prawostronnym 
wałem rz. Kamiennej.  
Przekroczenie rzeki i wałów przeciwpowodziowych zostanie wykonane metodą przewiertu sterowanego w 
rurze ochronnej PE100 SDR17 DN 315x18.7mm o średnicy DN 315 mm bez naruszania skarp  wałów  i dna  
rzeki.   
Na prowadzenie przewodu przez wody powierzchniowe płynące rz. Kamienna uzyskano pozwolenie 
wodnoprawne.  
Zaprojektowano przekroczenie rzeki metodą bezwykopową, tj. przewiertem sterowanym w rurze 
ochronnej, bez ingerencji w świat środowiska wodnego, z zachowaniem parametrów zawartych w 
pozwoleniu wodnoprawnym.  
Pod względem technicznym przejście wykonać należy zgodnie z przepisami szczegółowymi. Nie będzie ono 
miało negatywnego wpływu na gospodarkę wodną i środowisko. 
Wykonywanie przekroczenia metodą przewiertu sterowanego nie stanowi zagrożenia dla wód 
powierzchniowych i podziemnych. 
Przejście przewodem pod dnem rzeki technologią bezwykopową w pełni zabezpiecza koryto, brzegi, oraz 
dno i skarpy. Przewiert wykonywany będzie bez ingerencji w świat roślinny i zwierzęcy znajdujący się w 
płynącej wodzie. Metoda ta pozwala na szybkie i najkorzystniejsze dla środowiska przekroczenie rzeki 
tłocznym przewodem kanalizacyjnym, ponieważ nie niszczy systemów korzeniowych i gleby, ogranicza 
hałas i pylenie, pozwala uniknąć zakłóceń w przepływie wody, zniekształcenia koryta przekraczanych 
przeszkód terenowych, oraz zanieczyszczenia wody, co nie uniknione jest w przypadku wykonywania 
wykopów otwartych. Wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu do przewiertów sterowanych stwarza 
również możliwość uniknięcia awarii urządzeń podziemnych w przypadku kolizji z urządzeniami 
niezinwentaryzowanymi.  
Metoda bezrozkopowego przekroczenia rzeki gwarantuje nienaruszalność skarp i dna rzeki.  
Góra rury osłonowej rurociągu tłocznego będzie zlokalizowana pod dnem rzeki na  
głębokości 3,0  m.   Przekroczenie   rzeki   po   wybudowaniu   zostanie   oznakowane   słupkami 
oznacznikowymi.  Technologia   przewiertów   sterowanych   polega   na   wykonaniu   otworu pilotażowego, 
następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy przy użyciu rozwiertaków i wciągnięciu 
zaprojektowanej rury osłonowej, a następnie przewodowej. Rura przewodowa zostanie wyposażona w 
płozy   dystansowe, a końce końce  rury  ochronnej   zostaną zabezpieczone   szczelnymi   manszetami 
gumowymi.  Przewiert sterowany będą wykonywany z komory startowej do komory odbiorczej. Komory te 
o wymiarach 5,0 x 2,0 x 1,85 m, będą zlokalizowane w odległości 10 m stopy wałów. Poza wałami 
przeciwpowodziowymi przewód tłoczny zostanie wykonany metodą tradycyjną - wąskoprzestrzenny   
wykop   otwarty   o   głębokości   od   1,8   do   2,5 m.    
Zaprojektowano przejście przewodem PE100RC SDR17 DN 225 mm metodą przewiertu sterowanego, w 
rurze ochronnej PE100 SDR17 DN 315x18,7 mm o dł. 81,0 m (dobrano płozę jednorurową PEHD o 
wysokości 24 mm, a także manszetę przyjętą jak dla rur o ww. średnicach zew.) 
Trasę przejścia należy oznakować słupkami betonowymi po obu brzegach cieku. 
Rurę przewodową wprowadzić należy do rury ochronnej za pomocą płóz ślizgowych z tworzywa 
sztucznego montowanych na całym obwodzie rury. 
Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a osłonową u wylotów należy uszczelnić manszetą z elastomeru 
lub silikonu.  
Średnica wewnętrzna rury osłonowej winna zapewnić swobodny montaż i demontaż rurociągu 
przewodowego przy zastosowaniu odpowiednich płóz dystansowych dobranych zgodnie z instrukcją 
producenta. W miarę możliwości należy unikać w rurach ochronnych złączy rur przewodowych, a gdy to 
jest niemożliwe ze względu na długość przejścia pod przeszkodą, należy odcinek rury przeznaczony do 
ułożenia w płaszczu ochronnym, poddać próbie ciśnieniowej na powierzchni terenu przed wprowadzeniem 
przewodu do osłony.  
Przejście należy wykonać zgodnie z załączonym PZT i profilem przewodu tłocznego. 
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Roboty  wykonywać należy w  sposób  ciągły,  w  miarę  możliwości  potencjału  przerobowego Wykonawcy 
bez przerw.   
Wykonawca robót zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa oraz przestrzeganie zasad BHP 
podczas wykonywania przewiertu.   
Podczas  prowadzenia  robót  stosować  należy bariery  zabezpieczające. 
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  przewiertu  należy  wykonać  ręczne  odkrywki mediów w celu ich 
lokalizacji oraz dla określenia ich faktycznej głębokości posadowienia.   
Roboty  budowlano  –  montażowe  należy  wykonać  w  sposób  sprawny  i zapewniający bezpieczeństwo 
Wykonawcy. 
Należy sporządzić inwentaryzację powykonawczą przewiertu sterowanego. 
Przewiert sterowany winna wykonać firma posiadająca odpowiedni sprzęt oraz wykwalifikowanych 
pracowników, specjalizująca się w tego typu przejściach.      
 
Technologia wykonania 
Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego 
rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej lub 
kabla.  
Po wykonaniu otworu i wciagnięciu rur osłonowych wprowadzić należy rury przewodowe. 
Technologia ta należy do metod sterowalnych, co zapewnia zachowanie prawidłowego spadku podłużnego 
na całej długości budowanego przewodu. 
W fazie projektowania przewiertu należy określić głębokość posadowienia rury, punkt wejścia i wyjścia, 
promienie krzywizn oraz kąty wejścia i wyjścia.  
Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego.  
Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej głowicy sterującej prowadzonej żerdziami wiertnicy w 
kierunku zaprojektowanego punktu wyjścia. Odwiert pilotażowy wykonuje się po uprzednio zaplanowanej 
trasie, z zadanym spadkiem i kierunkiem aż do komory odbiorczej.  
Drążenie  otworu  pilotowego  polega na wciskaniu w grunt żerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich 
obracaniem. Żerdzie wiertnicze  (połączone  ze  sobą  zazwyczaj połączeniami  gwintowanymi),  wciskane w  
grunt  tworzą  przewód  wiertniczy.   
Do  kontroli  parametrów  wykonywanego otworu pilotowego stosuje się najczęściej  system  radiolokacji, 
Zasadnicze  elementy  systemu  radiolokacji  to:  sonda  (nadajnik),  przenośny  
lokalizator,  monitor  dla  operatora  wiertnicy.  W głowicy pilotażowej umieszczona jest sonda-nadajnik 
emitująca  sygnał  radiowy, co daje możliwość dokładnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem. 
Sygnał ten jest odbierany przez przenośny lokalizator, który musi znajdować się nad nadajnikiem. 
Lokalizator  odbiera  informacje  dotyczące  m.in. położenia sondy; głębokości, kąta pochylenia i kąta obrotu 
głowicy pilotowej. Informacje te wyświetlane są na monitorze lokalizatora, a następnie  przekazywane na  
stanowisko  operatora  wiertnicy. 
W razie wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód terenowych mamy możliwość 
ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia. 
Średnica otworu pilotowego  jest  uzależniona  od  użytej głowicy  pilotowej  oraz  średnicy  żerdzi. 
Natomiast średnica głowicy pilotowej zależy od rodzaju gruntu. Czym grunt jest miększy, tym średnica 
większa. 
Urabianie  gruntu  głowicą  pilotową wspomagane  jest  zazwyczaj  płuczką wiertniczą (zazwyczaj na bazie  
bentonitu),  podawaną  przewodem wiertniczym do głowicy pilotowej. 
Płuczka bentonitowa podawana podczas wiercenia ma za zadanie stabilizacje wykonanego tunelu oraz 
chłodzenie narzędzia wiercącego.  
Na tym etapie budowy grunt jest zagęszczany wokół wciskanych żerdzi, nie ma więc potrzeby usuwania 
urobku. 
Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, zostają ominięte i głowica 
pilotażowa trafia dokładnie do zaplanowanego celu.  
Punkt, w którym głowica pilotowa wraz z przewodem wiertniczym wprowadzana jest w grunt, nazywa się 
punktem wejścia.  Analogicznie  punkt,  w  którym głowica  pilotowa  wychodzi  z  gruntu  na powierzchnię  
terenu,  to  punkt  wyjścia. 
Chcąc uzyskać określoną średnicę otworu, w miejsce głowicy pilotażowej montuje się specjalną głowicę 
rozwiercającą zwaną rozwiertakiem i wraz z obrotem wciągając ją po wytyczonej trasie poszerzamy 
odwiert pilotażowy. Stosowane  są  różne  rodzaje  głowic  rozwiercających,  dobierane  w  zależności  od  
rodzaju gruntu na trasie rozwiercanego otworu. 
W zależności od wymaganej średnicy rozwierconego  otworu,  rozwiercanie  może  
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być jednokrotne lub wielokrotne. Bezpośrednio  za  rozwiertakiem,  który wykonuje  ostatnie  poszerzenie  
lub  tzw. marsz czyszczący, montuje się zespawany lub  zgrzany  w  całości  rurociąg.  Podczas rozwiercania  
i  przeciągania  rozwiertaka w kierunku do wiertnicy, następuje równoczesne  wciąganie  rurociągu.  
Rurociąg  mocuje  się  do  głowicy  rozwiercającej za pomocą łącznika obrotowego, tzw. krętlika, który 
zapobiega obracaniu  się  wciąganego  rurociągu.   
Cała operacja odbywa się bez zakłóceń dzięki płuczce zmniejszającej współczynnik tarcia. Składa się ona z 
bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu. 
Istotnym  czynnikiem  warunkującym  możliwość  wykonania  przewiertu  sterowanego  jest  kombinacja  
dwóch parametrów: długości i średnicy rurociągu. Dodatkowym czynnikiem są lokalne warunki 
geologiczne.   
Na  podstawie  ustalonej  długości  wykonywanego  przewiertu  i  znanej    średnicy  rurociągu  należy  
dobrać  odpowiednie  wiertnice. Bardzo ważną zaletą jest krótki czas realizacji przewiertu. Punkt wejścia i 
wyjścia, promienie krzywizn oraz kąty wejścia i wyjścia dostosowane do rozmiarów zastosowanej 
wiertnicy. 
Przewiert poziomy może być wykonywany z wykopu otwartego płytkiego lub głębokiego zabezpieczonego 
ściankami szczelnymi typu Larsen.  
W przypadku niniejszego opracowania i wykonywania przejść poprzecznych przewidziano, przed 
rozpoczęciem przewiertu, wykonanie wykopów pod komorę przewiertową i odbiorczą (w większości 
przypadków w miejscu których docelowo przewidziano studnie kanalizacyjne), ich szalowania oraz 
odwodnienie na czas trwania robót.  
Wymiary komór zależą od zastosowanego urządzenia do przewiertu, oraz od średnicy rury i 
zaprojektowanych rzędnych rury. 
Po wykonaniu przewiertu w rurze ochronnej umieszcza się rurę przewodową. 
Kolejność realizacji robót będzie następująca:  

 wykonanie komory przewiertowej,  
 sprawdzenie rzędnych dna wykopu, 
 wykonanie ściany oporowej, 
 ustawienie w wykopie urządzenia do przewiertu, 
 wykonanie komory odbiorczej, która służy do sprawdzenia poprawności końcowego etapu 

przewiertu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. 
Badanie materiałów użytych do budowy przewodu przeprowadzić należy na podstawie atestów 

producentów, porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 
Kontrola jakości robót winna obejmować następujące badania: 

– rzędnych ułożenia kanału , 
– sprawdzenie uszczelnienia przewodów,  
– przeprowadzenie próby szczelności przewodu,  
– jakości  użytych  materiałów  

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VII. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  prawidłowo, zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i 

Specyfikacją  Techniczną jeżeli  wszystkie  pomiary  i badania, z  zachowaniem  wymaganych tolerancji  dały 
wyniki  pozytywne. W  przypadku  stwierdzenia  usterek, Kierownik  Projektu ustali  zakres i  termin 
wykonania robót poprawkowych na  koszt  Wykonawcy.   

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót zamieszczono w ST S-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt 

IX. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne.  
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy  

odbiorze.  
3. PN-72/B-8971-05 Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodów  

kanalizacyjnych.  
4. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.  

BN-77/8971-07 Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Zamierzenie inwestycyjne:  
  
 Budowa sieci kanalizacji tłocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej  
 w Skarżysku-Kamiennej wraz z przepompownią ścieków 

 
KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 
Adres Inwestycji:   

woj. świętokrzyskie, powiat: skarżyski gmina: Skarżysko-Kamienna, 
msc. Skarżysko-Kamienna 
jedn. ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna, obręb: 0009 ZACHODNIE 
58/10, 60/4, 60/6, 60/5, 60/2, 60/7, 60/8, 73/16, 73/17, 79, 80 
 

Zamawiający:    

 MPWiK Sp. z o.o. 
 
Adres zamawiającego:   
 
 ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
 
Nazwa specyfikacji technicznej: 
 

      SST-06.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 
 
Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 
 

AQUADUCTUS  
Biuro Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Münnich  
Niestachów 294, 26-021 Daleszyce 
tel. +48 605 463 030, e-mail: munnich@tlen.pl 

 
Autor specyfikacji: 
 

mgr inż. Michał Münnich 
 
Data opracowania: 
 
 sierpień 2023 r. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  montażem  zasilania  elektrycznego przepompowni 

ścieków dla przedmiotowej inwestycji. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Opracowanie obejmuje swym zakresem: 

 rozdzielnię główną RG, 
 zasilanie rozdzielnicy RZS zasilająco-sterującej pracą przepompowni ścieków, 
 instalację fotowoltaiczną, 
 oświetlenie terenu (niezależną od sieci energetyki lampę hybrydową solarno-wiatrową). 

Zakres robót branży elektrycznej obejmuje: 
 układanie nowych linii zasilających projektowane urządzenie, 
 montaż rozdzielni RZS, 
 montaż rozdzielni głównej, 
 układanie linii połączeń wyrównawczych, 
 montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, 
 montaż zabezpieczeń. 

Roboty elektryczne mogą być prowadzone tylko na podstawie zatwierdzonych przez Inwestora i  
zespół projektowy projektów technicznych oraz obowiązujących norm i innych aktów prawnych. 

Obowiązujące są rozwiązania przedstawione w projekcie budowlanym, ponadto Wykonawca  
zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi związanymi dokumentami nie dotyczącymi  
projektowanej inwestycji a niezbędnymi do skoordynowania wykonywanych prac.  
Całość robót wykonać zgodnie aktualnymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 
wytycznymi branżowymi, przepisami pożarowymi i warunkami BHP obowiązującymi przy pracach przy 
urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  zgodne  z  
obowiązującymi normami  
 Dziennik Budowy – wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy  dokument  
przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku wykonania robót, 
który jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę. Zapisów w Dzienniku 
Budowy należy dokonywać na bieżąco. Zapisy  te  powinny  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w  
Dzienniku  Budowy  musi  być opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu  
z  podaniem  jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły 
i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem  
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Kierownik  Budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do kierowania robotami i 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji danego zadania.  
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  –  osoba  reprezentująca  interesy  Zamawiającego, akceptująca, 
zatwierdzająca i ewentualnie korygująca poczynania Wykonawcy na budowie.  
Przeszkoda  naturalna  –  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie  w  
realizacji zadania budowlanego na przykład: dolina, bagno, rzeka itp.  
Przeszkoda  sztuczna  –  obiekt  wytworzony  przez  człowieka,  stanowiący  utrudnienie  w  
realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kanał, ściana, fundament itp.  
Zadanie  budowlane  –  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiącą  odrębną  całość  
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest zobowiązany Ustawą  – Prawo budowlane  oraz  postanowieniami Kontraktu  

do wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym  
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy  technicznej.  Ponadto Wykonawca winien  
spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej. 

 
1.6. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały  
oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty odbioru końcowego  
robót. 
 
1.7. Zabezpieczenie ternu budowy 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  (możliwość  dojazdu  do  
budynków  i  komunikacji  wewnątrz  nich)  na  terenie  budowy,  do  zabezpieczenia  terenu  
budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  
sygnały,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych  oraz  ogrodzenia,  
poręcze,  znaki  ostrzegawcze  i  wszelkie  inne  środki  do  ochrony  robót  a  także  wygody  
społeczności.   

 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywaniu robót 

Wykonawca  ma obowiązek znać  i  stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót  
Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 
 

1.9. Dokumentacja Projektowa a Powykonawcza 
W przypadku stwierdzenia istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, dokonanych 

podczas realizacji robót z inicjatywy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
dokumentacji powykonawczej.  Koszty  dokumentacji  powykonawczej  w  całości  obciążają  Wykonawcę.  
Wszelkie  zmiany  w  Dokumentacji Projektowej  powinny  być  wprowadzone  na  piśmie  i  autoryzowane  
przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzane przez Inwestora po 
uzgodnieniu z Projektantem. Jeżeli w trakcie robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Inwestora, Projektant w porozumieniu z Wykonawcą i Inwestorem wykona 
brakujące rysunki i uzupełnienia. 
 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z utrzymaniem  
wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane  
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
1.11. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  jest zobowiązany Ustawą  – Prawo budowlane  oraz  postanowieniami Kontraktu  
do wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym  
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy  technicznej.  Ponadto Wykonawca winien  
spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej. 
 
1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przestrzegania  przepisów  
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia    materiałów  zgodnie  z  wymaganiami  

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.  
Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w  

zakresie wymagań materiałowych należy traktować równorzędnie w stosunku wymagań zawartych w  
dokumentacji projektowej.  
 
2.2. Stosowanie materiałów 
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały, które posiadają:  

 certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  

 deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  z  aprobatą  techniczną,  dla  których  nie ustalono 
Polskiej Normy. 
 

2.3. Przechowywanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne  

na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inwestora. 
 

3. SPRZĘT 
 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego  wpływu,  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  będący  własnością Wykonawcy  lub  
wynajęty  do  wykonania  robót,  musi  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie technicznym  i  gotowości  do  
pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i przepisami dotyczącymi użytkownika.  

Roboty  montażowe  należy  wykonywać  ręcznie  posługując  się  elektronarzędziami  w  
zależności  od  wykonywanej  czynności. 

 
4. TRANSPORT 

 
Transport może  odbywać  się  na  zasadach  określonych  w  przepisach  Prawa  o  Ruchu  Drogowym.  
Warunki ogólne stosowania transportu podano w instrukcjach obsługi urządzeń, określonych przez 
Wytwórcę.  Środki  i  urządzenia  transportu  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu  
materiałów  i  elementów  niezbędnych  do  wykonania  danego  rodzaju  robót elektroenergetycznych.  
Materiały  przewożone  powinny  być  zabezpieczone  przed przypadkowym  przesunięciem  i  
uszkodzeniem  w  czasie  transportu.  Zaleca  się  transport  w opakowaniach fabrycznych.   
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed  
montażem,  w  celu  uniknięcia  dodatkowego transportu  wewnętrznego  z  magazynu  budowy,  
dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich oraz cennych czułych i precyzyjnych elementów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien:  

 zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej,  
 zapoznać  się  z  dokumentacją  instalacji  elektroenergetycznych, oraz opracowań branżowych 

wykonywanych ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.  będących  w  posiadaniu  
Inwestora,  w  celu  uniknięcia  ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót.  

W trakcie prowadzenia robót Wykonawca powinien:  
 stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w projekcie,  
 modyfikować  założenia  projektu  technicznego  systemu  tylko  w  uzgodnieniu  z  
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Projektantem  i  Inwestorem,  jeżeli  będzie  to  prowadzić  do  lepszego  wykorzystania 
możliwości technicznych stwarzanych przez projektowany sprzęt,  

 modyfikować,  w  uzgodnieniu  z  Projektantem  i  Inwestorem,  konfigurację  
projektowanego  okablowania  tak,  aby  doprowadzić  do  optymalnego  wykorzystania  
możliwości technicznych stwarzanych przez projektowany sprzęt,  

 wszelkie  odstępstwa  od  dokumentacji  uzgadniać  z  projektantem  i  osobą  pełniącą  
nadzór  inwestorski, którzy powinni dokonywać odpowiednich wpisów do dziennika  
budowy,  

 wszelkie  problemy  powinny  być  sygnalizowane  Projektantowi  i  osobie  prowadzącej  
nadzór  inwestorski,  a  po  ich  rozwiązaniu  dokumentowane  przez  naniesienie  
modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  
stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  zgodność  z  dokumentacją projektową,  ST,  
harmonogramem robót  oraz  poleceniami  Inspektora.  Następstwa  jakichkolwiek  błędów  w  robotach  
spowodowanych  przez  Wykonawcę  zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  
pod groźbą zatrzymania robót.  
Wszystkie  roboty  ziemne  prowadzone  w  pobliżu  skrzyżowań  z  innymi  instalacjami  
podziemnymi  (sieć  gazowa,  ciepłownicza,  elektryczna)  należy  bezwzględnie  wykonywać  
ręcznie oraz należy zastosować rury osłonowe uszczelnione na obu ich końcach. Zachować normatywne 
odległości przewidziane przepisami od istniejących sieci i obiektów. W rejonie zbliżeń  z  roślinnością  
wysoką  wykopy  należy  wykonać  ze  szczególną  ostrożnością  w stosunku  do  systemu  korzeniowego.  W  
zasięgu  koron  drzew  wykop  należy  wykonywać bezwzględnie  ręcznie  bez  użycia  sprzętu  
mechanicznego.   
W  trakcie  wykonywania  robót ziemnych  należy  zachować  bez  przecinania  korzenie  o  średnicy  
powyżej  5cm,  które  nie kolidują bezpośrednio z posadowieniem instalacji uziemienia otokowego.   
Roboty  należy  prowadzić  etapami  i  starać  się  nie  dopuszczać  do  pozostawiania  na  czas  
przerw w budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopów szczególnie w miejscach często  
uczęszczanych przez pieszych, ale również przez pojazdy  mechaniczne. Po zasypaniu rowu należy  teren  
doprowadzić  do  stanu  pierwotnego  poprzez  zagęszczenie  oraz  obsadzenie roślinnością zieloną jak 
trawa czy krzewy w miejscach, które zostały zniszczone. 

 
5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik budowy powinien stwierdzić, że:   

 obiekt  odpowiada  warunkom  zgodnym  z  przepisami  bezpieczeństwa  pracy  do prowadzenia 
robót instalacyjnych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne mające wpływ na montaż urządzeń odpowiadają 
założeniom projektowym. 

 
5.3. Montaż instalacji elektroenergetycznych 
Przy montażu instalacji powinna być zachowana następująca kolejność robót:  

 wykonanie nowych instalacji elektroenergetycznych zgodnie z dokumentacją projektową, 
 podłączenie, sprawdzenie i uruchomienie urządzeń. 

Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy.   
 
P1 
Przyłącze kablowe zasilające, złącze kablowe i szafka pomiarowa 
Zgodnie z wytycznymi i danymi przekazanymi od Inwestora (rys. nr 2/1 „Przyłącze energetyczne kablowe – 
schemat ideowy), projektowana rozdzielnica RG przepompownii zasilana będzie z istniejącego złącza Z-1 
znajdującego się w obrębie działki.  
Miejscem dostarczania energii elektrycznej stanowiącym jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności 
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Przedmiotu Przyłączanego są zaciski na listwie 
zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. 
Miejsce przyłączenia: istn. złącze Z-1 ul. Prosta dz. nr 80 (zasilanie ze stacji „Prosta”, obwód nr 9). 
Moc przyłączeniowa: 15,0 kW. 
Zabezpieczenie główne: wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 32A (w złączu 
kablowo-licznikowym). 
Niniejszy projekt obejmuje tylko instalacje elektryczne zalicznikowe, będące własnością Inwestora. 
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Wewnętrzna zasilająca linia kablowa YKY 5x10 mm2 
Opracowanie obejmuje budowę wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnicę główną RG. Kabel miedziany YKY 
5x10mm2 należy poprowadzić od Z-1 z układem pomiarowym, zlokalizowanego w obrębie działki 
przepomowni do rozdzielni głównej RG. Kabel prowadzić w ziemi, w rurze osłonowej DVK75. 
W Z-1 znajduje się układ pomiarowy oraz zabezpieczenie główne. 
W szafce pomiarowej projektowany kabel podłączyć pod zaciski na listwie za układem pomiarowym.  
Kable  zasilające:  
- do rozdzielnicy głównej RG - YKY 5x10 mm2 
- do rozdz. zasilająco-sterującą pompowni RZS – YKY 5x10 mm2  
- do słupa oświetlenia terenu – YKY 3x1,5 mm2  
wg trasy jak na rys. nr P1-E1.  
Czynności związane z układaniem kabli w ziemi wykonać należy zgodnie z normą N SEP-E-004. 
Linię kablowe zewnętrzne układać w ziemi na głębokości 0,7m dla napięcia 0,4kV w rurach osłonowych.  
Miejsca wprowadzenia do rozdzielnic należy uszczelnić. Dla kabli 0,4kV należy stosować rury ochronne 
koloru niebieskiego. 
 
Rozdzielnia główna zasilająca RG 
Zasilanie rozdzielnicy realizowane będzie z sieci energetyki zawodowej (poprzez złącze kablowo-
pomiarowe Z-1). 
Z rozdzielnicy głównej RG zasilane będą:  

 gniazdo remontowe, 
 oświetlenie terenu, 
 rozdzielnica zasilająco-sterująca RZS pompowni. 

W obudowie rozdzielni RG znajdować się będą ochronniki przepięciowe oraz zabezpieczenia dla 
poszczególnych obwodów.  
Zestawienie aparatury  (schemat rozdzielnicy RG) wg rys. nr P1-E2. Elewacja rozdzielnicy wg rys. P1-E3. 
Czytelnie oznakować obwody. 
 

Rozdzielnia zasilająco sterująca RZS  
Lokalizacja rozdzielnicy : obok przepompowni. 
Zasilanie rozdzielnicy: kablem YKY 5x10mm2 z rozdzielnicy głównej RG, umieszczonej obok RZS. 
Przepompownia wyposażona będzie w 2 pompy zatapialne pracujące naprzemiennie (tryb pracy 
normalnej) z możliwością pracy wspólnej przy intensywnym napływie i przekroczeniu poziomu załączenia 
jednej pompy. 
Dane elektryczne: 

 Moc pompy nr 1: 7,5 kW 
 Moc pompy nr 2: 7,5 kW 
 Prąd In: 14,8 A, rozruch silników poprzez softstart 
 Zasilanie: 400 V 

Rozdzielnica zasilająco-sterująca będzie dostarczana razem z pozostałymi elementami (pompy, sondy 
sterujące, kable zasilające i sterujące) przez dostawcę pompowni. 
Należy zamówić kompletnie wyposażoną rozdzielnicę. 
W obudowie rozdzielni RZS znajdować się będzie wtyczka odbiornikowa 3-faz 16A do podłączenia agregatu 
prądotwórczego, przełącznik sieć-agregat z poz. 0, ochronniki przepięciowe, zabezpieczenia gniazda 
remontowego oraz kompletna automatyka sterowania pompowni. 
 
Dane zamawianej rozdzielnicy zasilająco-sterującej 
Rozdzielnica posiadająca oznakowanie CE (zgodność z dyrektywami 2004/108/EC, 2006/95/EC) stanowi 
standardowe wyposażenie dobranej pompowni.  
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne 
uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni.  
Funkcje rozdzielnicy: 

 sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 
 alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), 
 czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy, 
 załączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym (w 

przypadku możliwości jednoczesnej pracy pomp), 
 pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków, 
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 zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”, 
 możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
 awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii 

sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC), 
 sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału 

akustycznego, 
 sygnalizacja pracy i awarii pomp, 
 opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania, 
 niejednoczesny start pomp, 
 możliwość blokowania równoległej pracy pomp, 
 możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp, 
 zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC, 
 możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 5P, 
 podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC; 
 kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni, 
 możliwość przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sieć GPRS – bez włączenia do 

istniejącego systemu monitoringu. 
  Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 

 zabezpieczenie różnicowoprądowe, 
 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C, 
 zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 
 zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp, 
 zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z tworzywa sztucznego z cokołem oraz z podwójnymi 
drzwiami o stopniu ochrony IP 65.  
Szafa przystosowana do wkopania obok pompowni. 
Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-0-Ręka, lampki 
pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC. 
  
Wyposażenie szafy: 

 moduł telemetryczny, łączący w sobie funkcję swobodnie programowalnego sterownika 
mikroprocesowego PLC z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GSM/GPRS, z 
zainstalowanym oprogramowaniem do dedykowanego sterowania pracą przepompowni i 
transmisją danych online w technologii GPRS, 

 panel operatorski, 
 ogranicznik przepięć kl. C, 
 wyłącznik różnicowoprądowy, 
 pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt., 
 sonda hydrostatyczna,  
 rozruch bezpośredni, dla mocy powyżej 5,5 kW softstart,  
 zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania, 
 czujnik kontroli i zaniku faz CKF, 
 przełączniki Auto-0-Ręka, 
 przełącznik Sieć-0-Agregat, 
 wyłączniki silnikowe, 
 ogrzewanie szafy z termostatem, 
 gn. 230VAC, 
 wtyka agregatu 400VAC, 
 zasilacz 24VDC z modułem UPS, 
 akumulator, 
 czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni, 
 sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku, 
 przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
 lampki pracy i awarii pomp. 

 
Przewody zasilania pompowni z rozdzielni RZS 
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Z rozdzielni sterującej RZS do pompowni ułożone będą przewody do zasilania pomp oraz sterowania 
poziomami (sondy pływakowe) dostarczone od producentów.  
Miejsce wprowadzenia rur do pompowni i do RZS należy uszczelnić. 
 
Komunikacja 
Bezprzewodowa komunikacja z przepompownią realizowana będzie na modemie telemetrycznym GSM-
MT101 (zintegrowanym ze sterownikiem) za pomocą transmisji GPRS. 
Podczas okresowych przeglądów należy kontrolować stan techniczny i pracę wszystkich zamontowanych 
wewnątrz komory pompowni przyrządów (sygnalizatory poziomu itp.). 
 
Zdalny system monitoringu 
Monitoring przepompowni pozwala na bieżące nadzorowanie pracy obiektu. Dzięki monitoringowi można 
stale sprawdzać stan przepompowni bez konieczności osobistego odwiedzania obiektu, co zmniejsza koszty 
związane z jego obsługą. Przez 24h na dobę i wszystkie dni w roku przekazuje on bieżące informacje 
dotyczące stanu obiektu, w tym potencjalne zagrożenia. 
Przesyłane powiadomienia: 

 stan alarmowy, przykładowo dotyczący poziomu suchobiegu, zalania, 
 ingerencja w rozdzielnię sterującą, 
 włamanie na teren przepompowni, 
 zakłócenia występujące podczas pracy, 
 uszkodzenia komponentów przepompowni, 
 brak zasilania. 

Pompownię należy wyposażyć w bezprzewodowy system monitoringu przepompowni oparty o pakietową 
transmisję danych GPRS monitorujący automatykę przepompowni w trybie ciągłym – bieżące stany pracy 
zainstalowanych urządzeń oraz sygnalizacja występowania stanów alarmowych. 
Zgodnie z WT dla zaprojektowanej przepompowni przewiduje się możliwość włączenia do istniejącego 
systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej przez modem GSM (GPRS). 
Podstawowa konfiguracja zapewnia monitorowanie następujących parametrów: 

 awaria pomp – przeciążenie, przegrzanie, usterka elektryczna, usterka mechaniczna, zawilgocenie, 
 poziom max. – przekroczenie maksymalnego poziomu medium w zbiorniku, 
 włamanie – otwarcie pokrywy zbiornika przepompowni, rozdzielnicy elektrycznej, 
 kontrola zasilania sieciowego – brak zasilania, 
 prąd pomp – wartość prądu w trakcie pracy pompy, (dla przepompowni wyposażonych w układ 

pomiarowy z przekładnikiem). 
Zastosowanie technologii GPRS umożliwia monitorowanie urządzeń w trybie ciągłym, bez potrzeby 
budowania kosztownej infrastruktury. Sygnały z urządzenia nadawczego przesyłane są na telefon 
komórkowy GSM, do sieci telefonicznej jako fax lub e-mail na dowolnie wybrany adres. 
Zdalny system monitoringu musi umożliwiać wizualizację stanów pracy pompowni w czasie rzeczywistym 
za pośrednictwem strony WWW. 
 
Zasilanie awaryjne 
Rozdzielnica zasilająco-sterująca pompowni RZS (dostarczana z pompownią) będzie fabrycznie 
przystosowana do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego, które realizowane będzie przez 
przełącznik zasilania uniemożliwiający podanie napięcia z agregatu na sieć i odwrotnie. 
 
Oświetlenie terenu pompowni 
Do oświetlenia terenu zaprojektowano jedną oprawę słupową LED 4000K, 40W, IP66. Oprawa zasilana 
będzie kablem YKY3x1,5 z rozdzielni RG. Oprawa mocowana na słupie stalowym ocynkowanym o wysokości 
5m, z wysięgnikiem 1m. Słup należy posadowić na typowym fundamencie. Zabezpieczenie oprawy będzie 
bezpiecznikiem topikowym w tabliczce słupowej. Połączenie oprawy z zabezpieczeniem wykonać 
przewodem YDY3x1,5 mm2. Zacisk uziemiający słupa podłączyć do uziemienia pompowni. Lampa włączana 
czujnikiem zmierzchowym hermetycznym. Czujnik umieścić pod osłoną w celu wyeliminowania wpływu 
oświetlenia sztucznego na działanie czujnika. 
 
Ochrona od porażeń elektrycznych 
Zgodnie z Warunkami technicznymi systemem ochrony od porażeń elektrycznych dla sieci PGE Dystrybucja 
jest układ TN-C. W części klienta – zgodnie z obowiązującą normą PN-IEC 60364-4-41. 
System ochrony od porażeń (zabezpieczenie główne w rozdzielni RGZ) – samoczynne wyłączanie zasilania. 
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Silniki pomp ściekowych powinny być zabezpieczone przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta 
szafki sterowniczej. 
Do odbiorników 1-fazowych stosować należy instalację trzyżyłową (jeden fazowy L, jeden neutralny N i 
jeden ochronny PE), a w układach 3 –fazowych pięciożyłową (trzy fazowe L, jeden neutralny N i jeden 
ochronny PE). Izolacja żyły ochronnej PE powinna mieć barwę żółto-zieloną. Przewody te w rozdzielnicy 
podłączyć pod zaciski PE. Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem 
pośrednim dla instalacji urządzeń elektrycznych odbiorczych zainstalowanych w pompowni, należy 
stosować samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w warunkach zakłóceniowych, które będzie 
realizowane za pomocą wyłączników różnicowoprądowych zainstalowanych w rozdzielni sterującej RZS. 
W RG należy wykonać uziemienie szyny ochronnej PE oraz punktu podziału szyny PEN na PE i N. 
Na terenie pompowni wykonać instalację uziemiającą bednarkę Fe/Zn 30x4mm i zabić uziomy pionowe w 
celu uzyskania wymaganej wartości rezystancji t.j. maksmimum 5 Ohm (wartość wymagana dla uziemienia 
agregatu prądotwórczego). 
Szynę PN złącza ZK3+1P należy połączyć z projektowanym uziomem pompowni. 
W RG pompowni należy wykonać rozszycie kabla na PE i N i uziemić punkt rozdziału. 
Z szyną główną należy połączyć części metalowe obce pompowni, metalowe obudowy urządzeń oraz słup 
oświetlenia terenu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne kontroli 

Wykonawca odpowiedzialny  jest za pełną kontrolę robót i  jakości  materiałów. Zapewni on  
odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia i przyrządy  
niezbędne  do  wykonywania  badań  i  pomiarów.  Inspektor  może  zażądać  od  Wykonawcy  
przeprowadzenie  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest  
zadawalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  i  robót  z  
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  
zawartymi w dokumentacji projektowej. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  DP  i  ST  oraz  
uzyskać akceptację Inwestora. 
 
6.3. Kontrola jakości robót 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:   
a)  po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji   
b)  w okresie gwarancyjnym   
   
Badanie instalacji elektroenergetycznej polega na:   
a)  ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów, kabli itp.   
b)  ocenie zakresów przyrządów w stosunku do przewidywanych projektem parametrów pracy   
c) kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez porównanie wskazań ze wskazaniami 
urządzeń kontrolnych   
d)  kontroli działania obwodów:   

 sterowania   
 zabezpieczeń   
 blokad.   

e)  badaniu rezystancji izolacji   
f)  badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej   
g)  badaniu ciągłości połączeń wyrównawczych   
h)  pomiarze rezystancji uziemienia   
 
Próbny rozruch urządzeń  
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować:   

 prawidłowość pracy elementów wykonawczych, 
 prawidłowość pracy aparatury i urządzeń,   
 sprawność działania urządzeń,    
 prawidłowość nastawień wartości zadanych, 
 przedziały odchyłek parametrów regulowanych   
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Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń należy wykonać sprawozdanie z pomiarów. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VII. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt VIII. 
9. PODSTWA PŁATNOŚCI 

 
Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót zamieszczono w ST-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 

IX. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót budowlano-montażowych  tom  V  Instalacje  
elektryczne – wyd. Arkady 1989 

2. Dokumentacje  Techniczno-Ruchowe  wraz  z  Instrukcją  Montażu  i  Instrukcją  rozruchu  dla  
w/w urządzeń wydane przez poszczególnych Producentów 

3. Dz.U.2003.169.1650 t.j. - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

4. Warunki   techniczne   jakim   powinny   odpowiadać  
budynki i ich usytuowanie 

5. Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
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36. PN-IEC 60364-7-701:1999 
37. PN-IEC 60364-7-714:2003 
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UWAGA! 

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UWAGA:  Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  należy  wykonać  w  oparciu  o  aktualnie  

obowiązujące  normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane 


