
                                                                                                                               

                                                                         Zał. Nr 5 do Warunków Zamówienia 

UMOWA ....../2025 

 

 

na wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu ............... w Skarżysku - Kamiennej pomiędzy:   

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Cicha 8, Polska 

zwanym w dalszej części umowy „MPWiK Sp. z o.o.” reprezentowanym przez: 

1. ................................................................ 

a   

    .................................................................... 

zwaną w dalszej części umowy   „Wykonawcą” reprezentowanym  przez:  

.................................................................... 

następującej treści: 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i Małej w Skarżysku-

Kamiennej”.   

2. Koszty organizacji ruchu, obsługi geodezyjnej, opracowania geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, zajęcia pasa drogowego, odwodnienia wykopu, jak również inne koszty związane 

z prowadzeniem robót obciążają Wykonawcę i zostały ujęte w złożonej wycenie.  

Zgodnie z zapisami umowy Nr KIE.WKUZ.GZ.4276.31.2025.AZ z dnia 05.05.2025r. Wykonawca 

jest zobowiązany wliczyć do kosztów wykonania inwestycji cenę 50,00 zł. netto za 1 dzień zajęcia 

terenu działki numer ewidencyjny 6445/1 w celu prowadzenia robót budowlanych na terenie 

nieruchomości, opłatę w wysokości 15,00 zł. za ułożenie kanalizacji sanitarnej, 50,00 zł. za 

usytuowanie studni kanalizacji sanitarnej.      

3. Zakres planowanych robót zgodny z załączoną dokumentacją projektową.  

4. Pełny zakres robót będzie realizowany w technologii wykopu otwartego lub przewiertu 

sterowanego. 

5. Roboty budowlane wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, umową oraz zgodnie  

z zatwierdzoną przez MPWiK Sp. z o.o. ofertą (Zał.nr 2).  

6. Szczegółowy zakres robót został wskazany w dokumentacji projektowej. 

§ 2 

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy należy wykonać: 

- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania 

pełnego zakresu robót,   

- wszelkie inne roboty, prace, czynności, obowiązki i wymogi niezbędne do wykonania w/w robót  

w tym: koszty zajęcia pasa drogowego, odtworzenia terenu, obsługi geodezyjnej i geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej, badań laboratoryjnych i innych czynności niezbędnych  

do zakończenia poszczególnych etapów robót między innymi narzucone przez właścicieli sieci  

i nieruchomości (płatny nadzór właścicieli sieci np. Zakładu Energetycznego lub/i Gazowniczego lub/i 

PGW Wody Polskie itp, jeżeli taki wystąpi). 

W cenę zamówienia zostały wliczone wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę niezbędne  

do wykonania i zakończenia pełnego zakresu robót.   

2. MPWiK Sp. z o. o. w Skarżysku- Kamiennej nie przewiduje możliwości zmiany wysokości 

    wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 

    związanych z realizacją zamówienia. 

3. Przed sporządzeniem wyceny w celu jej prawidłowego wykonania, Wykonawca musi zapoznać 

    się z terenem na którym będą prowadzone roboty, porównać teren z dokumentacją projektową,    

    uzyskać niezbędne informacje dotyczące uzbrojenia terenu w urządzenia  podziemne i nadziemne,  

    możliwości urządzenia zaplecza technicznego, możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę itp.,  

    stanu dróg dojazdowych oraz innych danych niezbędnych do  wykonania robót. 

 4.W cenę zamówienia określoną na podstawie opisu robót wskazanego w dokumentacji  

    Projektowej, warunków zamówienia, niniejszej umowie, zostały wliczone wszelkie koszty robót,  

    ponoszone przez Wykonawcę niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia   

    w tym koszty wszystkich uzgodnień i odbioru robót.  

5.  Po stronie Wykonawcy leży przeprowadzenie prób szczelności, przy udziale przedstawiciela 

     MPWiK Sp. z o.o. Podpisane protokoły z przeprowadzonych prób należy dostarczyć do 

     MPWiK Sp. z o.o.  

 

 



     

Dokumenty umowne i przepisy prawne 

§ 3 

1. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana  

przez przedstawicieli MPWiK Sp. z o.o.  i Wykonawcę. 

2. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 

1) Dokumentacja projektowa – załącznik nr 1 

2) Oferta wykonania i kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę. 

 

 

§ 4 

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności: 

-ustawa Kodeks cywilny, 

-ustawa Prawo Budowlane, 

ponadto: 

          -Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takie obowiązują w Polsce. 

 

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI MPWiK Sp. z o.o.  

Ogólne obowiązki MPWiK Sp. z o.o. 

§ 5 

1. MPWiK Sp. z o.o. jest zobowiązany w szczególności do: 

a) wprowadzenia Wykonawcy na teren prowadzenia robót budowlanych. Przekazanie terenu 

Wykonawcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu 

budowy przez Wykonawcę ponosi on odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie aż do 

chwili oddania inwestycji MPWiK Sp. z o.o. 

b) przeprowadzania odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

c) dokonania odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 

d) przejęcia od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej. 

 

 ROZDZIAŁ III. NADZÓR INWESTORSKI  

Ustanowienie osoby odpowiedzialnej za nadzór z ramienia inwestora 

§ 6 

1. Przedstawicielem MPWiK Sp. z o.o. na terenie prowadzenia robót jest:  

...................................................... 

 

ROZDZIAŁ IV. OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY 

§ 7 

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania bez zastrzeżeń. 

 

§ 8 

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie prowadzenia robót jest: 

........................................................ 

§ 9 

1) W ramach prac objętych zamówieniem należy wykonać również  

- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót  

w tym prace, które są niezbędne w celu właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. 

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności obowiązki i wymogi wynikające  

z umowy,  

- w sprawach nieuregulowanych należy stosować się do obowiązujących warunków   technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm   europejskich, przepisów prawa 

budowlanego. 

2) Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: terminowego wykonania robót zgodnie                    

z umową. 

- wykonania wszystkich robót zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki 

inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom 

dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zmiany określonych  

w umowie standardów wymagają pisemnej zgody MPWiK Sp. z o.o. 

- stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami  

w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021.1213  

z późn. zm. ), 

- zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz przeciw pożarowej we wszystkich miejscach 

wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie  



     

z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku  

na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych, 

-  prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy. 

-  wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

-  koordynowanie prac podwykonawców w tym podwykonawców robót budowlanych, oraz ich   dalszych 

podwykonawców, w szczególności zapewnienie, iż żaden podwykonawca bądź dalszy 

podwykonawca nie przystąpi do wykonywania robót budowlanych, wchodzących w zakres 

przedmiotu Umowy, bez uprzednio zawartej umowy podwykonawczej, w trybie określonym                      

§ 13 i przed upływem terminu do zgłoszenia sprzeciwu przez MPWiK Sp. z o.o. co do postanowień 

umowy podwykonawczej. 

 

§ 10 

W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem  

i na swój koszt, w szczególności: 

1) sporządzenie wszelkiej dokumentacji projektowej, której wykonanie jest niezbędne do 

kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego 

eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem; 

2) Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt: 

    a) Gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od MPWiK Sp. z o.o. do czasu 

wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu prowadzenia robót  

i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru końcowego, 

    b) Wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, aż do dnia 

przekazania wykonanych robót MPWiK Sp. z o.o., 

    c) Organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad 

robotami, 

d) Pracę sprzętu i środków transportu, 

    e) Dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z zakresu prac, 

    f) Właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę, 

    g) Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich 

prowadzenie, 

    h) Dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości, 

doprowadzenie ścieków itp., 

    i) prowadzenie robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia 

3) Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów oraz 

gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, z którymi będzie postępował zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności zaś ustawą z dnia 14 grudnia 2012r.                            

o odpadach   ( tj. Dz. U. 2023.1587 z późn. zm.)  

4) W okresie od przekazania terenu robót do  daty zakończenia i odbioru robót, Wykonawca odpowiada 

za odpowiednie utrzymanie terenu budowy. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania przedstawicielowi MPWiK Sp. z o.o. 

wszelkich dokumentów takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczonych 

materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (jeżeli  

są wymagane).  

 

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy 

§ 11 

1.Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy  

i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące: 

1) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne, 

2) możliwości urządzenia zaplecza technicznego, 

3) możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę, itp., 

4) stanu dróg dojazdowych, 

5) innych danych potrzebnych do wykonania robót. 

2.Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł  

w cenie ofertowej. 

 

Utrzymanie terenu budowy - bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska 

§ 12 

1.W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada 

za odpowiednie utrzymanie terenu prowadzenia robót. 

2.Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające.  



     

4.Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony                                   

w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

5.W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by nie 

powstawały przeszkody komunikacyjne. 

6. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów,                    

z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:                            

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.2023.1587 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024.54 z późn. zm.). 

7.Wykonawca zabezpieczy MPWiK Sp. z o.o. przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami  

w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – 

zrekompensuje MPWiK Sp. z o.o. poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.  

8.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ. 

 

Podwykonawstwo 

§ 13 

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu umowy  

z innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania zamówienia 

stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiększy kosztów wykonania niniejszej umowy, jak  

i nie ograniczy jego zakresu odpowiedzialności, bądź obowiązków jemu przypisanych.  

2. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane, zobowiązany jest w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do 

wykonania robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, przedłożyć MPWiK Sp. z o.o. projekt umowy 

z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie 

umowy. Umowa z podwykonawcą winna spełniać wymagania określone w warunkach zamówienia,  

w szczególności  w ust. 11, jak również przewidywać termin płatności na rzecz podwykonawcy nie 

dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez 

podwykonawcę roboty budowlane. 

3. Jeżeli MPWiK Sp. z o.o. w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy 

z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń będzie się uważało, 

że MPWiK Sp. z o.o. wyraził zgodę na zawarcie przedstawionej umowy z podwykonawcą, z upływem 

tego terminu. MPWiK Sp. z o.o. może zgłosić zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy                          

o podwykonawstwo robót budowlanych w zakresie w jakim nie spełnia wymagań określonych                          

w warunkach zamówienia, w szczególności  w ust. 11, bądź gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 

wskazany w ust. 2. 

4. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są 

roboty budowlane, przedkłada MPWiK Sp. z o.o. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy z podwykonawcą. 

5. MPWiK Sp. z o.o. w terminie 7 dni od daty przedłożenia umowy z podwykonawcą, której 

przedmiotem są robot budowlane, może zgłosić pisemny sprzeciw w zakresie  w jakim umowa nie 

spełnia wymagań określonych w warunkach zamówienia. 

 

Dokumentacja powykonawcza 

§ 14 

1.Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania przedstawicielowi Inwestora 

wszelkich dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczanych 

materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych  

i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. i dołączy do dokumentacji powykonawczej.       

2. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć MPWiK Sp. z o.o., przed przyjęciem robót, 

dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca,                 

z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja musi być 

przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 

 

ROZDZIAŁ V. TERMIN REALIZACJI 

 

Termin realizacji 

§ 15 

1. Termin realizacji robót: 

    - do dnia 30.09.2024r.       

2. Rozpoczęcie realizacji robót przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie po protokólarnym 

    przejęciu  terenu prac.  



     

3. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę 

    z przyczyn leżących po jego stronie, MPWiK. Sp. z o.o. ma prawo żądać, a Wykonawca ma  

    obowiązek wykonania wszelkich niezbędnych czynności dla wywiązania się ze swoich 

    zobowiązań (dodatkowy personel bądź sprzęt, wydłużony czas pracy lub dodatkowe zmiany  

    robocze, praca w dni wolne od pracy, itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa żądać  

    dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynności. 

 4. MPWiK Sp. z o.o. przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji robót w przypadku: 

    - opóźnienia przekazania przez MPWiK Sp. z o.o. placu budowy, 

    - przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od MPWiK Sp. z o.o. 

 

ROZDZIAŁ VI. WSTRZYMANIE ROBÓT 

 

Wstrzymanie robót 

§ 16 

Na pisemne polecenie przedstawiciela MPWiK Sp. z o.o., Wykonawca wstrzyma roboty  w takim 

zakresie, jaki Przedstawiciel MPWiK Sp. z o.o. uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy 

wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Przedstawiciela MPWiK Sp. z o.o. Wynikające z tego tytułu 

koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót: 

1) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją Przedstawiciela MPWiK Sp. z o.o   

dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót, 

2) powstało z winy Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ VII. ODBIORY 

§ 17 

1.W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających  

oraz robót ulegających zakryciu.  

2. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie jego odbiór końcowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

1) skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej, protokołów, certyfikatów, świadectw 

zgodności, atestów, itp. 

2) powiadomieniem na piśmie MPWiK Sp. z o.o, że zakończył wszystkie roboty będące 

przedmiotem umowy. Zgodność ta ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez 

Przedstawiciela Inwestora, 

3. MPWiK Sp. z o.o. wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 14 dni roboczych od daty 

potwierdzenia przez przedstawiciela MPWiK Sp. z o.o. o gotowości przedmiotu umowy do odbioru 

końcowego i daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości 

przedmiotu umowy do odbioru. 

4.  Po upływie okresu gwarancji przeprowadzony zostanie odbiór pogwarancyjny. 

 

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach 

§ 18 

1.Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru całości robót zostaną stwierdzone wady, 

MPWiK Sp. z o.o. będą przysługiwały następujące uprawnienia : 

a) w przypadku wad nadających się do usunięcia – MPWiK Sp. z o.o. wyznaczy termin  

na usunięcie wad i odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  z przeznaczeniem – odstąpić 

od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

 

ROZDZIAŁ VIII. WYNAGRODZENIE 

 

Wynagrodzenie 

§ 19 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy ustala się w wysokości: 

Kwota brutto : ...... zł 

/słownie/: ...... 

w tym podatek VAT   23  % -   kwota : ...... zł. 

/słownie/: ......  

Kwota netto : ......5 zł.  

/słownie/: ......  

2. Cena ryczałtowa brutto określona przez Wykonawcę w ofercie wykonania ustala wysokość należnego 

wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie robót oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia.  



     

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy z zastrzeżeniem, że może zostać 

pomniejszone, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w umowie i zostało wyliczone                       

w oparciu o uzgodnienia, opinie, opis przedmiotu zamówienia w warunkach zamówienia, w tym  

postanowienia niniejszej umowy.   

4.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi równowartość ceny oferty złożonej przez 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Na każde żądanie 

MPWiK Sp. z o.o. Wykonawca w terminie 7 dni przedłoży szczegółową kalkulację cen jednostkowych na 

wskazane pozycje kosztorysowe.  

5.Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczności mające 

wpływ na ceny, w szczególności należne wynagrodzenie na rzecz podwykonawców, w związku                  

z czym Wykonawca nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia ceny w oparciu o te okoliczności. 

6. W przypadku ustawowej zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów                   

i usług będących przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio 

dostosowana aneksem do niniejszej umowy. 

       

 

       ROZDZIAŁ IX. ROZLICZENIA 

Rozliczenia 

§ 20 

1.Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie po wystawieniu przez Wykonawcę 

faktury. 

1. Przewiduje się możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych za wykonany zakres 

robót, (do poziomu 50% należnego wynagrodzenia netto) potwierdzony protokołem częściowego 

odbioru robót.   

3.Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół (bez stwierdzonych wad 

i braków) końcowego odbioru robót podpisany przez: Wykonawcę i Przedstawiciela MPWiK Sp. z o.o., 

oraz złożenie zestawienia wykonanych robót.   

4. Do zestawienia wartości wykonanych robót, o którym mowa w ust 3, załączone będzie zestawienie: 

wszelkich wykonanych przez podwykonawców robót wraz z protokołami ich odbioru przez Wykonawcę, 

należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur 

obejmujących całość prac wykonywanych przez Podwykonawców oraz z potwierdzeniami zapłaty 

należności wynikających z tych faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców. Brak potwierdzeń 

zapłaty na rzecz podwykonawców stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez MPWiK Sp. z o.o., 

z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 16. 

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego zestawienia przez przedstawiciela MPWiK 

SP. z o.o. , Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do nich.  

6.Należność Wykonawcy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy określone na fakturze.  

7.Ustala się termin zapłaty faktury na 30 dni od daty doręczenia MPWiK Sp. z o. zaakceptowanych 

kompletnych dokumentów rozliczeniowych.  

8. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z rachunku MPWiK Sp. z o.o.   

Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku MPWiK Sp. z o.o.  

 

       ROZDZIAŁ X. RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

§ 21 

1.Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem MPWiK Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbiorowych lub powstałe  w okresie rękojmi. 

2. Wykonawca udziela MPWiK Sp. z o.o. 36 miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszą umową 

licząc od daty odbioru końcowego robót.   

3.Strony umowy ustalają 12 miesięczny okres rękojmi za wady, za wykonane na podstawie 

niniejszej umowy roboty licząc od daty odbioru robót. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek  

w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez 

strony. 

5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek 

niewłaściwych metod wykonania robót, stosowanych przez Wykonawcę. 

 

 

 

 

 

 



     

§ 22 

1. MPWiK Sp. z o.o. nie przewiduje wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

ROZDZIAŁ XI. KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

 

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych 

§ 23 

1.   Wykonawca zapłaci MPWiK Sp. z o.o. kary umowne: 

1)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej  w § 18 ust. 

1 za każdy dzień opóźnienia, 

2)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w trakcie okresu rękojmi                     

i gwarancji, lub przy odbiorze ostatecznym przed upływem okresu gwarancji  

i rękojmi, z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1% kwoty brutto wskazanej                  

w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego 

na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 16 i 17 umowy, 

3)  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni - 

w wysokości 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy, 

trwającej dłużej niż 10 dni, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty 

brutto wskazanej w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, 

5)  jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub 

inny niż Podwykonawca skierowany do wykonywania robót zgodnie   z procedurą określoną w § 12 

niniejszej umowy - karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 19 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

6)  jeżeli czynności zastrzeżone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 

inna osoba niż zaakceptowana przez MPWiK Sp. z o.o. - w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 

19 ust. 1 niniejszej umowy, 

7) z tytułu naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w Rozdziale IV 

niniejszej umowy w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 19 ust. 1 za każdy przypadek 

naruszenia, 

8) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom- 

w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień, który 

upłynie pomiędzy dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy a dokonaniem płatności na rzecz Wykonawcy, z której potrącona zostanie należność 

bezpośrednio wypłacona, 

9) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom- w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 19 ust. 1 niniejszej umowy,  

za każdy dzień, który upłynie pomiędzy terminem płatności określonym w umowach podwykonawczych 

lub w zaktualizowanym harmonogramie realizacji robót zleconych podwykonawcy, a faktycznym 

dokonaniem płatności przez Wykonawcę, 

10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedłużenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy  

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% kwoty brutto wskazanej w § 19 ust. 1 

za każdy przypadek naruszenia. 

2.   MPWiK Sp. z o.o. zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1)   z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie MPWiK Sp. z o.o. - w wysokości 10 % 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowiązują jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy. 

3.   MPWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach 

ogólnych. 

Odstąpienie od umowy   

§ 24  

1.   MPWiK Sp. z o.o. przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia 

okoliczności, jeżeli: 

1)  Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy zgodnie z zapisami umowy  § 5 ust. 1  

lit. „a”, 

2)  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, 

3)  Wykonawca skierował, bez akceptacji MPWiK Sp. z o.o., do kierowania robotami inne osoby 

niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuścił do rozpoczęcia wykonywania umowy przez 



     

podwykonawców w stosunku do których nie został wyczerpany tryb akceptacji umowy 

przewidziany zapisami umowy,  

4)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  

z Dokumentacją techniczną inwestycji, wskazaniami MPWiK Sp. z o.o. lub niniejszą umową, 

6)  Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego 

administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo                   

z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli 

prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma 

podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń,  

2. MPWiK Sp. z o.o. przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku dokonania 

bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, kwoty 

przekraczającej 5% wartości umowy bądź konieczności wielokrotnego dokonywania takich płatności 

bez ograniczenia do wysokości wypłaconych kwot (w takim wypadku uprawnienie do odstąpienia od 

umowy przysługuje MPWiK Sp. z o.o. przez cały okres jej obowiązywania, bez konieczności zakreślania 

terminu na odstąpienie). 

 

ROZDZIAŁ XII. RYZYKO WYKONAWCY 

§ 25 

1.Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich MPWiK Sp. z o.o. w terminie umownym 

odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania 

zawiadomienia MPWiK Sp. z o.o. o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego, poniesione przez 

osoby trzecie przy wypełnianiu zobowiązań umownych.  

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub 

poniesione przez osoby trzecie.   

ROZDZIAŁ XIII. ZMIANA UMOWY 

§ 26 

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na 

zasadach wskazanych w ust. 2 – 11.  

2. Zmiana może obejmować: 

  1) zmiany wprowadzone przez MPWiK Sp. z o.o. polegające w szczególności na: wykonaniu 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, zmiana 

taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.  

  2) pominięciu / rezygnacji z jakiejkolwiek części Robót (jednak bez prawa zlecenia jej 

osobom trzecim), 
  3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania Robót, w tym końcowego terminu wykonania 

zamówienia, wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć  

w szczególności wynikającymi ze zmian umów z podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami, 
  4) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania Robót innym zakresem Robót przy zachowaniu 

wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy. 
5)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmianę części zamówienia planowanej  

do powierzenia podwykonawcom (w stosunku do części wskazanych w Formularzu Oferty)/ 

zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom, lub zmianę 

podwykonawcy.   

6) zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub MPWiK 

Sp. z o.o. skutkujące niemożnością wykonywania robót przez Wykonawcę lub wykonywania 

innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez; 

-  działania osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów, w tym instytucji 

współfinansującej inwestycję) 

-  warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, stanowiącymi siłę wyższą 

-  koniecznością podjęcia robót dodatkowych (w ramach odrębnego zamówienia), niezbędnych 

dla prawidłowej realizacji Umowy, lub zamówień uzupełniających (w ramach odrębnego 

zamówienia), 

7) zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki podatku VAT, 

8) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z WZ, 



     

        9) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego, 

      10) inną okolicznością prawną, ekonomiczna lub techniczną skutkującą niemożliwością  

           wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z WZ. 

         

3.  Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

a) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które 

zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty 

realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla MPWiK Sp. z o.o..  

b) MPWiK Sp. z o.o. może przedłożyć propozycję zmian przewidzianych w ust. 2 jeżeli ich 

wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie przyjęcia pozwolą 

skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą 

korzystne dla MPWiK Sp. z o.o. lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany 

prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

c) MPWiK Sp. z o.o. informuje Wykonawcę o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed 

przystąpieniem Wykonawcy do realizacji tej części robót. Postanowienie ust. 2 pkt 4-6 nie mają 

w tym przypadku zastosowania. 

4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone                  

w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży:  

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 

2) szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, 

oraz 

3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz                                         

z uzasadnieniem. 

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących na 

konieczność zmiany części zamówienia planowanej do powierzenia podwykonawcom                   

(w stosunku do części wskazanych w Formularzu Oferty)/ zmiany zakresu prac planowanych do 

powierzenia podwykonawcom lub zmiany podwykonawcy wraz ze wskazaniem okoliczności 

powodujących, iż zmiana nie była możliwa do przewidzenia w szczególności na etapie 

składania ofert.   

 

ROZDZIAŁ XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 27 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa Budowlanego.   

§ 28 

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy będzie właściwy miejscowo                  

i rzeczowo dla siedziby MPWiK Sp. z o.o. sąd powszechny, 

§ 29 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu 

do umowy i podpisania go przez obie strony. 

 

§ 30 

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

               MPWiK Sp. z o.o.            WYKONAWCA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 
OŚWIADCZENIE ODBIORCY USŁUG o zapoznaniu się z obowiązującymi w MPWiK Sp. z o.o. zasadami 

dotyczącymi przetwarzania danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2019 r. (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej Nr L119 z dnia 04.05.2016), dalej Rozporządzenie, informuję że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, dalej Administrator, jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (26-110) , ul. Cicha 8, zwana dalej 

Spółką, reprezentowana przez Zarząd Spółki.  

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Spółce pełni Pani Marta Krajewska, e-mail: iod@mpwikskarzysko.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Spółkę w celu niezbędnym do realizacji 

umowy i jej zadań statutowych i nie będą udostępniane innym podmiotom i instytucjom z  wyjątkiem 

uprawnionych na podstawie przepisów prawa oraz tym, z którymi Spółka zawarła umowę powierzenia 

przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia.  

4. Spółka gromadzi i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla zawarcia umowy lub realizacji 

zadań Spółki wynikających z przepisów prawa, w tym z obowiązującego w gminach, na terenie których Spółka 

wykonuje ich zadania własne, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zadań Spółki,   

o których mowa w pkt.4. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy  

ze Spółką i wykonania jej zadań.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do:  

• dostępu do treści przekazanych Spółce swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania i przenoszenia,  

• wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie na dalsze przetwarzania swoich danych osobowych ,  

co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;                                      

• wniesienie, zgodnie z art. 77 Rozporządzenia, skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych je narusza,  

• skutecznego, zgodnie z art. 79 Rozporządzenia, środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko Spółce  

lub przeciwko podmiotowi przetwarzającemu Pani/Pana dane osobowe.  

7. Pani/Pana dane osobowe przekazane Spółce będą przetwarzane wyłącznie w przypadkach określonych w art. 6 

ust. 1 pkt a), b), c), f) Rozporządzenia.  

8. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Spółka nie będzie ich przekazywać, ani 

też nie ma takiego zamiaru, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przyjmując powyższe 

informacje oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie, na zasadach tam określonych, moich danych 

osobowych dla potrzeb działalności MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
………………………………………………………………………  
  Imię i nazwisko składającego oświadczenie (podpis) 
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