UMOWA /2025

na wykonanie robdt budowlanych zawarta w dniu .................. w Skarzysku - Kamiennej pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Spétka z o.o.
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Cicha 8,

zwanym w dalszej czesci umowy ,,MPWIiK Sp. z 0.0.” reprezentowanym przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

nastepujacej tresci:

1.

ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1

Przedmiotem umowy jest wykonanie robdét budowlanych realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa oczyszczalni $ciek6w o dodatkowy zbiornik biogazu na
dzialce nr ewidencyjny 11/3 przy ulicy 3 Maja w Skarzysku-Kamiennej”

Koszty organizacji ruchu, obstugi geodezyjnej, opracowania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, zajecia pasa drogowego, odwodnienia wykopu, jak réwniez inne koszty zwigzane
z prowadzeniem robot obcigzajg Wykonawce i zostaty ujete w ztozonej wycenie.

Petny zakres robdét bedzie realizowany w technologii wykopu otwartego lub przewiertu
sterowanego.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa, umowg oraz zgodnie
z zatwierdzong przez MPWIK Sp. z o0.0. ofertg (Zat.nr 2).

Szczego6towy zakres robot zostat wskazany w dokumentacji projektowej.

§2
W ramach realizacji przedmiotu umowy nalezy wykonac:
- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszace, ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania
petnego zakresu robdt,
- wszelkie inne roboty, prace, czynnosci, obowigzki i wymogi niezbedne do wykonania w/w robét
w tym: koszty zajecia pasa drogowego, odtworzenia terenu, obstugi geodezyjnej i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, badan laboratoryjnych i innych czynnosci niezbednych
do zakonczenia poszczegdlnych etapow robdt miedzy innymi narzucone przez wiascicieli sieci
i nieruchomosci (ptatny nadzor wiascicieli sieci np. Zakfadu Energetycznego lub/i Gazowniczego lub/i
PGW Wody Polskie itp, jezeli taki wystagpi).
W cene zamowienia zostaty wliczone wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce niezbedne
do wykonania i zakonczenia petnego zakresu robot.

. MPWIK Sp. z 0. 0. w Skarzysku- Kamiennej nie przewiduje mozliwosci zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamodwienia.

. Przed sporzadzeniem wyceny w celu jej prawidtowego wykonania, Wykonawca musi zapoznad

sie z terenem na ktérym bedg prowadzone roboty, poréwnac teren z dokumentacja projektowg,
uzyskac niezbedne informacje dotyczace uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,
mozliwosci urzgdzenia zaplecza technicznego, mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode itp.,
stanu drog dojazdowych oraz innych danych niezbednych do wykonania robét.

4.W cene zamowienia okreslong na podstawie opisu robot wskazanego w dokumentacji

1.

Projektowej, warunkéw zamowienia, niniejszej umowie, zostaty wliczone wszelkie koszty robot,
ponoszone przez Wykonawce niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia
w tym koszty wszystkich uzgodnien i odbioru robét.

Dokumenty umowne i przepisy prawne
§3
Podstawowym dokumentem wigzacym Strony  jest niniejsza umowa podpisana
przez przedstawicieli MPWiK Sp. z 0.0. i Wykonawce.

2. Integralne czesci skladowe niniejszej umowy stanowig ponadto:

1) Dokumentacja projektowa - zatgcznik nr 1
2) Oferta wykonania i kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce.



84
W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy, w szczegolnosci:
-ustawa Kodeks cywilny,
-ustawa Prawo Budowlane,
ponadto:
-Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takie obowigzuja w Polsce.

ROZDZIAL II. OBOWIAZKI MPWIK Sp. z o.0.
Ogolne obowiazki MPWIK Sp. z o.0.

§5

1. MPWIiK Sp. z 0.0. jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) wprowadzenia Wykonawcy na teren prowadzenia robot budowlanych. Przekazanie terenu
Wykonawcy nastgpi protokotem zdawczo-odbiorczym. Od chwili protokolarnego przejecia terenu
budowy przez Wykonawce ponosi on odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na tym terenie az do
chwili oddania inwestycji MPWiK Sp. z o.o0.

b) przeprowadzania odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c) dokonania odbioru robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

d) przejecia od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej.

ROZDZIAL III. NADZOR INWESTORSKI
Ustanowienie osoby odpowiedzialnej za nadzér z ramienia inwestora

§6
Przedstawicielem MPWiK Sp. z 0.0. na terenie prowadzenia robot jest:

ROZDZIAL IV. OBOWIAZKI I DZIALANIA WYKONAWCY

§7

Wykonawca os$wiadcza, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania bez zastrzezen.

§8
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie prowadzenia robot jest:

8§9

1) W ramach prac objetych zamdéwieniem nalezy wykonac¢ réwniez

- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszace, ktdre sg konieczne do prawidtowego wykonania robét
w tym prace, ktére sg niezbedne w celu wiasciwego wykonania przedmiotu zamowienia.

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynnosci obowigzki i wymogi wynikajace
Z umowy,

- w sprawach nieuregulowanych nalezy stosowac sie do obowigzujacych warunkéw  technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, przepiséw prawa
budowlanego.

2) Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do: terminowego wykonania robot zgodnie
Z Umowa.

- wykonania wszystkich robdét zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki
inzynierskiej, z zachowaniem wymogdéw stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom

dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zmiany okreslonych
w umowie standardéw wymagajg pisemnej zgody MPWiK Sp. z o.0.

stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami
w szczegdlnosci ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021.1213
z pozn. zm. ),

zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz przeciw pozarowej we wszystkich miejscach
wykonywania robot i miejscach sktadowania materiatow zgodnie
z przepisami i dokumentacja technicznq oraz zapewnienia nalezytego porzadku
na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy.

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

koordynowanie prac podwykonawcow w tym podwykonawcoéw robdt budowlanych, oraz ich dalszych
podwykonawcéw, w szczegdlnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz dalszy



podwykonawca nie przystgpi do wykonywania robdét budowlanych, wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy, bez uprzednio zawartej umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym
§ 13 i przed uptywem terminu do zgtoszenia sprzeciwu przez MPWiK Sp. z 0.0. co do postanowien
umowy podwykonawczej.

§ 10

W celu wykonania swoich obowiazkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem

i na swoj koszt, w szczegodlnosci:

1) sporzadzenie wszelkiej dokumentacji projektowej, ktorej wykonanie jest niezbedne do
kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie sie w szczegdlnosci mozliwos¢ jego
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;

2) Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swodj koszt:

a) Gospodarowanie terenem robot od momentu jego przejecia od MPWiK Sp. z o0.0. do czasu
wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate na tym terenie.
Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu prowadzenia robédt
i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru korncowego,

b) Wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, az do dnia
przekazania wykonanych robét MPWiK Sp. z o.0.,

c) Organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistéw wraz z nadzorem bezposrednim nad
robotami,

d) Prace sprzetu i srodkow transportu,

e) Dostawe wszelkich materiatéw podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych z zakresu prac,

f) Wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,

g) Zabezpieczenie terenu robdét przed dostepem osdb trzecich w sposéb zapewniajgcy bezpieczne ich
prowadzenie,

h) Dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywdz nieczystosci,
doprowadzenie $ciekow itp.,

i) prowadzenie robot w sposdéb nie powodujacych szkdd, w tym zagrozenia ludzi i mienia

3) Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca staje sie witascicielem i posiadaczem odpaddéw oraz
gruzu budowlanego pochodzacych z rozbiérki, z ktérymi bedzie postepowat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci za$s wustawg z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach ( tj. Dz. U. 2023.1587 z p6zn. zm.)

4) W okresie od przekazania terenu robdt do daty zakonczenia i odbioru robét, Wykonawca odpowiada
za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

5) Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania przedstawicielowi MPWiK Sp. z o.o0.
wszelkich dokumentow takich jak: atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci dla dostarczonych
materiatéw, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (jezeli
sq wymagane).

Zapoznanie sie Wykonawcy z terenem budowy

§ 11

1.Wykonawca os$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie z terenem budowy
i jego otoczeniem, jak rowniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:

1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

2) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,

3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.,

4) stanu drog dojazdowych,

5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.
2.Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt zawart
w cenie ofertowej.

Utrzymanie terenu budowy - bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie srodowiska

§12
1.W okresie od przekazania terenu robdt do daty zakonczenia i odbioru robét Wykonawca odpowiada
za odpowiednie utrzymanie terenu prowadzenia robdt.

2.Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ wszelkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

4.Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych jest uwzgledniony
w wynagrodzeniu Wykonawcy.

5.W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien utrzymac teren robot w ten sposdb, by nie
powstawaty przeszkody komunikacyjne.



6. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wiascicielem i posiadaczem odpadow,
z ktérymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci:
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.2023.1587 z pdzn. zm.) oraz ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024.54 z pézn. zm.).

7.Wykonawca zabezpieczy MPWIK Sp. z o0.0. przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania -
zrekompensuje MPWiK Sp. z 0.0. poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

8.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim
sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢ na nie wptyw.

Podwykonawstwo

§ 13
1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu umowy
z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania zamodwienia
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiekszy kosztéw wykonania niniejszej umowy, jak
i nie ograniczy jego zakresu odpowiedzialnosci, badz obowigzkdéw jemu przypisanych.
2. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zobowigzany jest w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do
wykonania robot objetych przedmiotem niniejszej umowy, przedtozyé MPWiK Sp. z 0.0. projekt umowy
z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych w projekcie
umowy. Umowa z podwykonawcg winna spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach zamdéwienia,
jak réwniez przewidywac termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od daty
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez podwykonawce roboty budowlane.
3. Jezeli MPWiK Sp. z 0.0. w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z czesciag dokumentacji dotyczaca
wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie zastrzezen bedzie sie uwazato,
ze MPWIiK Sp. z o0.0. wyrazit zgode na zawarcie przedstawionej umowy z podwykonawcg, z uptywem
tego terminu. MPWIK Sp. z 0.0. moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych.
4. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, przedktada MPWiK Sp. z o0.0. pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy z podwykonawca.
5. MPWIiK Sp. z o0.0. w terminie 7 dni od daty przedtozenia umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sa robot budowlane, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w zakresie w jakim umowa nie
spetnia wymagan okreslonych w warunkach zamadwienia.

Dokumentacja powykonawcza

§ 14

1.Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania przedstawicielowi MPWiK Sp. z o.0.
wszelkich dokumentow, takich jak: atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci dla dostarczanych
materiatow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych
i technicznych (tam, gdzie s wymagane), itp. i dotaczy do dokumentacji powykonawczej.

2. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢é MPWiK Sp. z o0.0., przed przyjeciem robdt,
dokumentacje powykonawcza przedstawiajgcq wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca,
z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardow i detali wykonanych robot. Dokumentacja musi by¢
przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

ROZDZIAL V. TERMIN REALIZACII
Termin realizacji

§ 15
1. Termin realizacji robdt:
Etap I realizacji przygotowanie petnego zakresu robot do montazu zbiornika - najpozniej do

dnia 15 grudnia 2025r.
Etap II realizacji — zakonczenie po montazu - rozruch - do dnia 10.02.2026v.

2. Rozpoczecie realizacji robot przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po protokdlarnym
przejeciu terenu prac.



3. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po jego stronie, MPWiK. Sp. z 0.0. ma prawo zada¢, a Wykonawca ma
obowigzek wykonania wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich
zobowigzan (dodatkowy personel badz sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany
robocze, praca w dni wolne od pracy, itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa zadac
dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynnosci.

4. MPWiK Sp. z o0.0. przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji robot w przypadku:
- op6znienia przekazania przez MPWiK Sp. z 0.0. placu budowy,
- przerw w realizacji robét powstatych z przyczyn zaleznych od MPWiK Sp. z o.0.

ROZDZIAL VI. WSTRZYMANIE ROBOT
Wstrzymanie robét

§ 16

Na pisemne polecenie przedstawiciela MPWiK Sp. z o.0., Wykonawca wstrzyma roboty w takim
zakresie, jaki Przedstawiciel MPWiK Sp. z 0.0. uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy
wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Przedstawiciela MPWiK Sp. z 0.0. Wynikajace z tego tytutu
koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robét:

1) zostato uznane za konieczne, zgodnie z decyzjq Przedstawiciela MPWiK Sp. z 0.0

dla zabezpieczenia prawidtowego wykonania robét,
2) powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL VII. ODBIORY

§17

1.W  trakcie realizacji zaméwienia  dokonywane bedg odbiory robot zanikajacych

oraz robot ulegajacych zakryciu.

2. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany bedzie jego odbiér koncowy. Wykonawca

zobowigzany jest do:

1) skompletowania petnej dokumentacji odbiorowej, protokotéw, certyfikatow, $wiadectw
zgodnosci, atestow, itp.

2) powiadomieniem na pisSmie MPWIiK Sp. z 0.0, ze zakonczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodnos¢ ta ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona przez
Przedstawiciela MPWiK Sp. z o.0.,

3. MPWIK Sp. z 0.0. wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni roboczych od daty
potwierdzenia przez przedstawiciela MPWiK Sp. z 0.0. 0o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego i daty ztozenia przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru.

4. Po uptywie okresu gwarancji przeprowadzony zostanie odbidr pogwarancyjny.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach

§ 18

1.Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru catosci robdt zostang stwierdzone wady,
MPWIiK Sp. z 0.0. bedg przystugiwaty nastepujace uprawnienia :
a) w przypadku wad nadajacych sie do usuniecia - MPWIK Sp. z o0.0. wyznaczy termin

na usuniecie wad i odmowi odbioru do czasu usuniecia tych wad;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstgpic

od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

ROZDZIAL VIII. WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie

§ 19

1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci:
Kwota brutto : .......cciciciinicienienaen zt

N4 (oY L A 11T /2N .

w tym podatek VAT 23 % - Kwota : ieversrisverarsssasaranes zt.

F 43 (0 X L A 11T AT .

Kwota netto : .....coociiiiciiiniciir v e zt.

F 4 (o XYL a 1= A .



W tym:

Etap I realizacji

Kwota brutto : .......coocvvcivmriinnnnnnn zt

F 4= (0 )L a 1= AR .

w tym podatek VAT 23 % - Kkwota ! ciververserssrassasiasanns zt.

F 4= (0 ) VL a 1= AR .
Kwota netto : ......cvvcvinnssnn s nnnn s zt.

F 4 (oY L A L= AT .

Etap II realizacji

Kwota brutto : .......ccocviciiniinnnnnn zt

F 4= (0 )L a 1= AR .

w tym podatek VAT 23 % - Kkwota ! ciververserssrassasiasanns zt.

F 43 (0 X L A 1LY A .
Kwota netto : ......cvvvriinns s s nnnn s zt.

F 4 (oY L L= AT .

2. Cena ryczattowa brutto okreslona przez Wykonawce w ofercie wykonania ustala wysokos$¢ naleznego
wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie robdét oraz wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia.

3. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy z zastrzezeniem, ze moze zostac
pomniejszone, w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w umowie i zostato wyliczone
w oparciu o uzgodnienia, opinie, opis przedmiotu zamodwienia w warunkach zamoéwienia, w tym
postanowienia niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi réwnowartos¢ ceny oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego. Na kazde zadanie
MPWiK Sp. z 0.0. Wykonawca w terminie 7 dni przeditozy szczegdétowa kalkulacje cen jednostkowych na
wskazane pozycje kosztorysowe.

5.Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majace
wpltyw na ceny, w szczegdlnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz podwykonawcéw, w zwigzku
z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztoséci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

6. W przypadku ustawowej zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardéw
i ustug bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA
Rozliczenia

8§ 20
1.Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez Wykonawce
faktury.
2.Przewiduje sie mozliwos$¢ wystawienia przez Wykonawce faktur cze$ciowych za wykonany zakres
robot,(do poziomu 50% naleznego wynagrodzenia netto) potwierdzony protokotem czesciowego
odbioru robét.
3.Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie protokét (bez stwierdzonych wad
i brakéw) koricowego odbioru robét podpisany przez: Wykonawce i Przedstawiciela MPWiK Sp. z o.0.,
oraz ztozenie zestawienia wykonanych robot.
4. Do zestawienia wartosci wykonanych robot, o ktérym mowa w ust 3, zatagczone bedzie zestawienie:
wszelkich wykonanych przez podwykonawcéw robot wraz z protokotami ich odbioru przez Wykonawce,
naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur
obejmujacych catos¢ prac wykonywanych przez Podwykonawcdéw oraz z potwierdzeniami zaptaty
naleznosci wynikajacych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcoéw. Brak potwierdzen
zaptaty na rzecz podwykonawcow stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci przez MPWIK Sp. z o.0.
5. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez przedstawiciela MPWiK
SP. z 0.0. , Wykonawca zobowigzany jest odniesc¢ sie do nich.
6.Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy okreslone na fakturze.
7.Ustala sie termin zaptaty faktury na 30 dni od daty doreczenia MPWiK Sp. z o. zaakceptowanych
kompletnych dokumentéw rozliczeniowych.
8. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy ptatne bedzie z rachunku MPWIK Sp. z o.0.
9. Za date zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku MPWiK Sp. z o.0.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ROZDZIAL X. REKOJMIA I GWARANCJIA JAKOSCI
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 21
1.Wykonawca robdt jest odpowiedzialny wzgledem MPWiK Sp. z 0.0. z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych lub powstate w okresie rekojmi.
2. Wykonawca udziela MPWIK Sp. z 0.0. 36 miesiecznej gwarancji na roboty objete niniejszg umowa
liczac od daty odbioru korncowego robot.
3.Strony umowy ustalajg 12 miesieczny okres rekojmi za wady, za wykonane na podstawie
niniejszej umowy roboty liczac od daty odbioru robdt.
4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptathnego usuniecia usterek
w terminie 14 dni, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez
strony.
5. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate na skutek
niewtasciwych metod wykonania robdt, stosowanych przez Wykonawce.

§ 22
1. MPWIK Sp. z o0.0. nie przewiduje wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§ 23
Wykonawca zaptaci MPWIiK Sp. z 0.0. kary umowne:
za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 19 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia,
za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w trakcie okresu rekojmi
i gwarancji, lub przy odbiorze ostatecznym przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej
w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opodznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 17 i 18 umowy,
za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni -
w wysokosci 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy,
trwajacej dtuzej niz 10 dni,
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty
brutto wskazanej w § 19 ust. 1 niniejszej umowy,
jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robdt zgodnie z procedurg okreslong w § 13
niniejszej umowy - kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 19 ust. 1 niniejszej
umowy,
jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez MPWiK Sp. z 0.0. - w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej
w § 19 ust. 1 niniejszej umowy,
z tytutu naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w Rozdziale IV
niniejszej umowy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 19 ust. 1 za kazdy przypadek
naruszenia,
w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom-
w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien, ktory
uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potrgcona zostanie naleznosé
bezposrednio wyptacona,
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 19 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien, ktory uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach podwykonawczych
lub w zaktualizowanym harmonogramie realizacji robot zleconych podwykonawcy, a faktycznym
dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtuzenia poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej w § 19 ust. 1
za kazdy przypadek naruszenia.
MPWiK Sp. z o0.0. zaptaci Wykonawcy kary umowne:



1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie MPWiK Sp. z 0.0. - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzujg jezeli
odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy.

3. MPWIK Sp. z o.0. zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach
ogolnych.

Odstapienie od umowy

§ 24
1. MPWIiK Sp. z o.0. przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
okolicznosci, jezeli:

1)  Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy zgodnie z zapisami umowy § 5 ust. 1
lit. ,a",

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji MPWIiK Sp. z o0.0., do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania umowy przez
podwykonawcéw w stosunku do ktérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
przewidziany zapisami umowy,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg W sposOb niezgodny
z Dokumentacja techniczng inwestycji, wskazaniami MPWiK Sp. z 0.0. lub niniejszg umowag,

6) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami Ilub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow, lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktore ma
podobny skutek do ktoregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen,

2. MPWiK Sp. z o.0. przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, kwoty
przekraczajgcej 5% wartosci umowy badz koniecznosci wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci
bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot (w takim wypadku uprawnienie do odstgpienia od
umowy przystuguje MPWiK Sp. z 0.0. przez caty okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania
terminu na odstgpienie).

ROZDZIAL XII. RYZYKO WYKONAWCY

§ 25
1.Za wykonanie robot zgodnie z umowg i oddanie ich MPWIiK Sp. z o0.0. w terminie umownym
odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkode wyniktg wskutek zaniechania
zawiadomienia MPWiK Sp. z 0.0. 0 zauwazonych wadach w dokumentacji projektowej.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego, poniesione przez
osoby trzecie przy wypetnianiu zobowigzan umownych.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty spowodowane przez niego lub
poniesione przez osoby trzecie.

ROZDZIAL XIII. ZMIANA UMOWY

8§ 26
1. Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, na
zasadach wskazanych w ust. 2 - 11.
2. Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez MPWIK Sp. z 0.0. polegajace w szczegodlnosci na: wykonaniu
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamowienia, zmiana
taka moze by¢ spowodowana: pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét.

2) pominieciu / rezygnacji z jakiejkolwiek czesci Robot (jednak bez prawa zlecenia jej
osobom trzecim),



3) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania Robdt, w tym koncowego terminu wykonania
zamowienia, wymuszone okolicznosciami  niedajacymi  sie  wczes$niej przewidziec
w szczegolnosci wynikajagcymi ze zmian umow z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami,

4)zastgpienie zakresu planowanych do wykonania Robét innym zakresem Roboét przy zachowaniu
wymogow jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami realizacji Umowy.

5) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, zmiane czesci zamowienia planowanej
do powierzenia podwykonawcom (w stosunku do czesci wskazanych w Formularzu Oferty)/
zmiane zakresu robot planowanych do powierzenia podwykonawcom, Iub zmiane
podwykonawcy.

6) zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy lub MPWiK
Sp. z o.0. skutkujgce niemoznoscia wykonywania robdt przez Wykonawce lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych Umowg, przyktadowo spowodowane przez;

- dziatania o0s6b trzecich (np. wiasciwych instytucji, organdéw, w tym instytucji
wspotfinansujacej inwestycje)

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi realizacje Umowy, stanowigcymi site wyzszg

- koniecznoscig podjecia robot dodatkowych (w ramach odrebnego zamdwienia), niezbednych
dla prawidlowej realizacji Umowy, lub zamodwien uzupetniajacych (w ramach odrebnego
zamowienia),

7) zmiany wysokosci naleznych podatkow i optat w szczegdlnosci zmiany stawki podatku VAT,

8) sitg wyzsza uniemozliwiajgcq wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z WZ,

9) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357! Kodeksu cywilnego,

10) inng okolicznoscig prawng, ekonomiczna lub techniczng skutkujaca niemozliwoscig
wykonania lub nienalezytym wykonaniem Umowy zgodnie z WZ.

3. Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych metod:

a) Wykonawca moze zaproponowaé Zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktore
zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skrocic¢ okres realizacji umowy lub obnizg koszty
realizacji umowy lub w inny sposéb bedg korzystne dla MPWiK Sp. z o.0..

b) MPWiK Sp. z 0.0. moze przedtozy¢ propozycje zmian przewidzianych w ust. 2 jezeli ich
wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowej realizacji umowy, ktére w razie przyjecia pozwolg
skroci¢ okres realizacji umowy lub obnizg koszty realizacji umowy lub w inny sposéb beda
korzystne dla MPWiK Sp. z o.0. lub jezeli koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany
prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

Cc) MPWIK Sp. z o.0. informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystgpieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci robdt. Postanowienie ust. 2 pkt 4-6 nie majq
w tym przypadku zastosowania.

4. Kazda ze stron przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajacg wymogi okreslone

w ust. 3, wraz z tg propozycjg przediozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) szacunek w jaki sposdéb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy,
oraz

3) szacunki dotyczace wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem.

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegbétowe wskazanie okolicznosci rzutujgcych na
konieczno$¢ zmiany czeSci zamowienia planowanej do powierzenia podwykonawcom
(w stosunku do czesci wskazanych w Formularzu Oferty)/ zmiany zakresu prac planowanych do
powierzenia podwykonawcom lub zmiany podwykonawcy wraz ze wskazaniem okolicznosci
powodujacych, iz zmiana nie byta mozliwa do przewidzenia w szczegolnosci na etapie
sktadania ofert.

ROZDZIAL XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 27
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§ 28
Wszelkie spory jakie mogg wynikng¢ z wykonania niniejszej umowy bedzie wtasciwy miejscowo
i rzeczowo dla siedziby MPWiK Sp. z 0.0. sad powszechny,

§ 29



Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci sporzadzenia aneksu
do umowy i podpisania go przez obie strony.

8§ 30
Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

MPWiK Sp. z o.0. WYKONAWCA

Niniejszym informujemy Panig/a, ze w Miejskim Przedsiebiorstwie Wodociggdéw i Kanalizacji Spotka
z 0.0. obowigzuje Procedura dotyczgaca zgtaszania naruszen prawa, o ktorej mowa w ustawie z dnia
14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistéw.

Komunikat w sprawie wdrozenia ustawy o ochronie sygnalistow dostepny jest na stronie
internetowej https://www.mpwik-skarzysko.eu/o-firmie/sygnalista/

Procedure zgtaszania przypadkdéw naruszen prawa mozemy na Pani/a zgdanie udostepni¢ do wgladu
W naszej siedzibie.

OSWIADCZENIE ODBIORCY USLUG o zapoznaniu sie z obowiazujacymi w MPWiK Sp. z o.0.
zasadami dotyczacymi przetwarzania danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1i 2
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2019 r.
(Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej Nr L119 z dnia 04.05.2016), dalej Rozporzadzenie,
informuje ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, dalej Administrator, jest Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggdéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. z siedzibg w Skarzysku-Kamiennej (26-110) , ul. Cicha 8,
zwana dalej Spoétka, reprezentowana przez Zarzad Spofki.

2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych w Spétce peini Pani Marta Krajewska, e-mail:
iod@mpwikskarzysko.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane bedg przez Spétke w celu niezbednym do
realizacji umowy i jej zadan statutowych i nie bedg udostepniane innym podmiotom i instytucjom
z wyjatkiem uprawnionych na podstawie przepisdw prawa oraz tym, z ktorymi Spodtka zawarta
umowe powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporzadzenia.

4. Spétka gromadzi i przetwarza tylko te dane osobowe, ktére sg niezbedne dla zawarcia umowy lub
realizacji zadan Spétki wynikajacych z przepiséw prawa, w tym z obowigzujacego w gminach, na
terenie ktérych Spétka wykonuje ich zadania wilasne, Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania $ciekow.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbedne do zawarcia umowy lub realizacji
zadan Spotki, o ktérych mowa w pkt.4. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem
mozliwosci zawarcia umowy ze Spoétka i wykonania jej zadan.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

e dostepu do tresci przekazanych Spoéice swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,

usuniecia lub ograniczenia ich przetwarzania a takze do zadania zaprzestania ich przetwarzania
i przenoszenia,

e wycofania wyrazonej zgody w dowolnym momencie na dalsze przetwarzania swoich danych
osobowych, co nie wptywa na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie
wyrazonej przez Panig/Pana zgody przed jej cofnieciem;

e whniesienie, zgodnie z art. 77 Rozporzadzenia, skargi do organu nadzorczego, jezeli uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych je narusza,
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e skutecznego, zgodnie z art. 79 Rozporzadzenia, $rodka ochrony prawnej przed sadem przeciwko
Spoétce lub przeciwko podmiotowi przetwarzajgcemu Pani/Pana dane osobowe.

7. Pani/Pana dane osobowe przekazane Spoéice beda przetwarzane wytacznie w przypadkach
okreslonych w art. 6 ust. 1 pkt a), b), c), f) Rozporzadzenia.

8. Dane udostepniane przez Panig/Pana nie bedg podlegaty profilowaniu. Spétka nie bedzie ich
przekazywa¢, ani tez nie ma takiego zamiaru, do panstwa trzeciego Ilub organizacji
miedzynarodowej. Przyjmujac powyzsze informacje oswiadczam, ze wyrazam zgode na
przetwarzanie, na zasadach tam okreslonych, moich danych osobowych dla potrzeb dziatalnosci
MPWiK Sp. z 0.0. z siedzibg w Skarzysku-Kamiennej.

Imie i nazwisko skfadajacego oswiadczenie (podpis)



