Zatacznik Nr 5 do Wz

UMOWA ..... /2023
na wykonanie dostawy, montazu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej
zawartaw dniu ................. w Skarzysku - Kamiennej pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagoéw i Kanalizacji Spotka z o.o.
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Cicha 8, Polska

zwanym w dalszej czeSci umowy ,,MPWiK Sp. z 0.0.” reprezentowanym przez:
1. kukasza Zuchowskiego - Prezesa Zarzadu
2. Jana Mackowiaka - Cztonka Zarzadu

zwana w dalszej czesci umowy ,Wykonawca” reprezentowanym przez:

nastepujacej tresci:
ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dostawy, montazu i uruchomienia czterech instalacji
fotowoltaicznych, zlokalizowanych w trzech punktach, realizowanych w ramach zadania pn.:
~Zakup i montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 229,08 kW pracujacej na
potrzeby Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Spoétka
z ograniczong odpowiedzialnoscia w Skarzysku-Kamiennej”.

2. Szczegdtowy opis zakresu prac do wykonania jak réwniez lokalizacji poszczegdlnych instalacji
zostat zawarty w Zatgczniku Nr 3 - opis przedmiotu zamdwienia.

3. Koszty wykonania zakresu prac, ktory nie zostat ujety przez Inwestora w niniejszej umowie
a jest niezbedny do zakonczenia i uruchomienia poszczegdlnych instalacji obcigza
Wykonawce i zostat ujety w ztozonej wycenie.

4, Zakres robdét wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag, zapisami umowy, opisu
przedmiotu zamowienia oraz zgodnie z zatwierdzong przez MPWiK Sp. z o.0. ofertg (Zat.nr
2).

§2

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy nalezy wykona¢:

- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszace, ktdre sg konieczne do prawidiowego wykonania
petnego zakresu robot,

- wszelkie inne roboty, prace, czynnosci, obowigzki i wymogi niezbedne do wykonania w/w
robdt w tym: koszty ptatnego nadzoru witascicieli sieci np. Zaktadu Energetycznego, jezeli taki
wystapi.

W cene zamdwienia zostaty wliczone wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce niezbedne
do wykonania i zakonczenia petnego zakresu robot.

2. MPWIK Sp. z 0. 0. w Skarzysku- Kamiennej nie przewiduje mozliwosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjq zaméwienia.

3. Przed sporzadzeniem wyceny w celu jej prawidtowego wykonania, Wykonawca musi zapoznad
sie z terenem na ktérym bedg prowadzone roboty, poréwnac teren z dokumentacjq
projektowg i opisem przedmiotu zamoéwienia, uzyskac niezbedne informacje dotyczace
uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne, mozliwosci urzadzenia zaplecza
technicznego, mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode itp., ( w uzgodnieniu z MPWiK
Sp. z 0.0.) stanu drég dojazdowych oraz innych danych niezbednych do wykonania robot.

4.W cene zamowienia okreslong na podstawie opisu rob6t wskazanego w dokumentacji
Projektowej, warunkow zamowienia, opisu przedmiotu zamdwienia, niniejszej umowy, zostaty
wliczone wszelkie koszty robodt, ponoszone przez Wykonawce niezbedne do wykonania
przedmiotu zaméwienia w tym koszty wszystkich uzgodnien i odbioru robdét.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§3
1. Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza umowa podpisana
przez przedstawicieli MPWiK Sp. z 0.0. i Wykonawce.
2. Integralne czesci skladowe niniejszej umowy stanowig ponadto:
1) Dokumentacja projektowa (pozwolenie na budowe) - zatacznik nr 1
2) Oferta wykonania- zatacznik nr 2
3) Opis przedmiotu zamowienia - zatacznik nr 3 do umowy.



g§4
W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy, w szczegolnosci:
-ustawa Kodeks cywilny,
-ustawa Prawo Budowlane,
ponadto:
-Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takie obowigzuja w Polsce.

ROZDZIAL II. OBOWIAZKI MPWIiK Sp. z o.0.
0Ogolne obowiazki MPWIK Sp. z o.0.

§5

1. MPWIiK Sp. z 0.0. jest zobowigzany w szczegolnosci do:

a) wprowadzenia Wykonawcy na teren prowadzenia robdt. Przekazanie terenu Wykonawcy
nastgpi protokotem zdawczo-odbiorczym. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy
przez Wykonawce ponosi on odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na tym terenie az do chwili
oddania inwestycji MPWiK Sp. z o.0.

b) przeprowadzania odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c) dokonania odbioru robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

d) przejecia od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej.

2. MPWIK Sp. z 0.0. zapewni Wykonawcy bezpieczne miejsce w celu sktadowania materiatéw.

ROZDZIAL III. NADZOR INWESTORSKI
Ustanowienie osoby odpowiedzialnej za nadzér z ramienia inwestora
86
1. Przedstawicielem MPWiK Sp. z 0.0. na terenie prowadzenia robot jest:

ROZDZIAL IV. OBOWIAZKI I DZIALANIA WYKONAWCY
§7

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania bez zastrzezen.

§8
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie prowadzenia robdt jest:

8§9

1) W ramach prac objetych zamoéwieniem nalezy wykona¢ réwniez

- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszace, ktéore sg konieczne do prawidtowego wykonania
robot w tym prace, ktore sg niezbedne w celu wtasciwego wykonania przedmiotu zamdwienia.

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynnosci obowigzki i wymogi wynikajace
Z umowy,

- w sprawach nieuregulowanych nalezy stosowac sie do obowigzujacych warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, przepiséw
prawa budowlanego.

2) Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do: terminowego wykonania robdt zgodnie

Z UMowa.

wykonania wszystkich robét zgodnie z obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami
sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogdéw stawianych wyrobom budowlanym
i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zmiany
okreslonych w umowie standardéw wymagaja pisemnej zgody MPWiK Sp. z o.0.

- stosowania wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami w szczegodlnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.
U. 2021.1213 z pbézn. zm. ),
zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad bhp oraz przeciw pozarowej we wszystkich
miejscach  wykonywania robot i miejscach sktadowania materiatbw  zgodnie
z przepisami i dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku
na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,
prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy, opracowanie dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentacjq fotograficzna.

uruchomienia instalacji poprzez podtaczenie jej do istniejgcej instalacji elektrycznej obiektow
wraz z przeszkoleniem wyznaczonych pracownikéw z zakresem obstugi i konserwacji instalacji.



- wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

- koordynowanie prac podwykonawcéw oraz ich  dalszych podwykonawcéw, w szczegdlnosci
zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie przystgpi do
wykonywania robot budowlanych, wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy, bez uprzednio
zawartej umowy podwykonawczej, w trybie okreslonym w § 13 i przed uptywem terminu do
zgtoszenia sprzeciwu przez MPWiK Sp. z 0.0. co do postanowien umowy podwykonawczej.

3). Wykonawca os$wiadcza, ze urzadzenia i materiaty ktére zostang wykorzystane w instalacji
beda fabrycznie nowe, sprawne i wolne od wad.

§ 10

W celu wykonania swoich obowiazkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem

i na swoj koszt, w szczegolnosci:

1) sporzadzenie wszelkiej dokumentacji projektowej, ktdrej wykonanie jest niezbedne do
kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie sie w szczegdlnosci mozliwosc
jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;

2) Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdj koszt:

a) Gospodarowanie terenem robot od momentu jego przejecia od MPWiK Sp. z 0.0. do czasu
wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym
terenie. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu
prowadzenia robot i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru koricowego,

b) Wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, az do dnia
przekazania wykonanych robét MPWiK Sp. z o.0.,

c) Organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistdow wraz z nadzorem bezposrednim
nad robotami,

d) Prace sprzetu i $rodkdéw transportu,

e) Dostawe wszelkich materiatéw podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych z zakresu prac,
f) Wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,

g) Zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem o0séb trzecich w sposdéb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,

h) Dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywoz
nieczystosci, odprowadzenie Sciekdw itp.,

i) prowadzenie robot w sposob nie powodujacych szkod, w tym zagrozenia ludzi i mienia

3) Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca staje sie wiascicielem i posiadaczem odpadéw
oraz gruzu budowlanego pochodzacych z rozbiérki, z ktérymi bedzie postepowat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci za$ ustawg z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach ( tj. Dz. U. 2022.699 z pdézn. zm.)

4) W okresie od przekazania terenu robdét do daty zakoniczenia i odbioru robdét, Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

5) Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania przedstawicielowi Inwestora
wszelkich dokumentow takich jak: atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci dla dostarczonych
materiatdw, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (jezeli sg
wymagane).

Zapoznanie sie Wykonawcy z terenem budowy
§ 11

1.Wykonawca os$wiadcza, ze przed zilozeniem oferty zapoznat sie z terenem budowy
i jego otoczeniem, jak rowniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:

1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

2) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,

3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.,

4) stanu drog dojazdowych,

5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.
2.Wykonawca os$wiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt zawart
w cenie ofertowej.

Utrzymanie terenu budowy - bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie
$rodowiska
§12
1.W okresie od przekazania terenu robdt do daty zakonczenia i odbioru robot Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu prowadzenia robét.
2.Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonad
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.



3.Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych jest uwzgledniony
w wynagrodzeniu Wykonawcy.

4 .W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymac teren robét w ten sposdéb, by nie
powstawaty przeszkody komunikacyjne.

5. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wiascicielem i posiadaczem odpadow,
z ktorymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci:
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.2022.699 z pdzn. zm.) oraz ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022.2556 z p6zn. zm. ).

6.Wykonawca zabezpieczy MPWIK Sp. z o0.0. przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do
ich powstania - zrekompensuje MPWiK Sp. z 0.0. poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub
straty.

7.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $srodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim
sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga miec
na nie wptyw.

Podwykonawstwo
§ 13

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu umowy
z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania
zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiekszy kosztéw wykonania
niniejszej umowy, jak i nie ograniczy jego zakresu odpowiedzialnosci, badZz obowigzkéw jemu
przypisanych.
2. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zobowigzany jest w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy
do wykonania robét objetych przedmiotem niniejszej umowy, przedtozy¢ MPWiK Sp. z 0.0. projekt
umowy z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych
w projekcie umowy. Umowa z podwykonawca winna spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach
zamowienia, w szczegolnosci w ust. 11, jak rowniez przewidywacé termin ptatnosci na rzecz
podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane przez podwykonawce roboty budowlane.
3. Jezeli MPWiK Sp. z 0.0. w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z czescig dokumentacji
dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na pismie zastrzezen
bedzie sie uwazato, ze MPWIK Sp. z o0.0. wyrazit zgode na zawarcie przedstawionej umowy
z podwykonawca, z uptywem tego terminu. MPWIK Sp. z 0.0. moze zgtosi¢ zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych w zakresie w jakim nie
spetnia wymagan okreslonych w warunkach zaméwienia, w szczegdlnosci w ust. 11, badz gdy
przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz wskazany w ust. 2.
4. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcg, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, przedktada MPWIiK Sp. z 0.0. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy z podwykonawca.
5. MPWiK Sp. z 0.0. w terminie 7 dni od daty przedtozenia umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg robot budowlane, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w zakresie w jakim umowa nie
spetnia wymagan okreslonych w warunkach zaméwienia, w szczegdlnosci w ust. 11, badz gdy
przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz wskazany w ust. 2.
6. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, traktuje sie jako
akceptacje umowy z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg robot budowlane, przez MPWiK Sp.
z 0.0. i od tego momentu podwykonawca uprawniony jest do podjecia robdét budowlanych
objetych przedmiotem umowy i wstepu na plac budowy.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktdremu powierzono realizacje czesci
przedmiotu umowy, przedktada MPWIiK Sp. z o0.0. poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo dostaw lub
ustug, o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy w sprawie zamodwienia
publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez MPWiK Sp.
z o0.0. w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Umowa o ktérej mowa
wyzej winna spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach zamodwienia i niniejszej umowie,
w szczegolnosci w ust. 11, jak rowniez przewidywac termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie
dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez
podwykonawce dostawy lub ustugi.



8. W przypadku kiedy przedtozona umowa z podwykonawcq dostaw lub ustug nie speilnia
wymogow, o ktérych mowa w ust. 7 MPWiK Sp. z 0.0. wzywa wykonawce do doprowadzenia
zmian w zawartej umowie wyznaczajac w tym celu termin nie dtuzszy niz 14 dni pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 23 ust. 1 pkt.10)

9. Postanowienia o ktorych mowa w ust. 1 - 8 dotyczg réwniez zmian w odpowiednich umowach
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do uméw zawieranych przez podwykonawce
z dalszym podwykonawca, przy czym do przedkfadanego przez Wykonawce MPWiK Sp. z o.o.
projektu umowy pomiedzy podwykonawca, a dalszym podwykonawcyg, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, dotacza sie pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwie o tresci zgodnej z projektem umowy.

11. Umowa z podwykonawcag lub dalszym podwykonawca, ktdérej przedmiotem sa roboty
budowlane, bedzie zawierata, co najmniej nastepujace postanowienia:

a. rodzaj i zakres prac zlecanych podwykonawcy,

b. kwote ptatnosci naleznych podwykonawcy z rozbiciem na poszczegolne elementy oraz okresy
rozliczeniowe, przy czym taczna wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, nie moze
by¢ wyzsza, niz kwota okreslona w Ofercie Wykonawcy za ten sam zakres robét;

c. terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) z podwykonawcg, ktore nie mogg by¢ dtuzsze anizeli
terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) pomiedzy Wykonawca, a MPWIiK Sp. z o.0.,
w odniesieniu do tych samych elementéw badz robdét,

d. harmonogram realizacji robo6t zleconych podwykonawcy (harmonogram rzeczowy) wraz
z harmonogramem pfatnosci na rzecz podwykonawcy, uwzgledniajacy mozliwy dopuszczalny
umowg termin rozpoczecia robdét przez podwykonawce oraz terminy wigzace Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy. Harmonogramy, o ktéorych mowa wyzej beda aktualizowane
kazdorazowo w przypadku zmian w umowach z podwykonawca,

e. zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru robdt wykonywanych przez podwykonawce,
Z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe ptatnosci na rzecz podwykonawcow
odbywac sie bedq nie rzadziej anizeli odbiory tych samych robét wchodzacych w skitad robédt
odbieranych przez MPWiK Sp. z 0.0.. Odbiory prac wykonanych przez podwykonawcéw bedq sie
obywaty wczesniej anizeli terminy odbioréw prac dokonywanych przez MPWiK Sp. z o.0.. Odbior
robét przez MPWIiK Sp. z o0.0. nie moze stanowi¢ warunku odbioru robdét wykonanych przez
Podwykonawce,

f. terminy ptatnosci, przy czym ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw muszg by¢ zgodne
z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawg o terminach zaptaty w transakcjach handlowych
(Dz. U. z 2015.1830), oraz zawartymi umowami, a termin ptatnosci kwot naleznych
podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30 dni,

g. zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym warunki w ten
sposob okreslone nie mogg by¢ gorsze anizeli okre$lone w analogicznych postanowieniach
zawartych w umowie pomiedzy MPWiK Sp. z 0.0. a Wykonawca. Terminy zwolnienia gwarancji
nalezytego wykonania umowy okreslone w umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg
i podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg nie mogg uptywac pdzniej anizeli terminy zwolnienia
gwarancji nalezytego wykonania umowy zawarte w umowach pomiedzy MPWIK Sp. z o.o.
a Wykonawca (jezeli wystepujq).

h. zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania zakresu, zlecania rob6t zamiennych
lub dodatkowych, bez zgody MPWiK Sp. z o.0.,

i. umowa nie moze zawiera¢ zapisow dotyczacych dokonywania wzajemnych potrgcen naleznosci
pomiedzy Wykonawcg i jego podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, wynikajgcych z roszczen
innych, anizeli zwigzane z realizacjq niniejszej umowy,

j. umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zapisdw sprzecznych z trescig niniejszej umowy
pomiedzy MPWIK Sp. z o0.0. a Wykonawca oraz z trescigq zakresu prac i opisu przedmiotu
zamowienia.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.
13. Zaktada sie, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody MPWiK Sp. z o.0.:

a. zatrudnienie innych osdéb, niz wymienione w pkt 7 niniejszego paragrafu umowy,

b. zakup materiatow zgodnych z wymaganiami opisu przedmiotu zamowienia,

14. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Zgoda MPWIiK Sp. z 0.0. na zawarcie umowy z podwykonawca, o ktérej mowa w ust 2 nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie umowy Ilub dziatania albo zaniechania
podwykonawcy.

15. Przed uptywem terminu ptatnosci kwoty wynikajacej z wystawionej przez Wykonawce faktury
VAT, obejmujacej kwote nalezng podwykonawcom, MPWiK Sp. z o0.0. zada od Wykonawcy
dowodu, ze podwykonawcy ktérych umowy zostaty zawarte w zachowaniem trybu opisanego



powyzej otrzymali wszystkie kwoty nalezne im na mocy wczesniejszych faktur VAT, pomniejszone
o odpowiednie potracenia o ile takie wynikaty z zawartych uméw.

16. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku przedstawienia takich dowoddw, z wytaczeniem
przypadkow, kiedy Wykonawca:

a. dostarczy MPWiK Sp. z o0.0. pisemnych przekonywujgcych dowoddéw, ze Wykonawca jest
w uzasadniony sposéb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz

b. dostarczy MPWiK Sp. z o0.0. odpowiednich dowoddéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

MPWiK Sp. z 0.0. moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catos$¢ lub czes¢ kwot uprzednio
potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie postanowienia zawarte
w lit a) i b). Kwoty wyptacone podwykonawcy, MPWiK Sp. z o.0. potrgca Wykonawcy z kwoty
przystugujacej mu na podstawie najblizszej faktury VAT. Do zaptaty kwot, o ktéorych mowa wyzej
bezposrednio na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy majg zastosowanie
postanowienia ust. 17.

17. Niezaleznie od postanowien ust. 16, w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktdrych umowy zostaty zawarte
w trybie przewidzianym wyzej MPWiK Sp. z o.o. dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia tym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa wyzej obejmuje wytacznie naleznosci powstate po wyczerpaniu trybu zawierania umowy z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, o ktérym mowa wyzej i obejmuje wyltacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

18. W przypadku zgtoszenia MPWiK Sp. z 0.0. przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
o ktorych mowa w ust. 17 faktu uchylania sie Wykonawcy od dokonania zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia, MPWiK Sp. z o.0. informuje o tej okolicznosci Wykonawce wyznaczajac mu 7
dniowy termin do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do ztozonego roszczenia.

19. W przypadku zgtoszenia uwag lub zastrzezen do zgtoszonego przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce roszczenia w terminie wskazanym w ust. 18 MPWIiK Sp. z 0.0. moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWiK Sp. z 0.0. co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku braku ztozenia uwag lub zastrzezen przez Wykonawce w terminie wskazanym w
ust. 18 uznaje sie, iz roszczenia sktadane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce sg
zasadne i w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja ust. 19 lit ).

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 18 i 19, MPWiK Sp. z o0.0. potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza
§ 14

1.Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania przedstawicielowi Inwestora
wszelkich dokumentow, takich jak: atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci dla dostarczanych
materiatow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych
i technicznych (tam, gdzie sq wymagane), itp. i dotaczy do dokumentacji powykonawczej.

2. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozy¢ MPWIK Sp. z 0.0., przed przyjeciem
robot, dokumentacje powykonawczg przedstawiajagcg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robot. Dokumentacja
musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

ROZDZIAL V. TERMIN REALIZACII

Termin realizacji
§ 15

1. Termin realizacji robot:

- najpo6zniej do dnia 15.10.2023r.
2. Rozpoczecie realizacji robot przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po protokélarnym

przejeciu terenu prac.
3. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce

z przyczyn lezacych po jego stronie, MPWiK. Sp. z 0.0. ma prawo zada¢, a Wykonawca ma



obowigzek wykonania wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich
zobowigzan (dodatkowy personel badz sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany
robocze, praca w dni wolne od pracy, itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa zgdac
dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynnosci.

4. MPWIiK Sp. z 0.0. nie dopuszcza przedtuzenia terminu realizacji robot.

ROZDZIAL VI. WSTRZYMANIE ROBOT

Wstrzymanie robot
§ 16
Na pisemne polecenie przedstawiciela MPWIK Sp. z o0.0., Wykonawca wstrzyma roboty
w takim zakresie, jaki Przedstawiciel Inwestora uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Przedstawiciela Inwestora. Wynikajace
z tego tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robot:
1) zostato wuznane za konieczne, zgodnie z decyzja Przedstawiciela Inwestora
dla zabezpieczenia prawidtowego wykonania robdt,
2) powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL VII. ODBIORY
§17

1.W trakcie realizacji zaméwienia dokonywane bedg odbiory robdét =zanikajgcych

oraz robét ulegajacych zakryciu.

2. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany bedzie jego odbidr koncowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) skompletowania petnej dokumentacji odbiorowej, protokotéw, certyfikatow, $Swiadectw
zgodnosci, atestow, itp.

2) powiadomieniem na pisSmie Inwestora, ze =zakonczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodnos$¢ ta ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona przez
Przedstawiciela Inwestora,

Odbiory koncowe dokonywane bedq réwniez dla poszczegdlnych lokalizacji i instalacji.

3. MPWIK Sp. z 0.0. wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciaggu 14 dni roboczych od
daty potwierdzenia przez przedstawiciela MPWiK Sp. z 0.0. 0o gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru koncowego i daty ziozenia przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia
0 osiggnieciu gotowoséci przedmiotu umowy do odbioru.

4. Po uptywie okresu gwarancji przeprowadzony zostanie odbiér pogwarancyjny.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach
§ 18
1.Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru catosci robdt zostang stwierdzone
wady, MPWIiK Sp. z o0.0. bedg przystugiwaty nastepujace uprawnienia :
a) w przypadku wad nadajacych sie do usuniecia - MPWIK Sp. z 0.0. wyznaczy termin
na usuniecie wad i odméwi odbioru do czasu usuniecia tych wad;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

ROZDZIAL VIII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie
§ 19

1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci:
Kwota brutto : ......ccvvvciviiccininc s ncn e nnnes zt
400 X111 0 =7
w tym podatek VAT 23 % - Kkwota ! civcevemvmssernessesnessansansanas zt
5300170 L= 2
Kwota netto : ......ccvveemmnmmnemmsersnnssnnssnnnnnnnsnnes zt.
S OW NI o it e

W tym:

Lokalizacja nr 1 - Pompownia ze strefa cisnien przy ul. Krakowskiej w Skarzysku-
Kamiennej — moc 49,68 kW.

Instalacja1:

Kwota ryczattowa brutto : .............. zt



430010 L= 2SN

w tym podatek VAT w wysokosci .............. % tj. kwota ..ovvviiiiiii zt

5300170 L= 2
Kwota ryczattowa netto : .......c.ccvviniennen. zt.

530010 L= 2

Lokalizacja nr 2 - Oczyszczalnia Sciekéw ul. 3 Maja w Skarzysku-Kamiennej — moc
80,04 kW.

Instalacja 1:

Kwota ryczattowa brutto : .............. zt

300370 1= 2SN
w tym podatek VAT w wysokosci .............. % tj. kwota ..cviiiiiii zt

453 101770 L= S
Kwota ryczattowa netto : .......c.ccvviniinnen. zt.

74300171 L= 2SS

Lokalizacja nr 3 — Stacja Uzdatniania Wody, zbiorniki wody, pompownie sieciowe

ul. Cicha 17, 26-110 Skarzysko-Kamienna — moc 49,68 kW.

Instalacja 1:

Kwota ryczattowa brutto : .............. zt

3 (0 3TV 1= 2SN
w tym podatek VAT w wysokosSCi .............. % tj. KWota .vovvvviiviii e zt

45300172 L= S
Kwota ryczattowa netto : .......coccvviiiinnen. zt.

3 (0 3TV 1= 2SN

Lokalizacja nr 3 - Stacja Uzdatniania Wody, zbiorniki wody, pompownie sieciowe

ul. Cicha 17, 26-110 Skarzysko-Kamienna - moc 49,68 kW.

Instalacja 2 :

Kwota ryczattowa brutto : .............. zt

400 X111 @ 1=
w tym podatek VAT w wysokoSCi .............. % tj. KWota .vovvviviiiii e zt

453 10170 £ 1 =72
Kwota ryczattowa netto : .........ccvvinvennen. zt.

43 1037 T0 1= 2SS

2. Cena ryczattowa brutto okreslona przez Wykonawce w ofercie wykonania ustala wysokos¢
naleznego wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie robdét oraz wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy z zastrzezeniem, ze moze
zosta¢ pomniejszone, w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w umowie i zostato
wyliczone w oparciu o uzgodnienia, opinie, opis przedmiotu zamdwienia w warunkach
zamoOwienia, w tym postanowienia niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi réwnowartos¢ ceny oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamédwienia publicznego. Na kazde zadanie
MPWiK Sp. z o0.0. Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegdtowa kalkulacje cen
jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe.

5.Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majace
wptyw na ceny, w szczegdlnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz podwykonawcéw, w zwigzku
z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztos$ci zwiekszenia ceny w oparciu o te
okolicznosci.

6. W przypadku ustawowej zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od
towarow i ustug bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie
odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA
Rozliczenia
§ 20
1.Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez Wykonawce
faktury.



1.
1)

2)

2. Przewiduje sie mozliwo$¢ wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych za wykonanie
poszczegdlnych instalacji, za wykonany zakres robét, (do poziomu 70% naleznego catoSciowego
wynagrodzenia netto) potwierdzony protokotem czesciowego odbioru robét.

3.Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie protokét (bez
stwierdzonych wad i brakéw) koncowego odbioru robdt podpisany przez: Wykonawce
i Przedstawiciela Inwestora, oraz zfozenie zestawienia wykonanych robét.

4. Do zestawienia wartosci wykonanych robot, o ktorym mowa w ust 3, zataczone bedzie
zestawienie: wszelkich wykonanych przez podwykonawcow robét wraz z protokotami ich odbioru
przez Wykonawce, naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur obejmujacych catos¢ prac wykonywanych przez Podwykonawcéw oraz
z potwierdzeniami zaptaty naleznosci wynikajacych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcdéw. Brak potwierdzen zaptaty na rzecz podwykonawcéw stanowi podstawe do
wstrzymania ptatnosci przez MPWIK Sp. z 0.0., z zastrzezeniem postanowien § 13 ust. 16.

5. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez przedstawiciela
MPWIiK SP. z 0.0. , Wykonawca zobowigzany jest odnies¢ sie do nich.

6.Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy okreslone na fakturze.
7.Ustala sie termin zaptaty faktur na 14 dni od daty doreczenia MPWiK Sp. z o. o.
zaakceptowanych kompletnych dokumentéw rozliczeniowych.

8. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy ptatne bedzie z rachunku MPWiK Sp. z o.o0.

Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku MPWiK Sp. z o.0.

ROZDZIAL X. REKOIJMIA I GWARANCIA JAKOSCI
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 21
1.Wykonawca robot jest odpowiedzialny wzgledem MPWiIK Sp. z o.0. z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnos$ci odbiorowych Iub powstate
w okresie rekojmi.
2. Wykonawca udziela MPWIK Sp. z 0.0. 36 miesiecznej gwarancji na roboty objete niniejszg
umowa liczac od daty odbioru koricowego robdt.
3.Strony umowy ustalajg 12 miesieczny okres rekojmi za wady, za wykonane na podstawie
niniejszej umowy roboty liczac od daty odbioru robot.
4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia usterek w
terminie 14 dni, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez
strony.
5. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate na
skutek niewtasciwych metod wykonania robét, stosowanych przez Wykonawce.
6. Poza ustaleniami wprowadzonymi zapisami punktow od 1 do 5 Wykonawca udziela
nastepujacych gwarancji zgodnych z gwarancjami udzielonymi przez producentow:
a. Panele foloWoltaiCzne: ..o s
o T I 11T T o W= PR
C. SYSTOIM MOCOWANIA: ottt it s s e s e s ee s ane e sane s ranesannesanesanesaneannneans
Jezeli w toku eksploatacji wystgpiq wady, MPWIiK Sp. z 0.0. niezwlocznie zawiadamia
Wykonawce, ktéry zobowigzuje sie do ich usuniecia i wymiany na nowe. Jesli okaze sie, ze
zamontowane urzadzenia nie sg juz dostepne na rynku, Wykonawca zobowigzuje sie do ich
zakupu i wymiany urzadzenia nowego o takich samych lub lepszych parametrach.

§ 22
MPWIK Sp. z o0.0. nie przewiduje wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§ 23
Wykonawca zaptaci MPWiK Sp. z 0.0. kary umowne:
za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej
w § 19 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w trakcie okresu rekojmi
i gwarancji, Ilub przy odbiorze ostatecznym przed upltywem okresu gwarancji
i rekojmi, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokos$ci 1% kwoty brutto wskazanej



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 18 umowy,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10
dni - w wysokosci 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w § 19 ust. 1 niniejszej umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robdt zgodnie
z procedurg okre$long w § 13 niniejszej umowy - kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto
wskazanej w § 19 ust. 1 niniejszej umowy,

jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/robot, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez MPWIiK Sp. z 0.0. - w wysokosci 10% kwoty
brutto wskazanej w § 19 ust. 1 niniejszej umowy,

z tytutlu naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéow okreslonych
w Rozdziale IV niniejszej umowy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 19 ust. 1 za
kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom |lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potrgcona
zostanie nalezno$¢ bezposrednio wyptacona,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych lub w zaktualizowanym harmonogramie realizacji robot zleconych
podwykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 11 lit. d), a faktycznym dokonaniem ptatnosci przez
Wykonawce,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtuzenia poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej
w § 19 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia.

MPWiK Sp. z o.0. zaptaci Wykonawcy kary umowne:

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie MPWiK Sp. z 0.0. - w wysokosci 10
% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzujgq
jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy.

MPWIK Sp. z o.0. zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na
zasadach ogdlnych.

Odstapienie od umowy
8§ 24
1. MPWIK Sp. z o0.0. przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy zgodnie z zapisami umowy § 5 ust.
1 lit. ,a",

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji MPWiK Sp. z o0.0., do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania
umowy przez podwykonawcow w stosunku do ktorych nie zostat wyczerpany tryb
akceptacji umowy przewidziany w § 13 ust. 2 - 10.

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny
z Dokumentacjq techniczng inwestycji, wskazaniami MPWiK Sp. z o0.0. lub niniejsza
umowa,



6) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw, lub
jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie,
ktére ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen,
2. MPWIK Sp. z o.0. przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, na zasadach
okreslonych w § 13 ust. 19, kwoty przekraczajacej 5% wartosci umowy badZz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot
(w takim wypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje MPWIK Sp. z 0.0. przez caty
okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).

ROZDZIAL XII. RYZYKO WYKONAWCY
8§ 25

1.Za wykonanie robét zgodnie z umowg i oddanie ich MPWiK Sp. z 0.0. w terminie umownym
odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wyniktg wskutek
zaniechania zawiadomienia MPWiK Sp. z 0.0. o zauwazonych wadach w dokumentacji
projektowej.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego, poniesione
przez osoby trzecie przy wypetnianiu zobowigzan umownych.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty spowodowane przez niego lub
poniesione przez osoby trzecie.

ROZDZIAL XIII. ZMIANA UMOWY
8§ 26
1. Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 - 11.
2. Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez MPWiK Sp. z 0.0. polegajace w szczegdlnosci na: wykonaniu
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamédwienia,
zmiana taka moze by¢ spowodowana: pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen
nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot.

2) pominieciu / rezygnacji z jakiejkolwiek czesci Robdt (jednak bez prawa zlecenia jej
osobom trzecim),

3) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania Robdt, w tym koncowego terminu
wykonania zamoéwienia, wymuszone okolicznosciami niedajagcymi sie wczesniej
przewidzie¢ w szczegdlnosci wynikajagcymi ze zmian uméw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami,

4)zastgpienie zakresu planowanych do wykonania Robo6t innym zakresem Robot przy
zachowaniu wymogow jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami realizacji
Umowy.

5) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, zmiane czesci zamoéwienia planowanej do
powierzenia podwykonawcom (w stosunku do czesci wskazanych w Formularzu Oferty)/
zmiane zakresu robot planowanych do powierzenia podwykonawcom, Ilub zmiane
podwykonawcy.

6) zmiany wynikajace z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy lub
MPWiK Sp. z o0.0. skutkujgce niemoznoscia wykonywania robot przez Wykonawce lub
wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa, przyktadowo spowodowane
przez;

- dziatania o0s6b trzecich (np. wilasciwych instytucji, organdéw, w tym instytucji
wspotfinansujacej inwestycje)

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi realizacje Umowy, stanowigcymi site
WYyZSzg

- koniecznoscig podjecia robot dodatkowych (w ramach odrebnego zamdéwienia),
niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy, Iub zamodwien uzupetniajacych
(w ramach odrebnego zamoéwienia),

7) zmiany wysokosci naleznych podatkéw i optat w szczegdlnosci zmiany stawki podatku
VAT,

8) sita wyzsza uniemozliwiajacg wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z WZ,



9) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357! Kodeksu cywilnego,

10) inng okolicznoscig prawng, ekonomiczna lub techniczng skutkujgcg niemozliwoscig
wykonania lub nienalezytym wykonaniem Umowy zgodnie z WZ.

3. Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych metod:

a) Wykonawca moze zaproponowac Zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktére
zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skréci¢ okres realizacji umowy lub obnizg
koszty realizacji umowy lub w inny sposdb bedg korzystne dla MPWiK Sp. z o.o0.

b) MPWIiK Sp. z 0.0. moze przedtozy¢ propozycje zmian przewidzianych w ust. 2 jezeli ich
wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowej realizacji umowy, ktére w razie przyjecia
pozwolg skroci¢ okres realizacji umowy lub obnizg koszty realizacji umowy lub w inny
sposdb bedg korzystne dla MPWiK Sp. z o0.0. lub jezeli koniecznosci ich wprowadzenia
wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia Umowy.

c) MPWIK Sp. z o.0. informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystgpieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci robot. Postanowienie ust. 2 pkt 4-6 nie
majg w tym przypadku zastosowania.

4. Kazda ze stron przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone

w ust. 3, wraz z ta propozycjg przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) szacunek w jaki sposéb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu
umowy, oraz

3) szacunki dotyczace wpltywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz
Z uzasadnieniem.

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegdtowe wskazanie okolicznosci rzutujacych na
konieczno$¢ zmiany czesci zamdwienia planowanej do powierzenia podwykonawcom
(w stosunku do czesci wskazanych w Formularzu Oferty)/ zmiany zakresu prac
planowanych do powierzenia podwykonawcom lub zmiany podwykonawcy wraz ze
wskazaniem okolicznosci powodujacych, iz zmiana nie byta mozliwa do przewidzenia
w szczegolnosci na etapie sktadania ofert.

ROZDZIAL XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 27

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§ 28
Wszelkie spory jakie moga wynikna¢ z wykonania niniejszej umowy bedzie wtasciwy miejscowo
i rzeczowo dla siedziby MPWiK Sp. z 0.0. sad powszechny,

8§ 29
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci sporzadzenia
aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§ 30

Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

MPWIiK Sp. z o.0. WYKONAWCA



OSWIADCZENIE ODBIORCY USLUG o zapoznaniu sie z obowiazujacymi w MPWIK Sp. z o.0.
zasadami dotyczacymi przetwarzania danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1i 2
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2019 r.
(Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej Nr L119 z dnia 04.05.2016), dalej Rozporzadzenie,
informuje ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, dalej Administrator, jest Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Spotka z o.0. z siedzibg w Skarzysku-Kamiennej (26-110) , ul. Cicha 8, zwana
dalej Spotka, reprezentowana przez Zarzad Spoéfki.

2. Funkcje Inspektora Ochrony Danych w Spétce petni Pani Marta Krajewska, e-mail: iod@mpwikskarzysko.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane beda przez Spotke w celu niezbednym do
realizacji umowy i jej zadan statutowych i nie bedg udostepniane innym podmiotom i instytucjom
z wyjatkiem uprawnionych na podstawie przepiséw prawa oraz tym, z ktérymi Spotka zawarta umowe
powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporzadzenia.

4. Spotka gromadzi i przetwarza tylko te dane osobowe, ktére sg niezbedne dla zawarcia umowy lub
realizacji zadan Spoétki wynikajacych z przepiséw prawa, w tym z obowigzujagcego w gminach, na terenie
ktorych Spoétka wykonuje ich zadania wtasne, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbedne do zawarcia umowy lub realizacji zadan
Spotki, o ktéorych mowa w pkt.4. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem mozliwosci zawarcia
umowy ze Spotka i wykonania jej zadan.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

e dostepu do tresci przekazanych Spotce swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usuniecia
lub ograniczenia ich przetwarzania a takze do zadania zaprzestania ich przetwarzania i przenoszenia,

e wycofania wyrazonej zgody w dowolnym momencie na dalsze przetwarzania swoich danych osobowych
, co nie wptywa na zgodno$c¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie wyrazonej przez
Panig/Pana zgody przed jej cofnieciem;

e wniesienie, zgodnie z art. 77 Rozporzadzenia, skargi do organu nadzorczego, jezeli uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych je narusza,

e skutecznego, zgodnie z art. 79 Rozporzadzenia, $rodka ochrony prawnej przed sadem przeciwko
Spotce lub przeciwko podmiotowi przetwarzajacemu Pani/Pana dane osobowe.

7. Pani/Pana dane osobowe przekazane Spodice bedg przetwarzane wytacznie w przypadkach okreslonych w
art. 6 ust. 1 pkt a), b), c), f) Rozporzadzenia.

8. Dane udostepniane przez Panig/Pana nie bedq podlegaty profilowaniu. Spétka nie bedzie ich
przekazywac, ani tez nie ma takiego zamiaru, do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.
Przyjmujac powyzsze informacje oswiadczam, ze wyrazam zgode na przetwarzanie, na zasadach tam
okreslonych, moich danych osobowych dla potrzeb dziatalnosci MPWiK Sp. z 0.0. z siedzibg w Skarzysku-
Kamiennej.

Imie i nazwisko sktadajacego oswiadczenie (podpis)
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