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I.  DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajacego
Zamierzenie budowlane:
1.  Budowa sieci wodociggowej w ul. Zielnej na odcinku
od ul. Szydtowieckiej do ul. Wiejskiej
2. ETAPI: ul Szydtowiecka - ul. Rejowska
3. ETAPII: ul. Rejowska - ul Wiejska

Adres Inwestycji:

msc. Skarzysko-Kamienna

dz. o nr ewid.: 204/1, 114, 123/3,123/1,132/3,132/4,132/6,132/7,128/1,128/2,131, 1/32
(obreb 0011 Gérna Kamienna)

Zamawiajacy:
MPW:iK Spoétka z o.0.

Adres zamawiajacego:
ul. Cicha 8, 26-110 Skarzysko-Kamienna

W celu pelnego zrozumienia zakresu roboét, standardéw materiatéw i wykonania robét niniejsze
opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostalymi dokumentami, stanowiagcymi Opis Przedmiotu
Zamodwienia.

2. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia
Przedmiot zamowienia objety niniejsza ST odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

3. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w robdét.

3.1. Zakresrobot

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe i odbidr sieci w ramach w/w inwestycji. Niniejsza STWiOR obejmuje roboty budowlane, opisane
w Specyfikacjach Technicznych Szczegétowych, tj.:

ST-00.00.00

Specyfikacja techniczna - Wymagania ogélne

SST-01.00.00

Szczegbtowa specyfikacja techniczna - Prace przygotowawcze
SST-02.00.00

Szczegbtowa specyfikacja techniczna - Wykopy w gruntach I-VIII
SST-03.00.00

Szczegdtowa specyfikacja techniczna - Wodociag

SST-04.00.00

Szczegbtowa specyfikacja techniczna - Przej$cia pod przeszkodami i kolizje z infrastrukturg techniczng
SST-05.00.00

Szczegbtowa specyfikacja techniczna - Przewiert sterowany

Roboty przewidziane do realizacji, na potrzeby przedmiotowej inwestycji obejmuja:
a) prace przygotowawcze:



— wytyczenie trasy projektowanych przewodow przez uprawnionego geodete,

— usuniecie humusu (rozbiérka nawierzchni - zgodnie z dokumentacja projektowa),

— reczne wykopy celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemnej,

— wszystkie pozostate prace przygotowawcze niezbedne do wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

b) roboty podstawowe:
— wykonanie wykopdw,
— wykonanie podtoza pod rury,
— uktadanie i taczenie rur,
— montaz armatury i uzbrojenia,
— wbudowywanie przewodéw metoda bezywkopowa,
— wykonanie obsypki z réwnoczesnym jej zageszczaniem,
— lokalizacja tasmy ostrzegawczej nad przewodem,
— zasypanie wykopéw z réwnoczesnym zageszczaniem,
— wilaczenie do istniejacej sieci.

4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Roboty przewidziane do realizacji, na potrzeby przedmiotowej inwestycji obejmuja:
a) roboty tymczasowe:
— wykonanie zaplecza budowy,
— zabezpieczenie terenu budowy,
— zgromadzenie i zmagazynowanie niezbednych materiatéw i urzadzen,
— odwodnienie wykopow (zgodnie z dokumentacja projektowa)
— zabezpieczenie Scian wykopow,
— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z wykonywanymi
sieciami,
— wykonanie pomostu nad wykopem dla ruchu pieszego
— wszystkie pozostate roboty tymczasowe niezbedne do wykonywania rob6t podstawowych, oraz
utrzymania ciagtosci eksploatacji sieci.

b) prace towarzyszace:
— uktadanie rur ochronnych w miejscach skrzyzowania z innymi elementami infrastruktury
podziemnej,
—  proby szczelno$ci odcinkéw przewodu,
— dokonanie przez uprawnionego geodete powykonawczego pomiaru geodezyjnego,
— proéba szczelnos$ci catego wodociagu, ptukanie oraz dezynfekcja wodociagu,
— przeprowadzenie pozostatych pomiaréw i badan powykonawczych,
— odtworzenie nawierzchni drogowej z uwzglednieniem uwag zawartych w uzgodnieniach,
— plantowanie terenu, odtworzenie i przywrdcenia stanu pierwotnego terenu,
— wszystkie pozostale prace towarzyszace niezbedne do wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét nie wymienionych, a ktére
sa niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST i przewidzianych do wykonania
w ramach dokumentacji projektowe;.

5. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja obejmuje nieruchomosci o nr ewid.: 204/1, 114, 123/3, 123/1, 132/3, 132/4,
132/6,132/7,128/1,128/2,131,1/32 (obreb 0011 Gérna Kamienna) w msc. Skarzysk-Kamienna.

5.1.0rganizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie na wykonanie rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi. Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie instalacje i urzadzenia naziemne i
podziemne oraz lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych - reperéw, a takze dostep do wody, energii



elektrycznej i sposéb odprowadzenia Sciekéw, przekaze Dziennik Budowy, Ksiegi Obmiaréw, po 1 egz.
Dokumentacji Projektowej wraz z Informacjg dot. planu BiOZ i 1 komplet ST.

5.2.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz
robo6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robét.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynno$ci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowiace
zalgcznik dokumentacji projektowej pn. Informacja dotyczqca planu BIOZ bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia sporzadzic lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu
publicznego podczas realizacji rob6t w pasie drogowym jak i w jego sasiedztwie w okresie trwania
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot z
Whiascicielem drogi oraz Policj3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu
zastepczego wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz
oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w
okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie rob6t uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umies$ci ogloszenie zmiany organizacji ruchu
w prasie. Wszystkie formalnosSci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapor i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa wiaczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na placu
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowa winny by¢ wtaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i
mediéow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

5.3.0chrona interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepis6w oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od



odpowiednich wtadz bedacych Wtascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Wtasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i wurzadzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych.

Prace budowlane zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji prowadzic¢ w taki sposéb, aby
nie naruszy¢, chronionych prawem, interesow 0sob trzecich, tzn. wiascicieli nieruchomosci przylegtych
bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z wtasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu
budowy jego oznakowaniem oraz z wtasciwym sposobem wykonywania prac.

W przypadku gdy wykonanie prac wymagato bedzie naruszenie terenéw przylegajacych, taka
koniecznos¢ uzgodni¢ z Inzynierem.

W sytuacji przypadkowego naruszenia terenu przyleglego teren mozliwie najszybciej przywroci¢ do
stanu pierwotnego.

5.4.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie, w czasie prowadzenia robét, do wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, w szczeg6lnosci w zakresie ochrony wody, powierza
atmosferycznego, ziemi, Swiata roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed hatasem, wibracjami,
promieniowaniem elektromagnetycznym.

Wykonawca bedzie podejmowatl wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony sSrodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $§rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:

a) podejmowanie wszelkich dziatan majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

b) przeciwdziatanie uszkodzeniom lub ucigzliwosci powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania, poprzez odpowiednig lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, drog
dojazdowych oraz innych elementéw placu budowy,

c) podejmowanie Srodkéw ostroznoSci zabezpieczajacych przed: zanieczyszczeniem pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania
pozaru.

Wszelkie nieprzydatne odpady sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych, a nastepnie
przetransportowac do miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

5.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

5.6. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci ma zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot zwigzanych z powyzsza inwestycja
oraz Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podano w Informacji
Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowiacej osobne opracowanie.

Kierownik budowy, zgodnie, z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
»Planem BIOZ", na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzone;j
przez projektanta. ,Plan BIOZ" nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 ze zm.), uwzgledniajac réwniez wymagania
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 ze zm.) oraz
Rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

5.7.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ zaplecze socjalne wyposazone w odpowiedni sprzet i
urzadzenia BHP.

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji
z doprowadzeniem niezbednych medidw.

5.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonaweca opracuje i uzgodni z odpowiednim organami projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania prac.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, usuwania na biezaco zbednych materiatéw z rozbiorki, odpadéw i Smieci powstatych
przy realizacji rob6t. Wykonawca ma obowigzek bezwzglednego zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
zarobwno pieszego jak i kotowego poprzez czytelne wyznaczenie objazdow, stosowanie ruchu
wahadtowego, sterowanego, w przypadku zamkniecia jednego pasa ruchu, wyznaczenie czytelnych i
bezpiecznych alternatywnych ciggéw pieszych utrzymaniu w czystosci zaréwno drég publicznych jak i
drog wewnetrznych przy placu budowy.

5.9.0grodzenie terenu

Z uwagi na fakt, iz przedmiotowa inwestycja jest inwestycja liniowa nie wymaga ona ogrodzenia
terenu. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu
budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow.

5.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw
i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska
stosowne uzgodnienia.

W czasie wykonywania przedmiotowej infrastruktury podziemnej Wykonawca powinien zwrdcic
szczegblng uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejacej jezdni asfaltowej drog.

Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, ktérych tadunek (transport materiatéw na plac
budowy) powoduje nadmierne obciazenie osiowe i za jej naprawe odpowiada Wykonawca.

W przypadku powstania uszkodzen wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia.

5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu konncowego odbioru



6. OKkreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke -certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczeg6lnosci z: projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikacji)
Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wilasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych sieciag

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji  architektoniczno-budowlanej (w  szczegdlnosci remontowanego obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych ipodziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych
(reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajacych
zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych - zesp6t czynnoSci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robdét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w Rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz.L 340z 16.12.2002 r. ze zm.)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robdt, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$c¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegébw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji

Obmiar robdt - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci roboét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu
i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w



stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako ,odbiér konicowy"

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez
inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdot budowlanych, 13cznie z
zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzysty-
wanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Bu-
dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogo6w jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robdét.

Wspélny Stownik Zaméwienn - jest systemem Klasyfikacji produktéow, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreSlania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzqdzajgcy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pet-
nomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

I.. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zwigzane z budowa przedmiotowych elementéw infrastruktury
podziemnej oraz odbudowa nawierzchni drog.

1. Wymagania ogodlne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a
takze, Zze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegétowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji
rob6t - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywacé
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialéw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego zrddta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.
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2. Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci materiatéow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy i uzgodnione zInspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy
i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementow budowlanych i urzadzen konieczna
jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$c¢ i wtasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanag przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenow wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykop6ow w obrebie placu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja Zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre$lonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposdb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W  uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu
z Projektantem oraz Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatbw  lub  elementéw  budowlanych nieodpowiadajacych ~ wymaganiom  okreslonym
w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana
cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktéorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.
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III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robét. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz wymaganiami okreSlonymi w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych dla konkretnych rodzajéow robdt. Powinien posiada¢ dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie
sprzetu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami stosowania sprzetu.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w Specyfikacjach Technicznych niezbedna jest akceptacja
sprzetu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwosc¢
wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wyboér sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore beda okreslone
w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych
materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreilonym w Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia
wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wszystkie materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialéw i elementéw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.
Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny
zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu pionowego ustalonych
w Specyfikacjach Technicznych. Przy braku takich wustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wybér srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegoélnej starannosci przy
realizacji robot w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadéw.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZ], projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokos$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego
przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia
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rob6t przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru
materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw robét, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie
do wykonywanych robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, Dokumentacji Projek-
towej, Specyfikacji Technicznej, atakze w Normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujace
przy produkgc;ji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wpltyw na
rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie p6zniej
niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktoéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt odebranych protokotem koncowym odbioru
robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby wszystkie elementy robdt zwigzane z
wykonaniem prac podczas realizacji budowy kanalizacji sanitarnej byty w zadawalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakim$ czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godz. po otrzymaniu
tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wiekszych placow budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
zagospodarowania placu budowy (bazy).

Projekt sktada sie z czeSci opisowej i graficznej.

Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposéb dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektryczne;j,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj iilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skladowisk,
a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia Sciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw
wodnych itp.

3. Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie powinien by¢ prowadzony na podstawie Projektu technologii i organizacji montazu.
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Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

4. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z Dokumentacjg Projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokat
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymoég okre$lony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ])

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt, jakosci materialéw i elementow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prdébek i badania
materiatow i robot.

2. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor Nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢c Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonaweca.

3. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosc, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
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Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.

5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i
badania materiatléw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych
czynnosciach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z Normami lub Aprobatami technicznymi. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb przez niego zaakceptowany.

6. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
— pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
— dziennik budowy,
— plan BIOZ,
dziennik montazu (w przypadku realizacji obiektu metoda montazu),
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
operaty geodezyjne,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub Aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

protokoét przekazania terenu,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organdow.

6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku
Budowy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem =zalacznika i
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opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w
szczegblnosci:
— spos6b wykonywani poszczeg6lnych elementéw robot,
— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robat,
— przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
— dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace materialy do wbudowania
beda gromadzone i beda stanowily zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

1. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatlow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w
przedmiarze robot.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m]. Jezeli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne nie wymagaja dla okreslonych robdt inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?2], a sprzet i urzadzenia w [szt.].

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwéch znakéw po
przecinku.
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Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot,
wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarzadzajacego realizacjg umowy.

VII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi etapowemu,
— odbiorowi koncowemu
— odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu),
— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
— odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
Zasady odbioréw robo6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

0dbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Gotowosc
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Odbior czesciowy i odbidr etapowy

W zaleznos$ci od wymagan Inwestora mogg odbywac sie odbiory czeSciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesSci robot (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czes$ci, ktére w miare postepu
rob6t moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czesci robdt stanowiacych z reguty catosé
techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w
czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru cze$ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

4. Odbior koncowy

4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie rob6t budowlanych. W Specyfikacji Technicznej nalezy poda¢ gtéwne czynnosci, ktére ma
przedsiewziag¢ Wykonawca.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora
Nadzoru iWykonawcy - sporzadzajac Protokot odbioru robdét budowlanych oraz zgtoszonych wad
i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa i ST.
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W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczegb6towe specyfikacje techniczne,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— pozytywne wyniki badan wybudowane;j sieci

— dzienniki budowy (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

— atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw tj. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZ]),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (itp. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe,
analiza),

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

5. 0dbior po okresie rekojmi

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub Wtasciciel obiektu organizuje odbiér
,po okresie rekojmi”.

Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

— umowy o wykonaniu robét budowlanych,

— protokotu odbioru koncowego obiektu,

— dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru konncowego obiektu

(jezeli byty zgtoszone wady),

— dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,
innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

6. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji

i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano

pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
rob6t, pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wiaczone w trakcie realizacji
budowy,

4) dziennik montazu (rozbioérki) - jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, prob i sprawdzen,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o$wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
wiascicielom urzadzen,

12) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a. zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c. o wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla
materiatéw i urzadzen,

14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji
powykonawczej.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylaczania z

eksploatacji

Instrukcje postepowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami cze$ci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla
zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen
i aparatbw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwaciji.
Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

Nk wh e

®©
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6. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1.

9.

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sagsiedniej nieruchomosci, budyn-
ku lub lokaluy,

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (podstawowe specyfikacje
z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

ewentualne zalecenia i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom instalacji,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

IX. ROZLICZANIE ROBOT

Rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym.

Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na
wykonanie robot.

Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopow, zabezpieczenie wykop6w i in., a takze prace
towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w cene robét podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie Swiadectw ptatnosci wystawionych
przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przej$ciowe $wiadectwa ptatnosci sa wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,Wykazu rob6t wykonanych czesciowo".

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

1.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej

Pracownia Projektowo-Wykonawcza
Niestachow 21, 26-021 Daleszyce

Zestawienie dokumentacji projektowej

Projekt Budowlany - branza instalacyjna
Informacja dot. planu BiOZ

Jednostka autorska specyfikacji technicznych

Pracownia Projektowo-Wykonawcza
Niestachow 21, 26-021 Daleszyce
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Zestawienie specyfikacji technicznych

ST-00.00.00

Specyfikacja techniczna - Wymagania ogélne

SST-01.00.00

Szczegbtowa specyfikacja techniczna - Prace przygotowawcze
SST-02.00.00

Szczegbtowa specyfikacja techniczna - Wykopy w gruntach I-VIII
SST-03.00.00

Szczegdtowa specyfikacja techniczna - Wodociag

SST-04.00.00

Szczegbtowa specyfikacja techniczna - Przej$cia pod przeszkodami i kolizje z infrastrukturg techniczng
SST-05.00.00

Szczegbtowa specyfikacja techniczna - Przewiert sterowany

Autor powyzszych specyfikacji: mgr inz. Michat Miinnich

Ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji, ktére Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy

Projekt Budowlany - branza instalacyjna szt. 1
Informacja dot. planu BiOZ szt. 1
Specyfikacja techniczna szt. 1

2. Normy i inne dokumenty techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robo6t okre$lonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Przepisy zwigzane:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 ze
zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 ze zm.),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 ze zm),

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321 ze zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zm.)

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r - w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198 poz. 2041 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 2002 poz. 2072),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2042),

— BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze

— PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

— PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
— Tom/I - Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI INSTAL, W-wa 1987
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PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéow
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-B-11113 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
18 501 DIN - Kamien brukowy z betonu
PN-81/B-03020 - Gtebokos¢ posadowienia fundamentu w gruncie.
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.
ISO 4435:1991 - Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu - KWH PIPE
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji - COBRTI INSTAL
Instrukcja wykonania i odbioru robét dla sieci z rur PE
Instrukcja wykonania i odbioru robét dla sieci z rur PVC
PN-86/H-74374 Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne
PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne
PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy Odbiorze
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
PN - B - 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN - 86/B - 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zamierzenie inwestycyjne:

Budowa sieci wodociaggowej w ul. Zielnej na odcinku
od ul. Szydtowieckiej do ul. Wiejskiej

ETAP I: ul. Szydtowiecka - ul. Rejowska

ETAP II: ul. Rejowska - ul.Wiejska

Adres Inwestycji:

msc. Skarzysko-Kamienna

dz. o nr ewid.: 204/1,114,123/3,123/1,132/3, 132 /4,
132/6,132/7,128/1,128/2,131,1/32

(obreb 0011 Gérna Kamienna)

Zamawiajacy:

MPWIK Spoétka z o.o.
Adres zamawiajacego:

ul. Cicha 8, 26-110 Skarzysko-Kamienna
Nazwa specyfikacji technicznej:

SST-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
- pomiary geodezyjne

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe;j:

Pracownia Projektowo - Wykonawcza
Niestachow 21, 26 - 021 Daleszyce
Tel. + 48 605 - 463 - 030, e-mail: munnich@tlen.pl

Autor specyfikacji:
mgr inz. Michal Miunnich
Data opracowania:

czerwiec 2021 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotizakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania pomiaréw geodezyjnych przy realizacji inwestycji zwigzanej z budowa sieci wodociagowej w
miejscowosci Skarzysko-Kamienna.

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w robdét.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiaréw geodezyjnych.

1.2.1. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
W zakres tych robét wchodza:

- uaktualnienie istniejacych map sytuacyjno-wysokosciowych w okreslonych zakresach,

- wyznaczenie tras przewodoéw,

- naniesienie rzednych przewodéw oraz rzednych gory i dna przepustéow przez droge oraz
rowow dochodzacych do przepustow w zakresie pomiaréw,

- naniesienie pikiet wysokos$ciowych,

- naniesienie rzednych pasa drogowego wraz z rowami,

- w przypadku matej ilosci pikiet wysokos$ciowych uzupetnienie dodatkowych pikiet, aby odda¢
wlasciwg rzezbe terenu,

- wykonanie wykazu reperéw z podaniem rzednych wysoko$ci oraz zaznaczenie reperéw na
mapach do celéw projektowych,

- podanie aktualnego stanu wtadania na mapach (nr dziatek),

- dotaczenie odbitek map ewidencyjnych,

- podanie na mapach rzednych dna i géry studzienek kanalizacyjnych.

1.2.2. Pomiary obiektowe

Zakres pomiarow obiektowych obejmuje wyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysokosciowych, osi
obiektow, ciggta stabilizacja punktéw, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umozliwiajace
ich fatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Reper - trwaly (zwykle odcis$niety w odlewie zZeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokos$ci n.p.m.

Niwelator - przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiaréw
topograficznych i geodezyjnych, stuzacy do wyznaczenia wysokosci danego punktu wzgledem przyjetego
poziomu odniesienia).

Dalmierz - dalmierz, odlegtoSciomierz, przyrzad stuzacy do pomiaru odlegtosci bez potrzeby jej
przebywania.

Teodolit - teodolit przyrzad geodezyjny do mierzenia katow w plaszczyznie pionowej i poziomej.

Lata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, stuzacy do bezposrednich pomiaréw
dtugosci lub pomiaru réznic wysokosci.

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktdrych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

Osnowa geodezyjna wysoko$ciowa - usystematyzowany zbidr punktéw, ktérych wysokos¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i
montazu urzgdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen

i odksztatcen, a takze w miare mozliwo$ci pomiaréw powykonawczych.

Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy

Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne”.
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1.4. 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt II.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia punktéw gltéwnych obiektéw kubaturowych i placéw, chodnikéw, drég i innych
obiektéw nalezy stosowa¢ materiaty niezbedne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych
zgodnych z ST:

- paliki o $rednicy od 5 do 8 cm i dtugosci okoto 0,5 m,
- stupki betonowe z krzyzem,

- rury metalowe,

- farbe odblaskowa.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt III.

3.2. Sprzet do wykonania pomiaréow

Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: teodolitow i tachimetréw, niwelatoréw, dalmierzy,
tyczek geodezyjnych, tat mierniczych, stalowych tasm mierniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt. IV.

4.2. Transport materialéw i wyposazenia
Wyposazenie i materiaty do pomiaréw geodezyjnych moga by¢ transportowane za pomoca
dowolnych srodkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. V.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektéw kubaturowych, placéw, chodnikéw, drég oraz sieci
i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposdb wyrazny
i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

Obowiazujacy jest pomiar rzednych bezwzglednych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by
byt to reper wykorzystany do sporzadzania mapy do celéw projektowych.
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5.2. Szczegdélowe zasady wykonywania robot
Roboty pomiarowe obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem terenu budowy do

wykonywania robot, a wiec:

—  tyczenie tras i obiektéw oraz krawedzi wykopdw z podziatem na zadania,

— wykonanie przekopéw kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen podziemnych (pod
nadzorem Uzytkownika),

—  przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robot.

Do zakresu Robdt pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektéw, krawedzi wykopow oraz
punktoéw wysokosciowych nalezy:

—  wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktéw gtéwnych osii obrysu obiektéw oraz punktow wysokosciowych,

—  uzupeknienie dodatkowymi punktami,

—  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektéw (osie, obrys, punkty
wysokosciowe).

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne okreslone w Dokumentacji Projektowej s3 zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znia
sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Wytyczanie punktow gtéwnych

Tyczenie osi trasy przewodéw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji
Projektowe;j.

5.4. Wyznaczanie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopoéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt VI.

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okre$long przez jednostke obstugujaca Roboty i zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru. Obowiazuja zasady okreslone w instrukcjach.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych statych,

- sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych zwigzanych z aktualnie wykonywanym
zakresem Robot.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt VII.
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8. ODBIOR ROBOT

7.1.0go6lne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt VIII.

7.2. 0dbiodr prac pomiarowych
Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szKicow
i dzienniké6w pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Przedstawicielowi Inwestora.
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami min. jakosc,
kompletno$¢ oraz zgodnos¢ z dokumentami Kontraktowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania og6lne dotyczace rozliczenia robét zamieszczono w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
IX.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIiK -1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1983

Nk W
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zamierzenie inwestycyjne:

Budowa sieci wodociaggowej w ul. Zielnej na odcinku
od ul. Szydtowieckiej do ul. Wiejskiej
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Adres zamawiajacego:

ul. Cicha 8, 26-110 Skarzysko-Kamienna
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w gruntach [-VIII kategorii w ramach realizacji inwestycji w miejscowosci Skarzysko-Kamienna.

Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze nalezy wykonywa¢ metoda tradycyjng - wykopem
otwartym.

Przej$cia poprzeczne przewodéw przewidziano realizowa¢ pod katem prostym lub zblizonym do
prostego przewiertem sterowanym w rurach ostonowych

1.2. Zakres stosowania SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci w zakresie robdt ziemnych w
gruntach I-VIII kategorii umozliwiajgce i majgce na celu budowe i odbior sieci w ramach w/w inwestycji.
Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy przedmiotowej infrastruktury technicznej i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-VIII.
Zakres robot obejmuje:
— wykopy w gruncie, waskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
— umocnienia $cian wykopow,
— podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
— zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,
— zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikéw,
— roz$cielenie humusu,
— wykonanie trawnikéw;
— wywo0z nadmiaru gruntu lub przywdz brakujacego gruntu, wywéz gruzu na sktadowisko z jego
utylizacja,
— odwodnienie wykopow,
— montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociagéw i kabli,
— ulozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gteboko$c jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m?, o Scianach pionowych badz
nachyleniu 1:0,25

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, badany
zgodnie z PN

Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 pkt II.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z postanowieniami
kontraktu.
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Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania beda zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zroédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZ].

2. MATERIALY (GRUNTY)

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i Dokumentacji Projektowe;.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek, zgodnie z Dokumentacjq Projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop6w, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda InZzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na poza budowe. Zapewnienie miejsca wywozu gruntéw i materiatéw nieprzydatnych nalezy do
obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do
budowy nasypéw nalezy przyjmowac wg tablicy 2 zamieszczonej w PN-S-02205.

W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania laboratoryjne
gruntow pozyskanych z wykopéw celem okres$lenia ich przydatnosci do budowy nasypéw zgodnie z PN-S-
02205.

W przypadku napotkania podczas robdt ziemnych pod nawierzchniami asfaltowymi warstw
nieno$nych lub o stabej no$nosci konieczna jest wymiana gruntu, ktéry zapewni mozliwos¢ uzyskania
zaktadanego wskaznika Id=1,0.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt I1I.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (mtoty i dtuta pneumatyczne, koparki, tadowarki),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
— sprzet do odwadniania wykopdw (pompy, igtofiltry).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt. IV.
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4.2. Transport gruntow

Wybér transportu nalezy do Wykonawcy.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajno$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST-00.00.00 pkt V.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekciee W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest Kkontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do danych z projektu. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wplyna¢ na bezpieczenstwo Kkonstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektor
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ i uzgodni¢ z Wtascicielami sieci infrastruktury
istniejgcej sposob i czas prowadzenia robdét.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia zlokalizowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy  zabezpieczy¢é  przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien byc¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowag powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu
pod budowe.

Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robo6t opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Nawierzchnie drog, poboczy, chodnikéw i zjazdéw nalezy rozebra¢ w zakresie przewidzianym w
dokumentacji. Przy rozbiorce nalezy materialy zdatne do ponownego uzytku sktadowa¢ w uzgodnionym
miejscu. Gruz i materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko.

5.4. Odwodnienie wykopow

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemdw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
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Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za
te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Prace ziemne nalezy wykonac po okresie bezopadowym (dtugotrwatej suszy) z uwagi na mozliwos¢
wystepowania w podtozu poziomu wodonos$nego pochodzenia opadowego, ktdry bedzie utrudniat
wykonanie prac ziemnych.

Ewentualne wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren prowadzenia prac za pomocg pompy
spalinowe;.

Odwodnienie wykopow wykonac¢ nalezy za pomoca igtofiltréow - igtofiltry wptukiwane w grunt w
odstepach 1,0 m. Ujete wody nalezy odprowadzi¢ do przydroznych rowdw. Przewidziany czas pracy
agregatu wynosi 0,5 h na 1 m3 urobku ziemi.

Wykonawca robot powinien dostarczy¢ urzadzenia, ktére zapewniag odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu.

Rzeczywiste godziny pompownia powinny by¢ wpisane do dziennika pompowania i potwierdzone
wpisem Kierownika Budowy i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W czasie trwania prac ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do zawilgocenia i przemarzania gruntéw na
powierzchni robot ziemnych, a wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

Systemy igtofiltrowe to obecnie powszechnie stosowana metoda obnizania poziomu wody
gruntowej (odwodnienie terenu przed rozpoczeciem wykopdow).

Podstawowymi elementami instalacji sg igtofiltry, rurociag kolektora ssacego oraz agregat
pompowy. Igtofiltry umiejscawiane sa w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiaja one
pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajacego go obszaru. Igtofiltr, niezaleznie od systemu, to
przewdd rurowy (PE, PCV, metalowy itp.) na ktérego koncu znajduje sie robocza czes¢ - tzw. filtr z
odpowiednio drobna perforacja/szczelinami za posrednictwem ktérych odprowadzana jest woda z
gruntu. Iglofiltry sa podiaczane do rurociagu kolektoréw ssacych. Podigczenie jest najczesciej
bezposrednie (przy igtofiltrach o $rednicy 32 mm, w Polsce najczesciej stosowanych) lub w oparciu o
taczniki przy sztywniejszych igtofiltrach 2” . Kolektory najczesciej wystepuja w odcinkach 5 mb i posiadaja
krocce do podiaczenia igtofiltrow rozmieszczone co 1 mb. W przypadku koniecznosci mocnego,
miejscowego odwodnienia, mozna rozwazy¢ kolektor o wiekszej gestosci kr6¢céw. Bardzo wazne jest
zachowanie szczelno$ci w systemie, stad tez konce rurociggu zaslepiane sg zaslepkami, podobnie jak te
krocce kolektorow, do ktorych nie sg podtaczane igtofiltry (do zaslepiania kroécéw stosuje sie metalowe
zas$lepki, lub korki gumowe).

Z reguty iglofiltry rozmieszczane sa obok lub woké6t wykopu w metrowych odstepach.

Nad poziomem gruntu iglofiltry taczone sa z kolektorem. Cigg kolektoréw jest tgczony ze sobag z
wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowej.

Ciag kolektorow podtaczony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada pompe lub pompy
umozliwiajgce wytwarzanie podci$nienia w instalacji. Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu
szczelnosci w instalacji umozliwia pobor wody z gruntu.

Woda ewakuowana z systemu przez agregat odprowadzana jest przez rury przelotowe (przydatne przy
wiekszych odlegtosciach) lub weze strazackie.

Przyjmuje sie ze jeden poziom igtofiltrow umozliwia obnizenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na
ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok 1 m ponizej
oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien zosta¢ obnizony poziom wody.
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Umieszczanie iglofiltrow w gruncie realizowane jest poprzez proces ich wptukiwania. Niezbedny w
nim jest dostarczany poprzez weze wptukujace do rury wptukujgcej strumien wodny pod ci$nieniem.
Strumien ten umozliwia tatwe wprowadzanie rury wptukujgcej w gtab gruntu.

Zrédtem wody moze by¢ hydrant lub beczkowéz. Wazne jest aby pompa data odpowiednio wysokie
ci$nienie. To jakie ci$nienie jest odpowiednie, zalezy od rodzaju gruntu, obecnosci kamieni i trudnosci
napotykanych przy wptukiwaniu. W szczegélnie trudnych przypadkach, do wptukiwania stosowane s3
specjalne, wysokocisnieniowe agregaty pompowe.

Po wprowadzeniu rury do gruntu, waz wptukujacy zostaje odtgczony i do rury wprowadzany jest igtofiltr.
Po wprowadzeniu igtlofiltra rura wptukujaca wyciggana jest z gruntu. Wptukany igtofiltr moze zostac
nastepnie podtaczony do kolektora ssacego.

Proces odwadniania z reguty jest kontynuowany az do zakonczenia prac w wykopie.

5.5. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania roboét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odkiad.

Wykopy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.

Roboty ziemne wykonane beda w 10% jako roboty reczne, natomiast pozostate 90% sprzetem
mechanicznym.

Przed przystapieniem do robét w pasach drogowych nalezy zwrdéci¢ sie do Zarzadcéw Drog o
wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego oraz opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Podczas wykonywania odcinkéw kanalizacji zlokalizowanych w pasie drogowym teren robot nalezy
oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachowac szczegélne warunki bezpieczenstwa
robét.

Na odcinkach lokalizacji sieci w ogrodkach przydomowych i gruntach ornych nalezy zdja¢ warstwe
humusu i odtozy¢ poza terenem robdt celem ponownego zagospodarowania po zasypce wykopu. Przyjeto
zgodnie z dokumentacja geotechniczng zdjecie srednio warstwy 40 cm humusu.

Na catej dtugosci projektowanych przewodéw przewidziano wykonanie wykopdw ciggtych wasko
przestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Rozstaw rozpdr w planie i wysokosci
nalezy tak zaplanowac, aby istniata mozliwos¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek,

Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatno$ci do budowy nasypéw nalezy przyjmowac wg tablicy
2 zamieszczonej w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W czasie trwania robot ziemnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania laboratoryjne
gruntow pozyskanych z wykopdéw celem okres$lenia ich przydatnosci do budowy nasypéw zgodnie z PN-S-
02205.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad po
uzgodnieniach z Inwestorem.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wadd powierzchniowych oraz barierami i taSmg ostrzegawcza
przed dostaniem sie na teren budowy os6b niepowotanych. Na czas wykonywania robét na wjazdach do
posesji przewiduje sie mostki przejazdowe w ilosci okoto 1 szt., ktére beda przenoszone na nowe miejsca
W miare postepu robét.

W poblizu wszystkich skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg techniczng (wodociagi, przewody
telekomunikacyjne i energetyczne itp.) oraz istniejaca zabudowa nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc.

W przypadkach robdt na skrzyzowaniach i wzdtuz linii energetycznych wykonywac¢ po wylaczeniu
energii. Zakres i terminy wytaczen energii wykonawca robdt winien uzgodni¢ z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym.

Catosc¢ robét ziemnych, a zwlaszcza istniejacego podziemnego i nadziemnego uzbrojenia wykonac z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowiazujacych przepiséw branzowych i BHP.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz przepisami BHP. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci w
sasiedztwie istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz wszelkich obowigzujacych przepisow
branzowych.
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Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie PN-B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, PN-EN 1610. Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych, a w szczego6lnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi
warunkéw bezpieczenstwa pracy, tj. zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401 ze zm.).

Przy wykonywaniu robdt ziemnych i montazowych nalezy stosowac¢ sie réwniez do instrukcji
podanych przez wybranego producenta rur.

5.6. Przygotowanie podloza pod rury

Posadowienie rur zalezy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu lokalizacji
i warunkéw gruntowo wodnych:

—  nagruncie rodzimym - w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntu piaszczystego),
—  w pozostatych przypadkach na 20 cm podsypce piaskowej (gliny pylaste, pyty, skaty).

Nalezy przestrzega¢ rzednych posadowienia przewodu i w taki sposéb przygotowaé wykop, aby nie
zostat przegtebiony. Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i
luznych gtazéw. Powinno by¢ wyréwnane do wtasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
InZynierem.

Podtoze nalezy uformowac na kat 90° i profilowa¢ w miare ukltadania kolejnych odcinkéw. Rury
nalezy nastepnie réwno utozy¢ na przygotowanym podiozu, zwracajac szczegdélng uwage na ich
podparcie na catej dtugosci.

W miejscach zlaczy nalezy wykonywac¢ dotki montazowe o glebokosci okoto 10 cm dla
umozliwienia natozenia tacznika na bosy koniec rury (lub wepchniecia bosego konca rury ksztattki
w zlaczke). Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci - nie dostawania sie
piasku do wnetrza facznika.

Przew6d po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej %4
swego obwodu.

Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni w celu uzyskania
odpowiedniego spadku lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodu.

Warstwa podtoza winna by¢ zageszczona za pomocg ubijakéw recznych. Badania podioza
naturalnego i umocnionego przeprowadzac zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

Podsypka rurociagéw powinna by¢ zageszczona do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora, a jej
powierzchnia zapewnia¢ swobodny odptyw wody, by¢ ciagta i gtadka.

W trakcie wykonywania robét nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podioza w dnie
wykopu, a w przypadku jego naruszenia wybra¢ grunt naruszony i zastgpi¢ go ubitym kruszywem.

5.7. Obsypka

Do wykonywania warstw wypetniajagcych nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu cze$ciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia przewodu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwéch etapach:

—  letap: obsypka - wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tj. 0,30 cm ponad wierzch rury,

— Il etap: zasypka - wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tj. warstwa do powierzchni terenu.
Po sprawdzeniu utozenia rurociagu i zlgczy przez Zamawiajagcego i po pomysSlnej wstepnej prébie
szczelnosci, kazde zagtebienie pod zlacze nalezy dokladnie wypetni¢ materiatem ziarnistym i
doktadnie ubi¢, do uzyskania wspoétczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku), bez grud, kamieni, niezamarznietego,
ktérego wielko$¢ ziaren nie przekracza 10% nominalnej Srednicy rury i nie jest wieksza od 40 mm.
Material stosowany do obsypki musi spelnia¢ te same wymagania co materiat na podsypke.
Obsypke nalezy wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur - kazdg warstwe zageszczajac.
Minimalna szeroko$¢ obsypki powinna wynosi¢ po 30 cm z obu stron rur, zas wysoko$¢ 30 cm ponad
wierzch rur.

Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze
zwréoceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy zageszczaniu
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tej warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowac podniesienia lub przesuniecia sie rury. Obsypke nalezy
wykonywac¢ warstwami o grubosci 10-15 cm az do osiggniecia grubosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Na wysokosci 30 cm nad przewodem nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng z wtopionym przewodem
metalowym.

Ubijanie obsypki w obrebie rury, az do osiggniecia 30 cm grubosci warstwy ochronnej nad rura,
wykonywac ubijakami recznymi (drewnianymi). Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w
odlegtosci minimum 10 cm od $cianki rur. Obsypke ubija¢ réwnomiernie po obu stronach rur.

Do ubijania obsypki po osiagnieciu grubosci 30 cm powyzej wierzchu rury mozna zageszczac
mechanicznie, warstwami grubosci 30 cm.

Po wykonaniu obsypki do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w
kierunku od Scian wykopu do rurociggu, bardzo ostroznie, aby unikna¢ podniesienia sie rury.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwaza¢, aby nie przesung¢ ani nie
uszkodzi¢ rur - zrzucanie materialu na obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na rury jest
niedozwolone.

W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie $cian
wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i niezageszczonych miejsc.

Obsypka przewodéw powinna by¢ zageszczona do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora,

5.8. Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub okreslonej w
projekcie rzednej, w taki sposéb i takim materiatem, ktéry zapewni odpowiednig no$nos¢ dla zaktadanych
obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.).

W wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on
elementéw o rozmiarach powyzej 300 mm (np. kamieni).

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata
wykonana warstwa ochronna 30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i
zageszczany warstwami co 20 cm.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw zasypki nalezy usuwac¢ deskowanie,
zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej
uprzednio przez umocnienie wykopu.

Stopien zageszczenia obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociagiem.

Zasypka rurociggéw powinna by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora w terenach
zielonych. Pod drogami ulepszonymi np. thuczen zasypka rurociggéw powinna by¢ zageszczona do 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Pod drogami utwardzonymi masami bitumicznymi zasypka powinna
by¢ zageszczona do 100% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

5.9. Podloze pod studzienki
0 ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej:
— podbudowa studzienki piaskowo-zwirowa o grubosci 20 cm zageszczona do 1d=0,98,
— fundament betonowy pod studzienke - beton kl. C12/15.

5.10. Odtworzenie nawierzchni
Nawierzchnia drogowa w pasie wykonywanych robdot powinna byc¢ przywrdcona do stanu
uzytecznosci pierwotnej zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciwego Zarzadce Drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00.00.00 pkt VI.

6.2. Kontrola i badania w trakcie roboét i odbioru
Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodnosSci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
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— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
— okreSlenie stanu terenu,
— ustalenie metod odwodnieniowych.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
— zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,
— odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot (doktadno$¢ wykonania wykopéw ,
usytuowanie i wykonczenie).

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja,

— kontrole prawidlowos$ci wytyczenia robdt w terenie,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— sprawdzenie wymiaréw wykopow,

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— sprawdzenie statecznosci $cian wykopu,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykop6w przez zalaniem woda,

— badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gloéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt VII.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0goélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt VIII.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2.Zasady odbioru roboét

Badanie materiatéw i elementéw obudowy wykopdow nalezy wykonac¢ bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w opisie technicznym.

Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne
i porownanie z rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie materiatéw nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w rysunkach.

8.3.Zakres odbioru

1. Minimalna czesto$c i zakres testow i pomiaréw

Pomiary szerokosci dna wykopu

Pomiary wykonywac¢ tasma co 200 metréw w linii prostej, w przypadkach szczegélnych co 50 m
Pomiary zagtebienia dna

Pomiary wykonywac¢ niwelatorem co 200 metréw i w miejscach watpliwych.

Test zageszczenia gruntu — wg proby Proctora

ok Wi
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7. Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.

8. Szerokos¢ dna wykopu

9. Szerokos¢ dna wykopu nie powinna rézni¢ sie od projektowanej z tolerancjg + 5 cm

10. Zagtebienie dna

11. Zagtebienie dna wykopu, okre$lane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu niwelatora nie
powinno réznic sie od projektowanych rzednych z tolerancjg -3cm do +1cm.

12. Wspotczynnik zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z okreslong kategorig przeznaczenia gruntu.

9. PODSTWA PXATNOSCI

Wymagania og6lne dotyczace rozliczenia robét zamieszczono w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

IX.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t montazowych przy budowie wodociggu w ramach realizacji inwestycji w miejscowosci Skarzysko-
Kamienna.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem wodociggu.
W zakres tych robét wchodza:
— roboty przygotowawcze,
— roboty montazowe przewodow,
— kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wodociag

Wodociag - zesp6t wspétpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do
zaopatrywania ludno$ci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociaggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacych sie poza budynkami
odbiorcow, zaopatrujace w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne.

Trasa wodociagu - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osia symetrii jest linia

prosta, tamana lub falista, aczaca dwa lub wiecej urzadzen wodociaggowych, w

ktérym utozone s3 jeden lub wiecej rurociagow,

1.4.2. Przewody wodociagowe

Przewo6d wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami, ktérym dostarczana jest woda.

Przew6d wodociagowy magistralny - przewdéd wodociagowy, ktéorym dostarczana jest woda do
przewodow wodociagowych rozdzielczych.

Przew6d wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy, ktérym dostarczana jest woda od
przewodu magistralnego do potaczenia wodociaggowego.

Przylacze wodociggowe - odcinek przewodu wodociagowego t3czacy sie¢ wodociagowa z instalacja
wodociggowa, tacznie z zaworem gtéwnym za wodomierzem gtéwnym.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie wodociagu, w ktorym jakakolwiek czesci

rzutu poziomego wodociagu przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu

poziomego innej innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego.

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do

przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu

pod przeszkoda terenowa.

Ci$nienie prébne - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym

dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Ci$nienie nominalne PN- ciSnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢

elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

1.4.3. Urzadzenia (elementy uzbrojenia sieci)

Uzbrojenie przewodow wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe

zapewniajace prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej. przedsiebiorstwa przyrzad do
pomiaru iloSci pobranej wody, znajdujacy sie na kazdym przytaczu wodociaggowym.

Studzienki wodomierzowe - elementy wykorzystywane do budowania podziemnych przestrzeni
odpowiednich do umieszczania w nich licznikéw (wodomierzy).

Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt I.6.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt II.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt II.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz
posiada¢ deklaracje zgodnosci z przedmiotowa Europejska lub Polska Normg a w przypadku ich braku
poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajacej do stosowania wyrobu w
budownictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w nizej wymienionych przepisach i normach:

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

—  (Dz. U.2002 nr 166 poz. 1360 ze zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

—  (Dz. U.2004 nr 92 poz. 881 ze zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

—  (Dz.U.2006 nr 245 poz. 1782 ze zm.),

— PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Wymagania ogdlne,

— PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 - Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Dokumentacja wspomagajqca.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci posiadajace kontakt z woda do picia powinny posiada¢
atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Producent jest zobowigzany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny system
zarzadzania jako$cia.

2.2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace materialow

2.2.1. Rury wodociagowe

Zaprojektowano wodociag rozdzielczy z rur PE100 SDR17 PN10 DN 280x16,6 mm.

Rury z PE100 produkowane sg z granulatu polietylenowego o wysokiej gestosci. Rury
produkowane s3 z dodatkiem S$rodkéw stabilizujacych, pigmentéw i antyutleniaczy w ilo$ciach
niezbednych do wytwarzania rur o okres§lonych wlasciwosciach. Rury z tworzyw sztucznych s3
elastyczne. Czesto wystepujaca sytuacja, kiedy korzystnie mozna wykorzystac¢ elastyczno$¢ (gietkosc)
rur jest zmiana kierunku trasy rurociagu.

Rury ci$nieniowe PE produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 12201-2. Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -
Polietylen (PE) - Cze$c¢ 2: Rury.

Rury PE sa odporne na korozje spowodowang dziataniem wody.

Rury i ksztattki PE produkowane zgodnie z normami PN-EN 12201s3 odporne na $cieranie.

Rury powinny odpowiada¢ wymogom normy ISO 4427, co winien potwierdzi¢ atest lub aprobata
techniczna. Transport i sktadowanie rur PE winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez producenta.
Rury i ksztattki z PE przewiduje sie taczy¢ za pomoca odpowiednich ksztattek elektrooporowych - zaleca
sie do srednicy DN 63 mm. Polaczenia zgrzewane powinny by¢ wykonane w oparciu o pisemne procedury,
uwzgledniajace zalecenia producentéw rur i ksztattek polietylenowych oraz producentéw urzadzen.
Zgrzewanie za pomoca ksztattek elektrooporowych polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni
taczonych elementéw za pomoca pradu elektrycznego podigczonego do obwoddéw grzewczych
wtopionych w stosowne ksztaltki. Miejsce zgrzewania powinno by¢ chronione przed opadami, mgtg,
wiatrem oraz niska temperaturg odpowiednim namiotem. Chtodzenie zlaczonego ztgcza powinno sie
odbywa¢ w sposéb naturalny (nie mozna przyspiesza¢ chtodzenia poprzez polewanie woda czy
wentylowanie). Bezposrednio przed zgrzewaniem koncéwki elementéw powinny by¢ obciete lub
zeskrawane w celu usuniecia warstwy utlenionej oraz brudu. Do zgrzewania nalezy posiada¢ odpowiedni
sprzet jak réwniez monteréw posiadajacych stosowne przeszkolenie. Przed rozpoczeciem zgrzewania
nalezy zapozna¢ sie z instrukcja zgrzewarki. Parametry procesu tzn. czas operacji podaje producent
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urzadzenia i rur. Konicowki rur sg fazowane za pomoca specjalnych nozy, a nastepnie pomiedzy koncowki
wsuwana jest ksztattka elektrooporowa. Materiat dwoch taczonych koncéwek rur dzieki temperaturze
procesu 13czy sie ze soba i wzajemnie przenika tworzac jednolita strukture.
Wykonanie potaczen rur PE o Srednicy wiekszej niz DN 63 mm zaleca sie realizowac¢ metoda zgrzewania
doczotowego.
Laczenie rur polietylenowych metoda zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i odpowiednim
uplastycznieniu koncéw taczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni czotowych z plyta grzewcza,
a nastepnie wzajemnym doci$nieciu taczonych elementéw do siebie z odpowiednig sita, po uprzednim
usunieciu ptyty grzewczej.
Powierzchnie zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. przed
wilgocig, wiatrem, silnym dziataniem stonca i temperaturg ponizej 0°C ). Jesli rura zostanie lokalnie
ogrzana przez dzialanie stonca, nalezy wyréwnac temperature w miejscu zgrzewu poprzez jego
zastoniecie.
Powierzchnie przeznaczone do zgrzewania nie mogg by¢ uszkodzone i muszg zosta¢ oczyszczone (np. z
brudu, ttuszczu, wiér). Oczyszczenie powierzchni zgrzewania powinno nastgpi¢ bezposrednio przed
zgrzewaniem. Ponadto konce rur dostarczonych w krazkach (zwojach, bebnach) moga po rozwinieciu
wykazywac sie owalizacja, w zwigzku z czym nalezy je we wlasciwy sposéb przygotowac do zgrzewania,
np. za pomoca kalibratoréw naktadanych na koncéwke rury. Fabrycznie zamontowane zaslepki nalezy
zdejmowac bezposrednio przed zgrzewaniem z przeznaczonego do tego celu konica rury.

Podczas prac zwigzanych ze zgrzewaniem nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta
zgrzewarek.

Wiaczenia przewodu do sieci wykonac zgodnie z projektem.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Transport i sktadowanie

Transport i sktadowanie rur PEHD powinno odpowiada¢ wymogom podawanym przez
producenta.

Podczas transportu i sktadowania rur i ksztattek nalezy zwrdcic¢ szczeg6lng uwage na to, aby ich
nie uszkodzi¢. Polietylen jest materiatem o stosunkowo matej wytrzymato$ci mechanicznej na
zarysowanie.

Rury nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu. Rury w zwojach moga by¢ przechowywane w
pozycji poziomej (wymdg dla rur do gazu) przy wysokosci skltadowania do 1,5 m lub w pozycji
pionowej w jednej warstwie (stojacego pionowo kregu nie mozna dodatkowo obcigzac.

Rury w prostych odcinkach fabrycznie spakowane w wigzki przy pomocy drewnianych
ramek moga byc¢ sktadowane warstwowo do wysokosci 3m przy czym ramka wigzki wyzszej
powinna spoczywa¢ naramce wigzki nizszej. Jezeli rury zostaty rozpakowane, to moga by¢
sktadowane w pryzmie o maksymalnie 7 warstwach i wysokosci nie wiekszej niz 1m przy czym
dolna warstwa powinna spoczywa¢ na drewnianych podktadach a z bokéw by¢ zabezpieczona
drewnianymi podporami przed przemieszczeniem. Rozstaw podktadéw i podpdr powinien wynosié
1+2 m. Jezeli w pryzmie sktadowane s3 rury o réznych sztywnosciach, to rury o wiekszej sztywnosci
powinny leze¢ na spodzie.

Rury moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy. Jezeli przewiduje sie
ich sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to korzystne jest ich zabezpieczenie przed wptywem
promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod zadaszeniem. Nalezy przy tym
zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza.

Przy zatadunku i roztadunku rur dZwigiem nalezy stosowa¢ zawiesia wykonane z lin miekkich
(nylonowych, bawelniano-konopnych itp.) - nie wolno stosowac lin stalowych lub tancuchow.

Rury w fabrycznym opakowaniu zaleca sie roztadowywac¢ przy pomocy wozkow widtowych.

Rury o mniejszych $rednicach (np. do 160mm) moga by¢ na placu budowy przemieszczane
recznie. Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie.

Przy rozwijaniu rur zwinietych w kregi nalezy zachowac szczegélng ostroznos¢, gdyz
uwalniany koniec rury odwija sie z do$¢ znaczna energia.

Montaz
Montaz instalacji z rur PEHD wg wytycznych producenta, a takze wg ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”
Do taczenia z armaturg lub rurociggami wykonanymi z materialéw innych niz PE mogg by¢
wykorzystywane ksztattki kolnierzowe, odpowiednie taczniki mechaniczne lub ksztattki przejsciowe
PE/stal.
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2.2.2. Zasuwy
Przewiduje sie montaz zasuw kotnierzowych, krétkich, zeliwnych z miekkim uszczelnieniem klina
przeznaczonych do wody pitnej - ciSnienie robocze PN 16. Nalezy zastosowac zasuwy wykonane z zeliwa
sferoidalnego z wrzecionem ze stali nierdzewnej, klinem z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz
powtoka elastomerowa, gtadkim przelotem bez przewezen i bez gniazda, z wewnetrznym i zewnetrznym
zabezpieczeniem przed korozja posiadajace aktualng ocene PZH. Skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem - pod armaturg nalezy stosowac bloki podporowe.
Charakterystyka zasuw z zeliwa sferoidalnego:
—  korpus, pokrywa i kliny wykonane z zeliwa sferoidalnego co najmniej EN-GJS-400,
—  wszystkie elementy zeliwne wewnetrznie jak i zewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farba
epoksydowa naniesiong metoda fluidyzacyjna,
—  klin zawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie guma EPDM, NBR dopuszczong do kontaktu z
woda pitna,
— centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralna czescig korpusu zasuwy
umozliwiajace bezproblemowe i szczelne zamkniecie przeptywu
—  trzpien ze stali nierdzewnej, walcowanej na zimno,
—  wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
— uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,
— oznaczenie trwale na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zawierajace
informacje dot. producenta, klasy materiatu odlewu, Srednicy nominalnej, ciSnienia maksymalnego.
Do potaczen kotnierzowych nalezy zastosowac $ruby ze stali ocynkowane;j.
Zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu stosujac obudowy teleskopowe. Obudowy zabezpieczy¢
skrzynkami ulicznymi zeliwnymi duzymi do armatury wodociggowej. Wokot skrzynek wykonac opaske z
betonu C12/15.
Lokalizacje zasuw nalezy oznakowa¢ w terenie tabliczkami orientacyjnymi w sposob trwaty.

2.2.3. Hydranty

Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiada¢ Aprobate techniczng, Atest
higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny i Swiadectwo dopuszczenia CNBOP (Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej) do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej. Hydranty
zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢ wyposazone w odciecia
umozliwiajace odlaczania ich od sieci. Odciecia te muszg pozostawa¢ w potozeniu otwartym podczas
normalnej eksploataciji sieci.
Hydrant zamontowac¢ nalezy na kolanie stopowym dwukotnierzowym z zeliwa sferoidalnego typu N.
Przed hydrantem zabudowac nalezy zasuwe odcinajacg DN 80 mm o charakterystyce jak powyze;j.
Charakterystyka hydrantu:

—  ciSnienie robocze PN16 (owiercenie na PN10),

— wydajno$¢ 10 dm3/s, ci$nienie na wyptywie z hydrantu 0,2 MPa,

—  trzpien, wrzeciono i kolumna z zamknieciem ttoczkowym <z zel. sfer. min.
EN-GJS-400,

— uszczelnienie trzpienia o-ringowe,

— elementy odcinajgco-zamykajace catkowicie zwulkanizowane EPDM.

—  wyr6b wyposazony w element samo odwadniajacy,

—  zeliwne powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa
lub emaliowang wraz z dodatkowa powtoka na czesci nadziemnej korpuséw zabezpieczajacg przed
dziataniami promieni UV.

W hydrancie zamykanie doptywu wody wykonuja dwa ttoczki, z ktérych jeden uszczelnia gniazdo
zamykajace obwodowo natomiast drugi doczotowo co gwarantuje pewno$¢ i niezawodnos$¢ dziatania
hydrantu. Sterowanie przeptywem wody odbywa sie poprzez obrot elementu sterujgcego. Obrot elementu
sterujacego w prawo powoduje zamkniecie natomiast w lewo - otwarcie hydrantu. Zastosowanie
obrotowego kotnierza stuzacego do przytaczenia hydrantu do sieci daje mozliwo$¢ szybkiego ustawienia
hydrantu w odpowiednim potozeniu. W dolnej czesci podstawy hydrantu umiejscowione jest sprawnie
funkcjonujgce odwodnienie, ktore jest catkowicie zamkniete, kiedy nastepuje przeptyw wody przez
hydrant lub catkowicie otwarte, gdy nastepuje odciecie doptywu wody, chroniace hydrant przed
zamarzaniem.
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2.2.4. Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci projektuje
sie zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych.
Betonowe bloki oporowe nalezy wykonac jako zabezpieczenie przy trdjnikach, tukach, zasuwach i
hydrantach.
Szeroko$¢ bloku oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ Scian wykopu od S$cianki
przewodu. Blok powinien opiera¢ sie o grunt nienaruszony.
Wysoko$¢ bloku oporowego nalezy przyja¢ 50 - 60 cm wyzsza od $rednicy przewodu z zalozeniem, ze
srodek wysokosci bloku znajdowac¢ sie bedzie na poziomie osi przewodu, co osiaggnie sie poprzez
zagtebienie fundamentu bloku.
Mozna stosowac bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane.
Ze wzgledu na réznice w ciezarze rur z PE oraz armatury Zeliwnej nalezy zastosowane elementy Zeliwne
posadowi¢ w wykopie na blokach podporowych wykonanych z betonu kasy C16/20.

W celu zabezpieczenia ksztattek PE przed uszkodzeniem przez beton nalezy zastosowac folie
lub ta$me ztworzywa sztucznego oddzielajaca ksztattke od betonu.

2.2.5. Beton hydrauliczny

Beton do robo6t powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodnos¢ ze stosownymi
normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien
uzyska¢ aprobate Inzyniera tego zZrdodta i powinien zapewnic Inzyniera, ze zaklad dostarczajacy ma
aprobate niezaleznej instytucji wystawiajacej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

Elementy betonowe studzienek i komoér wykonywane metodg wylewania na mokro w warunkach
budowy winny odpowiada¢ klasie betonu nie gorszej od C35/45 i klasie wodoszczelno$ci nie mniejszej niz
W-6.

2.2.6. Izolacja

Przewody z tworzyw sztucznych wymagajacych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny
posiadac¢ powtoki fabryczne.

Zewnetrzna izolacja elementéw betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z materiatéw
bitumicznych (lepik asfaltowy).

Zewnetrznych izolacja elementéw betonowych i zelbetowych - w gruncie 2. lepik asfaltowy wg
PN-B-24000.

Uzyte materiaty musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Dostarczone materiaty muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest)
potwierdzajace cechy materiatow.

Podstawowe cechy powtoki izolacyjnej z lepiku asfaltowego:

— dobre wtasnosci izolacyjne;

— bardzo dobra przyczepno$¢ do powierzchni betonowych;

— latwos$¢ uzycia;

— nietoksycznos¢ i nieszkodliwos$¢ dla srodowiska naturalnego.

Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz
aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

2.2.7. Studzienki wodomierzowe

Jezeli Dokumentacja Projektowanie nie przewiduje inaczej to na posesjach prywatnych
przewiduje sie montaz studni wodomierzowych nieztazowych min. g 600 mm z tworzywa sztucznego z
wodomierzem zamontowanym na konsoli wyjmowanej ze studni na elastycznych przewodach.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt III.
3.2. Sprzet do wykonania wodociagu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowej inwestycji liniowej powinien wykazac
sie mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— samochody dostawcze i samowytadowcze,
— weciagarki reczne, mechaniczne,

— pompy od odwodnienia wykopow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt IV.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoZone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Polietylen jest materiatem o stosunkowo matej wytrzymatosci mechanicznej na zarysowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Transport i sktadowanie rur PE powinno odpowiada¢ wymogom podawanym przez producenta.

Podczas transportu i sktadowania rur i ksztattek nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na to, aby ich
nie uszkodzi¢. Polietylen jest materiatem o stosunkowo matej wytrzymato$ci mechanicznej na
zarysowanie. Przy przemieszczaniu rur nalezy przedsiewzig¢ srodki zapobiegajace ich uszkodzeniu. Rury
z tworzyw sztucznych moga ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych krawedziach lub
wtedy, gdy spadaja, sg zrzucane lub przeciggane po ziemi.

Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowa¢ zawiesia wykonane z lin miekkich
(nylonowych, bawelniano-konopnych itp.) - nie wolno stosowac lin stalowych lub tanicuchow.

Przy zatadunku lub roztadunku rur woézkiem widtowym powinny by¢ stosowane wézki z gtadkimi
widtami. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby podczas podnoszenia rury nie doszto do jej ztamania. Odpornos¢ rur
z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza sie wraz ze spadkiem temperatury i w takich warunkach
nalezy zachowac zwiekszong ostroznos$¢ przy ich przemieszczaniu.

Rury nalezy magazynowa¢ na gladkich powierzchniach, pozbawionych ostrych wystajacych
elementow.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosc przy przemieszczaniu rur w warunkach obnizonej temperatury
otoczenia w zwigzku ze spadkiem odpornosci rur z tworzyw sztucznych na uderzenia mechaniczne.

Rury o mniejszych Srednicach (np. do 160mm) moga by¢ na placu budowy przemieszczane recznie.
Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie.

Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem Zrddet ciepta, smaréw, olejow, farb.

Rury moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy. Jezeli przewiduje sie ich
sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to korzystne jest ich zabezpieczenie przed wplywem
promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod zadaszeniem. Nalezy przy tym
zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza.

Transport rur samochodami uregulowany jest przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PE nalezy przy transporcie i sktadowaniu przestrzega¢ wymagan
producenta.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci - wielko$¢
nawisu nie moze przekraczac¢ 1,0m. Rury o srednicy do 160mm mozna zdejmowac recznie.

Rur nie nalezy nakrywac¢ w spos6b uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé sie Kkrytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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4.4. Transport studzienek wodomierzowych
Studzienki beda przewozone w pozycji ich wbudowania, krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt V.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykona¢ zgodnie ze SST-02.00.00.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze SST-02.00.00.

5.4. Przygotowanie podloza
Przygotowanie nalezy wykonac zgodnie ze SST-02.00.00.

5.5. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu
rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢ haka
powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac
szczegblng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungc¢ i zmagazynowaé poza
strefag montazowa.

Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu.

Opuszczenie odcinkéw przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyrdéwnane do spadku podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz $cisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do
swej osi.

5.6. Skrzyzowanie z innymi przewodami

Skrzyzowania przewodéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac przy zastosowaniu
zabezpieczen w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywacé
sposobem recznym i pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
doktadnego ich zlokalizowania. Istniejace przewody nalezy zabezpieczy¢ przed zatamaniem poprzez
podwieszenie.

Kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ rura
dwudzielna. Powyzszych zabezpieczen nie demontowal - pozostawi¢ na stale. Zamontowane rury
ostonowe zapewniaja ochrone rury medialnej przed obcigzeniami i niekorzystnym dziataniem
korozyjnym gruntu.

45



Zabezpieczenia istniejgcych wodociggéw nalezy dokonac przez podwieszenie. Po wykonaniu
obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopéw zabezpieczenie podlega rozbidrce.

Zabezpieczenie kabli, rurociagéw, wodociagow i gazociaggow moze by¢ ewentualnie dokonane w
inny sposéb uzgodniony z Inzynierem. Zabezpieczenia istniejgcych wodociggéw, rurociggéw i kabli
nalezy dokona¢ pod nadzorem Wtascicieli lub stuzb eksploatujacych dane sieci.

Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potaczy¢ z istniejgcymi koncéwkami.

W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych
w warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, ktére stanowig integralng czes¢ wytycznych
wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegtosci
okreslonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
dla kabli elektroenergetycznych oraz Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r.
zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz. 773) dla kabli
telekomunikacyjnych.

Wszystkie skrzyzowania z istniejg infrastrukturg wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

5.7. Roboty montazowe

Przewody wodociggowe nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia
uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od Scian
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych

znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym. Wtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem,
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg miernicza i niwelatorem.
Odlegtos¢ goérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego korica stanowi odlegtosc
ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna
wyrazac sie w pelnych metrach lub p6tmetrach.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie dokladnie na kierunku osi budowanego
kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z
granulatu. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podtoze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Po wykonaniu sie¢ wodociggowa nalezy podda¢ prdébie ciSnieniowej, przeptuka¢ zdezynfekowac.

5.7.1. Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano wodociag rozdzielczy z rur PE100 SDR17 PN10 DN 280x16,6 mm.

Rury z PE100 produkowane s3 z granulatu polietylenowego o wysokiej gestosci. Rury
produkowane s3 z dodatkiem S$rodkéw stabilizujacych, pigmentéw i antyutleniaczy w ilo$ciach
niezbednych do wytwarzania rur o okres§lonych wilasciwosciach. Rury z tworzyw sztucznych s3
elastyczne. Czesto wystepujaca sytuacja, kiedy korzystnie mozna wykorzystac¢ elastycznos¢ (gietkosc)
rur jest zmiana kierunku trasy rurociagu.

Rury ci$nieniowe PE produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 12201-2. Systemy przewoddéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -
Polietylen (PE) - Cze$c¢ 2: Rury.

Rury PE sa odporne na korozje spowodowang dziataniem wody.

Rury i ksztattki PE produkowane zgodnie z normami PN-EN 12201s3 odporne na $cieranie.

Rury powinny odpowiada¢ wymogom normy ISO 4427, co winien potwierdzi¢ atest lub aprobata
techniczna. Transport i sktadowanie rur PE winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez producenta.
Rury i ksztattki z PE przewiduje sie taczy¢ za pomoca odpowiednich ksztattek elektrooporowych - zaleca
sie do srednicy DN 63 mm. Polaczenia zgrzewane powinny by¢ wykonane w oparciu o pisemne procedury,
uwzgledniajgce zalecenia producentéw rur i ksztattek polietylenowych oraz producentéw urzadzen.
Zgrzewanie za pomoca ksztattek elektrooporowych polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni
taczonych elementéw za pomocg pradu elektrycznego podigczonego do obwoddéw grzewczych
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wtopionych w stosowne ksztaltki. Miejsce zgrzewania powinno by¢ chronione przed opadami, mgtg,
wiatrem oraz niska temperaturg odpowiednim namiotem. Chtodzenie zlaczonego ztgcza powinno sie
odbywa¢ w sposéb naturalny (nie mozna przyspiesza¢ chtodzenia poprzez polewanie woda czy
wentylowanie). Bezpos$rednio przed zgrzewaniem koncéwki elementéw powinny by¢ obciete lub
zeskrawane w celu usuniecia warstwy utlenionej oraz brudu. Do zgrzewania nalezy posiada¢ odpowiedni
sprzet jak réwniez monteréw posiadajacych stosowne przeszkolenie. Przed rozpoczeciem zgrzewania
nalezy zapozna¢ sie z instrukcja zgrzewarki. Parametry procesu tzn. czas operacji podaje producent
urzadzenia i rur. Konnicowki rur sg fazowane za pomoca specjalnych nozy, a nastepnie pomiedzy koncoéwki
wsuwana jest ksztattka elektrooporowa. Materiat dwoch taczonych koncéwek rur dzieki temperaturze
procesu 13czy sie ze soba i wzajemnie przenika tworzac jednolita strukture.

Wykonanie potgczen rur PE o Srednicy wiekszej niz DN 63 mm zaleca sie realizowa¢ metoda
zgrzewania doczotowego.

Laczenie rur polietylenowych metoda zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i odpowiednim
uplastycznieniu koncéw taczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni czotowych z plyta grzewcza,
a nastepnie wzajemnym doci$nieciu taczonych elementéw do siebie z odpowiednia sita, po uprzednim
usunieciu ptyty grzewczej.

Powierzchnie zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. przed
wilgocig, wiatrem, silnym dziataniem stonca i temperaturg ponizej 0°C ). Jesli rura zostanie lokalnie
ogrzana przez dzialanie stonca, nalezy wyréwnac temperature w miejscu zgrzewu poprzez jego
zastoniecie.

Powierzchnie przeznaczone do zgrzewania nie mogg by¢ uszkodzone i muszg zosta¢ oczyszczone (np. z
brudu, ttuszczu, wiér). Oczyszczenie powierzchni zgrzewania powinno nastgpi¢ bezposrednio przed
zgrzewaniem. Ponadto konce rur dostarczonych w krazkach (zwojach, bebnach) moga po rozwinieciu
wykazywac sie owalizacja, w zwigzku z czym nalezy je we wlasciwy sposéb przygotowac do zgrzewania,
np. za pomoca kalibratoréw naktadanych na koncéwke rury. Fabrycznie zamontowane zaslepki nalezy
zdejmowac bezposrednio przed zgrzewaniem z przeznaczonego do tego celu konca rury.

Podczas prac zwigzanych ze zgrzewaniem nalezy przestrzega¢ wskazowek producenta zgrzewarek.

Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiada¢ Aprobate techniczng, Atest
higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny i Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowe;.

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢
wyposazone w odciecia umozliwiajace odtgczania ich od sieci. Odciecia te muszg pozostawac¢ w potozeniu
otwartym podczas normalnej eksploataciji sieci.

Hydranty zewnetrzne powinny speinia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Na sieci wodociagowej zaprojektowano hydrant nadziemny DN 80 mm, ktéry stuzy¢ bedzie tylko
celom eksploatacyjnym.

Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacji
przez Wiasciciela sieci wodociggowe;.

Hydranty montowa¢ nalezy zgodnie z PN-71/B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

Miejsca lokalizacji hydrantéw nalezy trwale oznakowa¢ i opisa¢ zgodnie z PN-N-01256-4. Znaki
bezpieczenistwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe.

Sie¢ wodociggowa uzbrojono w hydrant ppoz. DN80 PN16 z kolumng ze stali nierdzewnej z
zamknieciem ttoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajgcym sie w momencie zamkniecia oraz w
zasuwy odcinajace przedhydrantowe kotnierzowe DN80 mm z miekkim uszczelnieniem klina.

Przewiduje sie zastosowanie hydrantu sztywnego z zZeliwa sferoidalnego z trzpieniem
nierdzewnym i walcowanym gwintem, wrzeciono nierdzewne, uszczelnienie trzpienia o-ring,
uszczelnienie wylotu, deflektor zanieczyszczen, samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg pelnego
odciecia przeptywu, elementy odcinajaco - zamykajace (grzyb, kula) catkowicie zawulkanizowane EPDM,
mozliwo$¢ wymiany wewnetrznych elementéw pod ci$nieniem. Wszystkie ksztattki i armature z zeliwa
sferoidalnego, nalezy zabezpieczy¢ zewnetrznie i wewnetrznie metoda proszkowa powtoka epoksydow3q o
grubosci 250 ym.

5.7.2. Armatura

Wezty zaprojektowano z zastosowaniem armatury i ksztattek zeliwnych o potaczeniach
kotierzowych.
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Wszystkie ksztattki i armature z Zeliwa sferoidalnego, nalezy zabezpieczy¢ zewnetrznie i
wewnetrznie, metoda proszkowa, powtoka epoksydowa, odporna na dziatanie promieni UV, o grubosci
250 ym.

Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowia zasuwy kotnierzowe Zeliwne oraz hydranty nadziemne i
podziemne DN80. Podejscia do hydrantéw wykona¢ za pomoca tréjnikéw zeliwnych.

Przed hydrantami zamontowac zasuwy odcinajgce.

Zasuwy kotnierzowe wyposazy¢ w obudowy z trzpieniem teleskopowym oraz w skrzynki uliczne
do zasuw. Skrzynki do zasuw powinny by¢ obrukowane i oznakowane tabliczka zgodnie z normg PN-
86/B-09700,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Armature taczy¢ z rurami PE poprzez tuleje kotnierzowe PE z kolnierzem stalowym.

5.7.3. Przylacza wody
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przylaczy nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:
— trasa przylaczy powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
— minimalna Srednica przytaczy wynosi 40 mm
— przytacza prowadzi¢ rownolegle ze spadkiem terenu w kierunku zaworu odwadniajacego
— minimalne zagtebienie przytaczy do osi przyjeto 1,8 m p.p.t.,
Potaczenia przylaczy z wodociagiem wykonac nalezy za pomoca nawiertko-zasuw lub tréjnikow w
zaleznosci od zatozen przyjetych w Dokumentacji Projektowe;.
Montaz odgatezien odbywa sie zgodnie z zatozeniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowe;.

5.7.4. Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie
Zasypywanie wykopo6w i ich zageszczanie nalezy wykonac zgodnie ze SST-02.00.00.

5.7.5. Oznakowanie uzbrojenia

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-09700:1986. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

W celu lokalizacji przebiegu sieci w wykopach otwartych nad wodociaggiem na zasypce ochronnej z
piasku o grubosci 30 cm utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjng koloru biato - niebieskiego o szerokosci 200
mm z zatopiong wkladka metalowg. Koncowki taSmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i
hydrantéw.

Punkty charakterystyczne wodociggu np. zasuwy nalezy oznakowac w terenie, w sposéb trwaty
tabliczkami orientacyjnymi. Tabliczki z oznaczeniami armatury i uzbrojenia nalezy montowaé na
stupkach betonowych lub trwatych ogrodzen posesiji.

Dla oznakowania armatury odcinajacej i hydrantéw na sieci stosowac stupki wysokie,
natomiast dla armatury na przytaczach oznakowa¢ nalezy na stupkach niskich.

Osadzenie w fundamentach 30 x 30 x 30 cm z betonu C12/15.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt VL.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonanych robét
przy wykonaniu sieci wodociggowe;j.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa: wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodéw na podtozu.
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W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa (poréwnanie wykonywanych badz wykonanych
rob6t z Dokumentacjg Projektowa oraz i stwierdzenie wzajemnej zgodnosSci na podstawie ogledzin i
pomiarow),

— badania wykopdéw otwartych (badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdow
przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a
ponadto sprawdzenie metod wykonywania wykopow),

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego (dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma
naturalng wilgotnos$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480),

— badanie materiatéw uzytych do budowy sieci (poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne),

— badanie odchylenia osi wodociagu,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku przewodu,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéow,

— badanie szczelnosci odcinkéw kanatéw tacznie ze studzienkami

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek.

6.2.3. Proba szczelnosci

Préby hydrauliczne nalezy wykonywac odcinkami, co ok. 300 m, przed wykonaniem zasypkKi.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdéd nie byt nastoneczniony oraz
aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1 °C.
Przew6d nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢
usuniete. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw, zaworéw odpowietrzajacych i innej
armatury powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na
catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w poziomie i pionie. Na badanym
odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem proby szczelnosci, hydranty,
zawory odpowietrzajgce i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktdre w czasie badania
powinny byc¢ catkowicie otwarte za§ dtawiki dociggniete w sposdb zapewniajacy ich catkowitg
szczelno$¢. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty. Nie
nalezy stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy S$rednicy rur, zas$ ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu Ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Szczelno$¢ odcinka przewodu, bez wzgledu na jego $rednice obliczeniowa powinna by¢ taka, aby przy
probie hydraulicznej ci$nienie przez 30 minut nie spadto ponizej wartosci ci$nienia prébnego pp.
Cisnienie prébne dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p. do 1 MPa wynosi p, = 1,5 p,, lecz nie
mniej niz 1 MPa.
Ci$nienie prdébne dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, wyzszym niz
1 MPa, wynosi pp = pr+ 0,5 MPa.
Ci$nienie prdobne dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych
wynosi pp = 2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.
Odcinek mozna uznac za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w
czasie 30 minut nie zauwaza sie spadku ci$nienia, a ztgcza nie wykazujg przeciekéw i roszenia.
Po wykonaniu catos$ci robot, tj. po catkowicie ukoniczonym i zaspanym przewodzie, i otwartych zasuwach
nalezy wykonac badanie szczelnosci catego przewodu.
Cis$nienie prébne p, catego przewodu, niezaleznie od $rednicy, materiatu przewodu i zastosowanych
ztgczy, nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu wystepujagcemu w badanym przewodzie ci$nieniu
roboczemu py, tj. pp=pr. Szczegdtowe wymagania wg PN-B-10725/1998. Wodociqgi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.
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Badanie szczelno$ci odcinkéw
— Na wyzej potozonej koncéwce odcinka przewodu poddanego prdbie szczelnos$ci oraz we
wszystkich miejscach, w ktérych moze zgromadzic¢ sie powietrze (z wyjatkiem zasuw), nalezy
umiesci¢ rurki odpowietrzajgce z zaworami do odprowadzenia powietrza.

— Na rurce odpowietrzajacej wyzej potozone koncéwki przewodu, nalezy umiesci¢ trdjnik z
manometrem oraz zawor przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej, z
kurkiem spustowym przed manometrem.

—  Odcinek przewodu nalezy napeilnia¢ woda powoli i w miare mozliwosci rozpocza¢ od nizej
potozonego konca przewodu, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu
pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych, nalezy zamkna¢ na nich zawory.
Przytaczy¢ pompe hydrauliczna do nizej potozonego konica przewodu i podtrzymywac
cisSnienie wewnetrzne w wysokosci ci$nienia zapewniajgcego catkowite napelnienie przewodu z
PE przez 12 godzin.

— Po napetnieniu przewodu woda nalezy podnie$¢ ciSnienie w przewodzie do wysokosci
cisnienia roboczego (pr), a nastepnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajacej, zatozonej w
najwyzszym punkcie przewodu.

— Po stwierdzeniu naptywu wody nalezy podnies¢ ciSnienie w przewodzie do wysokosci
ci$nienia probnego (p, ) obserwujac wskazania manometréw.

—  Po stwierdzeniu spadku ci$nienia na manometrze nalezy podnosi¢ ciSnienie w odstepach 5
minutowych, az do uzyskania jego stabilizacji na wysokosci ci$nienia prébnego, po czym
nalezy zamkng¢ zawor w rurce odpowietrzajacej i wylaczy¢ pompe przez zamkniecie zaworu na
doptywie wody.

—  Przez 30 minut ci$nienie na manometrach nie moze spa$¢ ponizej ci$nienia probnego. Wielkos$¢
cisSnienia nalezy odczytywa¢ z doktadnoscia najnizszej podziatki skali manometru. W czasie
proby nalezy obserwowac przewdd i ziacza.

W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekéw, nalezy je usunag¢ ponownie wykonac calg prébe od
poczatku.
Przy probach szczelno$ci rur cisnieniowych nalezy zachowa¢ nastepujace zasady:

—  tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas préby,

— proste odcinki rurociggu pomiedzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zageszczone, a prdba
powinna sie odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

— maksymalna temp. wody nie moze by¢ wyzsza niz +20°C,

— prébe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potaczen,

— rurociagg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony normami, ale
nie dtuzej niz 24 godziny,

— napehnienie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

— po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kila godzin dla
ustabilizowania,

— po zakonczeniu préby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany,

— po probie nalezy catkowicie opr6zni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w
rurach.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy. Koncéwki odcinka przewodu oraz
odgatezienie dla hydrantu powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a
przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Na
badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane przed przeprowadzeniem proéby szczelnosci
hydrant i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktdre w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte.

Przewidywane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty. Nie nalezy
stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

6.2.4. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych préobach szczelnosci nalezy dokona¢ ptukania przewodow
uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd nalezy uznac za dostatecznie
wyptukany jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Po stwierdzeniu, Ze woda =z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza sie
dawkujac roztwor srodka dezynfekujgcego (woda chlorowa powstata z rozpuszczenia podchlorynu sodu
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do stezenia 50 mg Cl/dm3 przy powolnym napetnianiu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu
srodka dezynfekujacego z woda pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢c 30 mg Cl;/dm3. Po
przeprowadzonej dezynfekcji przew6d nalezy ponownie przeptukaé woda.

6.2.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie przewodu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— stopien ID zasypki wykopdow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.8.3.

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt VII.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt VIII.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datly
wyniki pozytywne.

8.2. 0Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania wodociagu i przytaczy,
— wykonane studzienki wodomierzowe,
— zasypany zageszczony wykop.
0dbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugo$c¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Przedtozone dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze,

b) dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajace poziom wdd gruntowych,

c) dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokoSciowego wraz z rzedna,

d) podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanaty,

e) dziennik Budowy,

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.3. 0Odbior techniczny wstepny
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych.

51



b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

9. PODSTWA PLATNOSCI

Wymagania ogdélne dotyczace rozliczenia robdot wraz z ceng jednostkowa zamieszczono
w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt IX.

10.1.Normy
[1] PN-85/B-01700

[2] PN-68/B-06050
[3] PN-90/B-14501
[4] PN-88/B-32250
[5] PN-79/B-06711
[6] PN-87/B-01100
[7] PN-B-19701:1997

[8] PN-B-06711
[9] PN-B-02480

[10]PN-B-03020
[11] PN-B-06050
[12]PN-B-09700
[13]BN-62/8836-02

[14]PN-B-10736:1999

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wodociggi i  kanalizacje.  Urzadzenia i sie¢  zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa  mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opisy
gruntow

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowe
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze

Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw
wodociagowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy

odbiorze
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przej$¢ pod drogami i rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejgca infrastruktura techniczng

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia przej$¢ pod drogami i
rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna.
Prace te obejmuja:
— prace przygotowawcze,
— oplaty za zajecie prawa przejazdu,
— wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacja gruntu pod urzadzenia przeciskowe (jezeli
Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej)
— wykonanie studzienek zbiorczych (odwadniajacych),
— odwodnienie,
— zabezpieczenie przewoddéw przez podwieszenie,
— montaz rur zabezpieczajacych,
— prace uszczelniajace,
— uszczelnianie koncéwek rur ochronnych,
— utozenie rur pod dnem rowu,
— testy szczelnosci,
— przywrdcenie stanu pierwotnego drdg, drenéw i kanatow,
— kontrola jakosci.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiagce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Droga - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Réw melioracyjny - otwarty, ziemny réw stuzacy do odwodnienia danego obszaru

Rzeka - naturalny ciek wodny prowadzacy wody powierzchniowe

Skrzyzowanie podziemne - skrzyzowanie konstrukcji sieci przewodéw pod powierzchnig danego
terenu

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej niz Srednica danego kanatu, zabezpieczajgca konstrukcje przed
uszkodzeniem

Wodociag- przewdd ciSnieniowy, stuzacy do transportu wody pitnej od ujecia do odbiorcéw.

Kable energetyczne, telefoniczne - podziemne elektryczne, telefoniczne kable instalacyjne

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo
- gospodarczych przewodami ci$nieniowymi lub grawitacyjnymi

Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona S$ciekow bytowo -
gospodarczych przewodami grawitacyjnymi.

Gazociag - specjalnie zaprojektowana i zbudowana sie¢ rur przesytajaca gaz

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami

Ogolne wymagania dotyczace przej$¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng
podano w ST S-00.00.00.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace przej$¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istniejaca infrastruktura
techniczng podano w ST-00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do:
— stosowania materiatéw zgodnych z dokumentacja techniczng i ST,
— stosowania innych materiatéw jest uzaleznione od decyzji Przedstawiciela Inwestora

2.2. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Rury
Rury wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST03.00.00 i ST-04.00.00.

2.4. Kruszywo

Zgodny z norma PN-B-11113.

2.5. Przechowywanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ materialty wedlug poszczegélnych grup, wielkosci
i gatunkoéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczeg6lnych stoséw lub
pojedynczych elementow.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

2.5.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. W przypadku dtugiego sktadowania rury z tworzyw sztucznych
nalezy zabezpieczy¢ przed promieniami stonecznymi.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia skltadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

2.5.2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. 0Ogodlne wymagania
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt III.

3.2. Sprzetdo robétziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przej$¢ pod przeszkodami powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— maszyny do przewiertdw poziomych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— samochdd ciezarowy samowytadowczy.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00.00.00 Wymagania og6lne
pktIV.

4.2. Transport
Materiaty, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST-00.00.00 pkt V.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Budowane przewody winne by¢ tak lokalizowane, aby nie dochodzito do kolizji z Skrzyzowania
przewodow z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywa¢ przy zastosowaniu zabezpieczen w zakresie
odlegtosci poziomych i pionowych.

W przypadku natrafienia w trakcie budowy rurociggu na niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy roboty przerwac i zgtosic¢ kolizje Inspektorowi Nadzoru oraz Uzytkownikowi
przewodu.

Minimalne odleglosci skrajni przewodéw wodociggowych

o DN < 300 mm od przewodoéw, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej
powinna wynosic¢:

Gazociagi powyzej cisnienia 0,5 MPa 1,5m
Wodociagi do DN 300 mm 1,5m
Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN < 400 mm 1,0 m
Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN > 400 mm 2,0 m
Kable telekomunikacyjne 0,5m
Kable oswietleniowe, elektroenergetyczne n/n 0,5m
Kable oswietleniowe, elektroenergetyczne s/n 1,0 m
Stupy oswietleniowe i elektroenergetyczne 1,5m
Sieci cieplne 1,5m
Obiekty kubaturowe 3,0m
Przejscia podziemne, tunele komunikacyjne 2,0 m
Linie rozgraniczajace lub ogrodzenia trwate 1,5m
Drzewa (od skrajni pnia) 2,0 m
Pomniki przyrody 15m

W rejonie skrzyzowan lub zblizen z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sie pracy
sprzetu mechanicznego (koparki, dzwigu).
W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezposrednio pod nig lokalizowac¢
stanowisk pracy, a odlegtos¢ liczona w poziomie od skrajnych przewodéw powinna by¢ nie mniejsza niz
okreslajg to granice szerokosci stref niebezpiecznych, tj.

— 3 m:dla linii niskiego napiecia nieprzekraczajacej 1 kV,

— 5 m:dla linii wysokiego napiecia od 1 kV do 15 kV,

— 10 m: dla linii wysokiego napiecia od 15 kV do 30 kV,

— 15 m: dla linii wysokiego napiecia od 30 kV do 110 kV,

— 30 m: dla linii wysokiego napiecia pow. 110 kV.
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Nalezy zapewni¢ i sprawdzi¢, by wszelki sprzet i $rodki transportu mogace zblizy¢ sie do strefy
niebezpiecznej linii elektroenergetycznych zostaty wyposazone w sygnalizatory napiecia.

W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgoda jej Uzytkownika i w
oparciu o ustalenia warunkéw bezpiecznej pracy, nalezy wyznaczy¢ Pracownika do statego nadzoru tych
prac i bezwzglednego przestrzegania podanych przez uzytkownika warunkéw ich realizacji.

Jezeli z Wtlascicielem linii elektroenergetycznej i jej Uzytkownikiem uzgodniono mozliwos¢ jej
okresowego wytaczania, do kontaktu z tymi osobami nalezy wyznaczy¢ statego pracownika nadzoru ze
strony wykonawcy. Pracownik ten powinien utrzymywac codzienny kontakt z wylaczajacym linie, aby
odnotowywac godziny wytaczenia linii, imie i nazwisko osoby zgtaszajacej wytaczenie oraz planowany
czas wylaczenia. W przypadku telefonicznego zgtoszenia, pracownik powinien zgda¢ od wylaczajacego
potwierdzenia w formie elektronicznej lub faksu na ten temat. Jezeli istnieje taka mozliwo$¢, nalezy
sprawdzi¢ wytaczenie.

Sprawdzenia moze dokona¢ pracownik posiadajacy udokumentowane kwalifikacje w tym zakresie.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401) i
niezbednymi uzgodnieniami.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac sposobem
recznym i pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme PN-76/E-05125.
Ewentualne kolizje z kablami nalezy realizowa¢ poprzez zabezpieczenie istniejacych kabli
energetycznych lub teletechnicznych rurg dwudzielng - potéwkami rur PCV Dz 110 na dtugosci co
najmniej 2,0 m - po 1,0 m od osi skrzyzowania mierzac prostopadle od rurociggu.

Zamontowane rury ostonowe zapewniaja ochrone rury medialnej przed obcigZzeniami i niekorzystnym
dziataniem korozyjnym gruntu.

Zabezpieczenia istniejacych wodociggéw i kanatéw nalezy dokona¢ przez podwieszenie. Po wykonaniu
obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopéw zabezpieczenie podlega rozbidrce.

w przypadku skrzyzowania Z rurociggami gazowymi nalezy stosowac norme
PN-91/M-34501. W przypadku zblizen nalezy stosowaé sie do warunkéw zawartych w odpowiednim
(obowigzujacym w momencie realizacji gazociaggu) Rozporzqdzeniu Ministra w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe.

Zabezpieczenie kabli, rurociggéw, wodociaggow i gazociagéw moze by¢ ewentualnie dokonane w inny
sposéb uzgodniony z Inzynierem. Zabezpieczenia istniejacych wodociggéw, rurociggéw i kabli nalezy
dokona¢ pod nadzorem Wtascicieli lub Eksploatatora sieci.

Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i polaczy¢ z istniejacymi koncoéwkami.
Wszystkie wykopy nalezy szalowa¢ co uniemozliwi powstawanie odtaméw gruntu i uszkodzenia.

W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, ktdre stanowia integralng czes¢ wytycznych
wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegtosci
okreslonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
dla kabli elektroenergetycznych oraz Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r.
zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz. 773 ze zm.) dla kabli
telekomunikacyjnych.

5.2.1. Pas drogowy
W niniejszym projekcie przewiduje sie lokalizacje przewodéw niezwigzanych z funkcjonowaniem
drogi w pasie drogi gminnej (miejskiej) oraz w pasie drogi powiatowe;j.
Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze nalezy wykonywac¢ nalezy metoda tradycyjng, tj.
wykopem otwartym, z uwzglednieniem przej$¢ pod drogami gminnymi (miejskimi) o nawierzchni
utwardzonej, ktdre nalezy wykonac przewiertem sterowanym w rurze ochronne;.
W pasie drogowym drogi powiatowej roboty prowadzi¢ wykopem otwartym w pasie zieleni.
Przewidziano zastosowanie rur ostonowych:
— PEHD SDR17 DN 400 mm dla przewodu PEHD SDR17 DN 280 mm (dobrano ptoze jednorurowa
PEHD typ L o wysoko$ci 24 mm i iloSci elementéw rownej 13, a takze manszete typu N przyjeta
jak dla rur o ww. Srednicach zew.
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Rury przewodowe wprowadzi¢ nalezy do rury ochronnej za pomoca ptéz slizgowych.

Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa, a ostonowa u wylotow nalezy uszczelni¢ manszetg z
elastomeru lub silikonu.

Na rury ochronne nalezy stosowac rury o $rednicach wewnetrznych pozwalajacych na pomieszczenie w
nich potaczen rur przewodowych.

Srednica wewnetrzna rury ostonowej winna zapewni¢ swobodny montaz i demontaz rurociagu
przewodowego przy zastosowaniu odpowiednich ptéz dystansowych dobranych zgodnie z instrukcja
producenta. W miare mozliwos$ci nalezy unika¢ w rurach ochronnych ztaczy rur przewodowych, a gdy to
jest niemozliwe ze wzgledu na dtugo$¢ przejscia pod przeszkoda, nalezy odcinek rury przeznaczony do
utozenia w ptaszczu ochronnym, poddac prébie ciSnieniowej na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem przewodu do ostony.

Do prowadzenia rur tworzywowych w rurach ostonowych, zaleca sie stosowanie pt6z
dystansowych z tworzywa sztucznego montowanych na catym obwodzie rury.

Plozy wraz z systemem manszet elastomerowych stuza do zamykania przestrzeni miedzy rura
ochronng i przewodowa.

Ptozy nie posiadajg zadnych czesci metalowych. Odlegto$¢ miedzy ptozami to 1,5 m (0,15 m od
poczatku i konica przepustu).

Ptozy dobiera sie na podstawie $rednicy zewnetrznej rury przewodowej, Srednicy wewnetrznej
rury ostonowej, dtugosci przepustu oraz wymagan dotyczacych materiatu wykonania ptozy. llos¢
elementoéw na obwdd dobiera sie zgodnie z tabelg wymiarowa wybranego typu ptozy. Okreslenie ilosci
elementéw no$nych na obwaéd i wysokosci ptozy oblicza sie zgodnie z odpowiednimi wzorami.

Dobér manszet opiera sie na znajomosci $rednicy zewnetrzna rury przewodowej oraz Srednicy
zewnetrznej rury ostonowe;.

5.2.2. Rowy melioracyjne/cieki wodne
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga przekraczania ciekéw wodnych i rowow
melioracyjnych.

5.2.3. Wykonanie rob6t w rejonie drzewostanu

Podczas prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajacy wiasciwy stan biologiczny aby nie dopusci¢ do zniszczenia drzewostanu, nie uszkodzic
korzeni lub korony. Pnie drzew w poblizu robdt ogrodzi¢ deskami (klepki w obejmie montowane
bezposrednio do pni) i nie obsypywac ich ziemia.
Ponadto w miare mozliwosci, w rejonie drzew, nalezy jak najszybciej zasypa¢ wykopy w celu nie
dopuszczenia do przesuszania gruntu.
W przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyska¢ zgode wtasciwych organéw.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST-02.00.00.

5.4. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu pierwotnego na dane;j
dziatce. Wykop po zasypaniu powinien by¢ wyréwnany, przykryty warstwa zdjetego wczes$niej humusu, a
wszystkie elementy na dziatce (murki pod ogrodzeniami, chodniki, przejscia, dojazdy) odtworzone.
Wykonawca robét, w przypadku prac prowadzonych w obrebie pasa drogowego, bezposrednio po
umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym przywr6ci teren pasa drogowego do stanu
poprzedniego wedtug warunkéw okreslonych przez wtasciwego Zarzadce Drogi. W przypadku terenow
zielonych i ogrédkéw wierzchnig warstwe zasypki nalezy zrekultywowac zgromadzonym w pasie
montazowym humusem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt VL.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i
zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodga,
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéow,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— stopien ID zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt. 5.7.5 rozdziatu S-03.01.01.

— rzedne Kkratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig
do £+ 5mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt VII.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0godlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt VIII.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot
uniemozliwiajacych odbioér robot poprzednich.
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Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
0dbiér robot zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugo$c¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTWA PLATNOSCI

Wymagania og6lne dotyczace rozliczenia robét zamieszczono w ST-00 00 00 ,Wymagania ogélne” pkt

IX.

10.1.Normy
[1] PN-85/B-01700
[2] PN-68/B-06050
[3] PN-90/B-14501
[4] PN-88/B-32250
[5] PN-79/B-06711
[6] PN-87/B-01100
[7] PN-B-19701:1997

[8] PN-B-06711
[9] PN-B-02480

[10]PN-B-03020
[11] PN-B-06050
[12]PN-B-09700
[13]BN-62/8836-02

[14]PN-B-10736:1999

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wodociggi i  kanalizacje.  Urzadzenia i sie¢  zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa  mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okres$lenia

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opisy

gruntow

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowe

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze

Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw
wodociagowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy

odbiorze

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

[15]PN-EN 12201-1+3:2004Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody

[16]PE-EN 805:2002

[17]PN-91/B-10728
[18]PN-B-02863:1997

[19]PN-B-10725:1997
[20]PN-B-10720:1998

10.2.Inne dokumenty

Zaopatrzenie w wode. Wymagania materiatowe dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych
Studzienki wodociggowe

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych

[21]Katalog rur ci$nieniowych PIPELIFE
[22]Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

61



[23]Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)
[24]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie
[25] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030)

[26] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3” - wydane przez
COBRTI INSTAL.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wybudowaniem fragmentéw przewodu metodg bezwykopowa, t;j.
przewiertem sterowanym.

Przejscia przewodow przewidziano realizowac przewiertem sterowanym w rurach ostonowych -
zgodnie z PZT.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
przewiertu sterowanego.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wtasciwymi obowigzujacymi przepisami.
Horyzontalne Przewierty Sterowane (HDD - Horizontal Directional Drilling) - sterowany system
uktadania po tagodnym tuku instalacji podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy.
Kat wejscia / wyjscia - w przewiertach Sterowanych, kat pod ktérym wchodza lub wychodza z gruntu
zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.
Przewierty sterowane - alternatywne okreslenie dla Horyzontalnego przewiertu sterowanego
Rura ostonowa - rura zabezpieczajgca przewiert. Z reguly nie jest rura przewodowa, a jedynie ochrona
dla niej.
Rura ostonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dla rury przewodowej
Rura przewodowa - rurociag przewidziany do eksploatacji

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa - Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien
spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Techniczne;.

1.6. Technologia wybudowania wodociagu metoda przewiertu sterowanego

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowej
lub kabla. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.

Cata metoda sterowania polega na pracy specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercacej, za
pomoca ktérej precyzyjnie steruje sie odwiertem. Asymetrycznie uksztattowana glowica montowana na
zerdziach wiertniczych w potaczeniu z kombinacjg wiercenia i przeciskania, pozwala w dosy¢ duzym
zakresie sterowac trasg przewiertu. Czesto zwlaszcza dla dtugich przewiertow w trudnych gruntach
stosuje sie wspomaganie wiercenia poprzez pompowanie roztworéw bentonitowych na czoto odwiertu,
ktdére zmniejszaja opory wiercenia i stabilizuja otwor.

W asymetrycznej glowicy wiercgcej umieszczona jest sonda, dzieki ktorej kontroluje sie na
biezaco i koordynuje sie trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy
przeszkod terenowych istnieje mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia.

2. MATERIALY
2.1.0goélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt II.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialéw zgodnie z wymaganiami dokumentacji
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projektowej i specyfikacji technicznych.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie wymagan materiatowych nalezy traktowac réwnorzednie w stosunku wymagan zawartych w
dokumentacji projektowe;.

Zabudowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie aprobat technicznych oraz deklaracje
zgodnos$ci wydang przez dostawce. Wymagane jest, aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie
dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrddtach pozyskania
materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Rodzaj rur przedstawiono w dokumentacji budowlanej oraz w w SST-03.00.00

2.2.Rury przewiertowe
Rury przewiertowe:
— PEHD100 SDR17 DN 280 mm

2.3.Rury ochronne

Przej$cia przewodéw przewidziano realizowaé przewiertem sterowanym w rurach ostonowych -
zgodnie z PZT.
Przewidziano zastosowanie rur ostonowych:

— PEHD SDR17 DN 400 mm dla przewodu PEHD SDR17 DN 280 mm (dobrano ptoze jednorurowa
PEHD typ L o wysoko$ci 24 mm i iloSci elementéw rownej 13, a takze manszete typu N przyjeta
jak dla rur o ww. Srednicach zew.

Rury przewodowe wprowadzi¢ nalezy do rury ochronnej za pomoca pté6z slizgowych.
Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa, a ostonowa u wylotow nalezy uszczelni¢ manszetg z
elastomeru lub silikonu.

Na rury ochronne nalezy stosowac rury o S$rednicach wewnetrznych pozwalajacych na
pomieszczenie w nich potaczen rur przewodowych. Srednica wewnetrzna rury ostonowej winna zapewnic¢
swobodny montaz i demontaz rurociggu przewodowego przy zastosowaniu odpowiednich ptoz
dystansowych dobranych zgodnie z instrukcja producenta. W miare mozliwosci nalezy unika¢ w rurach
ochronnych ziaczy rur przewodowych, a gdy to jest niemozliwe ze wzgledu na dtugos¢ przejscia pod
przeszkoda, nalezy odcinek rury przeznaczony do utozenia w ptaszczu ochronnym, poddac prébie
cisnieniowej na powierzchni terenu przed wprowadzeniem przewodu do ostony.

Do prowadzenia rur tworzywowych w rurach ostonowych, zaleca sie stosowanie ptoz
dystansowych z tworzywa sztucznego montowanych na catym obwodzie rury.

Plozy wraz z systemem manszet elastomerowych stuzg do zamykania przestrzeni miedzy rura
ochronng i przewodowa.

2.4.Skladowanie rur przewodowych
Sktadowanie rur przewodowych wg SSS-03.00.00.

2.5.Skladowanie rur ochronnych

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PEHD nie wolno nakrywac
uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury nalezy uktadajac w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o réznych
$rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane osobno. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury
wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb  zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczeg6lnych stoséw lub pojedynczych rur.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona izabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢c 1.5 m. Sposéb skladowania nie moze
powodowac nacisku powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i
klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposéb : uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych sSrodkéw ostroznosci. Sktadowane rury i
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elementy nie mogg by¢ narazone na intensywne oddzialywanie ciepta, rozpuszczalnikow i kontakt z
otwartym ogniem. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem uszczelnien i
przed obcigzeniami punktowymi. W przypadku podzniejszego sktadowania bez opakowania
fabrycznego nalezy kazdorazowo uzalezni¢ ilo§¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych
warunkéw przetadunku bezpieczenstwa. Pod pierwsza warstwa rur powinny by¢ utozone drewniane
kantéwki, aby zapobiec nanoszeniu btota przez Sciekajaca wode deszczowg i przymarzaniu rur do
podtoza.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt III.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujace wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Sprzet winien gwarantowac uzyskanie odpowiedniej jakos$ci robdt. Dobér sprzetu budowlanego
pod wzgledem typow i iloSci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZ],
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywania rob6t oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt IV.
Transport moze odbywa¢ sie na zasadach okre$lonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym.
Rury przewozi¢ w pozycji lezacej - poziomej rownolegle do kierunku jazdy na podktadach i klinach
uniemozliwiajacych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny by¢ przewozone na
odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w sposéb fachowy zatadowane i roztadowane.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Nalezy
unikac¢ jakichkolwiek uderzen. Rury sa zwykle dostarczane w 12-sto metrowych odcinkach z
fabrycznie natozonym tgcznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczesciej w formie palety rur
nadaja sie do transportu i sktadowania.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej sSrednicy wewnatrz rur o
wiekszej $Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PEHD nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace
dodatkowe wymagania:

—  przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,
—  przewoz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym

powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$c¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na

zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

— na platformie samochodu rury powinny leze¢, na podktadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

—  wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 m,

— rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

—  przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac¢ po pochylni,

— dhtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Szczegdblna ostrozno$¢ nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchosc¢
rur w tych temperaturach. Ksztattki (tuki) nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur .

66



4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00.00.00 Wymagania og6lne
pktIV.

4.2. Transport
Materiaty, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt V.

Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli unikna¢ ograniczenia ruchu przy
przekraczaniu drég o nawierzchni utwardzonej. Przewiert jest jedyng mozliwa metodg utozenia instalacji
podziemnej, ktéra nie wymaga dostepu do powierzchni, pod ktdra jest on prowadzony. Metoda ta
redukuje do minimum ingerencje w $rodowisko naturalne. Zastosowanie technologii bezwykopowe;j
pozwoli unikng¢ przeprowadzenia odtworzenia nawierzchni jak to ma miejsce w przypadku wykopow
otwartych.

Roboty wykonywa¢ nalezy w sposéb ciagly, w miare mozliwosci potencjatu przerobowego
Wykonawcy bez przerw.

Wykonawca robét zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa oraz przestrzeganie zasad BHP
podczas wykonywania przewiertu.

Podczas prowadzenia robdt stosowac nalezy bariery zabezpieczajace.

Przed przystapieniem do wykonania przewiertu nalezy wykona¢ reczne odkrywki mediow w celu ich
lokalizacji oraz dla okreslenia ich faktycznej gtebokos$ci posadowienia.

Roboty budowlano - montazowe nalezy wykona¢ w spos6b sprawny i zapewniajacy bezpieczenstwo
Wykonawcy.

Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza przewiertu sterowanego.

Przewiert sterowany winna wykonac firma posiadajgca odpowiedni sprzet oraz wykwalifikowanych
pracownikéw, specjalizujgca sie w tego typu przejsciach.

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowej
lub kabla.

Po wykonaniu otworu i wciagnieciu rur ostonowych wprowadzi¢ nalezy rury przewodowe.

Technologia ta nalezy do metod sterowalnych, co zapewnia zachowanie prawidtowego spadku
podtuznego na catej dtugosci budowanego przewodu.

W fazie projektowania przewiertu nalezy okresli¢ gteboko$¢ posadowienia rury, punkt wejscia i
wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia.

Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.

Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej glowicy sterujacej prowadzonej zerdziami wiertnicy
w kierunku zaprojektowanego punktu wyjscia. Odwiert pilotazowy wykonuje sie po uprzednio
zaplanowanej trasie, z zadanym spadkiem i kierunkiem az do komory odbiorczej.

Drazenie otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt zerdzi wiertniczych z jednoczesnym
ich obracaniem. Zerdzie wiertnicze (potaczone ze soba zazwyczaj potaczeniami gwintowanymi),
wciskane w grunt tworzg przew6d wiertniczy.

Do kontroli parametréw wykonywanego otworu pilotowego stosuje sie najczesciej system
radiolokaciji,

Zasadnicze elementy systemu radiolokacji to: sonda (nadajnik), przenosny

lokalizator, monitor dla operatora wiertnicy. W gtowicy pilotazowej umieszczona jest sonda-
nadajnik emitujgca sygnal radiowy, co daje mozliwos¢ doktadnego jej lokalizowania i sterowania
przewiertem. Sygnat ten jest odbierany przez przenos$ny lokalizator, ktdry musi znajdowac sie nad
nadajnikiem. Lokalizator odbiera informacje dotyczace m.in. potozenia sondy; gtebokosci, kata
pochylenia i kata obrotu gtowicy pilotowej. Informacje te wyswietlane sa na monitorze lokalizatora, a
nastepnie przekazywane na stanowisko operatora wiertnicy.

W razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkéd terenowych mamy
mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia.

67



Srednica otworu pilotowego jest uzalezniona od uzytej glowicy pilotowej oraz $rednicy
zerdzi. Natomiast Srednica gltowicy pilotowej zalezy od rodzaju gruntu. Czym grunt jest miekszy, tym
$rednica wieksza.

Urabianie gruntu gtowica pilotowa wspomagane jest zazwyczaj ptuczka wiertnicza (zazwyczaj
na bazie bentonitu), podawang przewodem wiertniczym do gtowicy pilotowe;.

Pluczka bentonitowa podawana podczas wiercenia ma za zadanie stabilizacje wykonanego tunelu
oraz chtodzenie narzedzia wiercacego.

Na tym etapie budowy grunt jest zageszczany wokot wciskanych zerdzi, nie ma wiec potrzeby
usuwania urobku.

Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, zostaja ominiete
i gtowica pilotazowa trafia doktadnie do zaplanowanego celu.

Punkt, w ktérym gtowica pilotowa wraz z przewodem wiertniczym wprowadzana jest w grunt,
nazywa sie punktem wejscia. Analogicznie punkt, w ktérym gltowica pilotowa wychodzi z gruntu na
powierzchnie terenu, to punkt wyjscia.

Chcac uzyskac¢ okreslong srednice otworu, w miejsce glowicy pilotazowej montuje sie specjalng
gltowice rozwiercajaca zwang rozwiertakiem i wraz z obrotem wciagajac ja po wytyczonej trasie
poszerzamy odwiert pilotazowy. Stosowane s3g rézne rodzaje glowic rozwiercajacych, dobierane w
zaleznosci od rodzaju gruntu na trasie rozwiercanego otworu.

W zaleznos$ci od wymaganej Srednicy rozwierconego otworu, rozwiercanie moze

by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Bezposrednio za rozwiertakiem, ktéry wykonuje ostatnie
poszerzenie lub tzw. marsz czyszczacy, montuje sie zespawany lub zgrzany w catosci rurociag. Podczas
rozwiercania i przeciggania rozwiertaka w kierunku do wiertnicy, nastepuje réwnoczesne wcigganie
rurociggu. Rurociag mocuje sie do gtowicy rozwiercajacej za pomoca tacznika obrotowego, tzw.
kretlika, ktory zapobiega obracaniu sie wcigganego rurociagu.

Cata operacja odbywa sie bez zaktdcen dzieki ptuczce zmniejszajacej wspotczynnik tarcia. Sktada
sie ona z bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu.

Istotnym czynnikiem warunkujgcym mozliwos¢ wykonania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwo6ch parametréw: dtugosci i $rednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem s3 lokalne
warunki geologiczne.

Na podstawie ustalonej dlugo$ci wykonywanego przewiertu i znanej $rednicy rurociggu
nalezy dobra¢ odpowiednie wiertnice. Bardzo wazng zaletg jest krdtki czas realizacji przewiertu. Punkt
wejscia i wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia dostosowane do rozmiaréw
zastosowanej wiertnicy.

Przewiert poziomy moze by¢ wykonywany z wykopu otwartego ptytkiego lub gtebokiego
zabezpieczonego Sciankami szczelnymi typu Larsen. Istnieje tez mozliwos¢ wykonywania przewiertéw ze
studni kanalizacyjnych o $rednicy 2000 mm. Po wykonaniu przewiertu mozna taka studnie przerobi¢ na
mniejszg typowa 1200 mm.

Wymiary komor (wykopow punktowych) zalezg od zastosowanego urzadzenia do przewiertu,
oraz od $rednicy rury i zaprojektowanych rzednych posadowienia kanatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt VI.
Badanie materiatow uzytych do budowy przewodu przeprowadzi¢ nalezy na podstawie atestow
producentéw, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.
Kontrola jakosci robot winna obejmowac nastepujgce badania:
— rzednych utozenia kanatu,
— sprawdzenie uszczelnienia przewodow,
— przeprowadzenie proby szczelnosci przewodu,
— jakos$ci uzytych materiatow

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt VII.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt VIIL.
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Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczng jezeli wszystkie pomiary ibadania, z zachowaniem wymaganych tolerancji
daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakresi termin
wykonania robét poprawkowych na koszt Wykonawecy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace rozliczenia robét zamieszczono w SST-00 00 00 ,Wymagania ogo6lne”
pkt IX.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy
odbiorze.

3. PN-72/B-8971-05 Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewoddow
kanalizacyjnych.

4. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.
BN-77/8971-07 Rury ci$nieniowe o przekroju kotowym

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane
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