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I. DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Zamierzenie budowlane: Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej
w Skarzysku-Kamiennej wraz z przepompownig Sciekéw

Adres Inwestycji: woj. $wietokrzyskie, powiat: skarzyski gmina: Skarzysko-Kamienna, msc.
Skarzysko-Kamienna
jedn. ewid. 261001_1 Skarzysko-Kamienna, obreb: 0009 ZACHODNIE
58/10, 60/4, 60/6,60/5,60/2,60/7,60/8,73/16,73/17,79, 80

Zamawiajacy: MPWIK Sp. z o.0.
Adres zamawiajacego: ul. Cicha 8, 26-110 Skarzysko-Kamienna

W celu pelnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatéw i wykonania robdt niniejsze
opracowanie nalezy rozpatrywac lacznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis Przedmiotu
Zamoéwienia.

2. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
Przedmiot zaméwienia objety niniejsza ST odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekéw

45232150 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociggéw do

odprowadzania Sciekéw

3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji w/w robot.
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu budowe
i odbior sieci wodociggowej w ramach w/w inwestycji.
Niniejsza STWiOR obejmuje roboty budowlane opisane w Specyfikacjach Technicznych Szczegétowych, tj.
— SST-01.00.00 Prace przygotowawcze - pomiary geodezyjne
— SST-02.00.00 Szczegotowa specyfikacja techniczna - Wykopy w gruntach I-VIII
— SST-03.00.00 Szczegotowa specyfikacja techniczna - Kanalizacja sanitarna
— SST-04.00.00 Szczegotowa specyfikacja techniczna - Przejscia pod przeszkodami i kolizje z
infrastrukturg techniczng
— SST-05.00.00 Szczegotowa specyfikacja techniczna - Przewiert sterowany
— SST-06.00.00 Szczegotowa specyfikacja techniczna - Roboty instalacyjne elektryczne

4. Zakres robot - prace przygotowawcze i podstawowe
Roboty przewidziane do realizacji, na potrzeby przedmiotowej inwestycji, obejmuja:
a) prace przygotowawcze:
— wytyczenie trasy projektowanych przewoddéw przez uprawnionego geodete,
— usuniecie humusu (rozbiérka nawierzchni - zgodnie z dokumentacja projektowa),
— reczne wykopy celem lokalizacji istniejgcej infrastruktury podziemnej,
— wszystkie pozostale prace przygotowawcze niezbedne do wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji,
b) roboty podstawowe:
— wykonanie wykopdw,
— wykonanie podtoza pod rury,



uktadanie i taczenie rur,

montaz studni kanalizacyjnych,

montaz przepompowni Sciekow,

wykonanie obsypki z réwnoczesnym jej zageszczaniem,
lokalizacja tasmy ostrzegawczej nad przewodem,
zasypanie wykopéw z réwnoczesnym zageszczaniem,
wlaczenie do istniejacej sieci.

lokalizacja tasmy ostrzegawczej nad przewodem,
zasypanie wykopéw z réwnoczesnym zageszczaniem.
wszystkie pozostale prace przygotowawcze niezbedne do wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

5. Zakres robot - prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Roboty przewidziane do realizacji, na potrzeby przedmiotowej inwestycji, obejmuja:

a)

roboty tymczasowe:
zabezpieczenie terenu budowy,
wykonanie zaplecza budowy,
zgromadzenie i zmagazynowanie niezbednych materiatéw i urzadzen,
odwodnienie wykopéw (zgodnie z dokumentacjg projektow3),
zabezpieczenie $cian wykopow,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z wykonywanymi
sieciami,
wykonanie pomostu nad wykopem dla ruchu pieszego
wszystkie pozostate roboty tymczasowe niezbedne do wykonywania robé6t podstawowych, oraz
utrzymania ciggtosci eksploatacji sieci,
prace towarzyszace:
uktadanie rur ochronnych w miejscach skrzyzowania z innymi elementami infrastruktury
podziemnej,
proby szczelnosci odcinkéw przewodu,
dokonanie przez uprawnionego geodete powykonawczego pomiaru geodezyjnego,
przeprowadzenie pozostatych pomiaréw i badan powykonawczych,
odtworzenie rozebranych/uszkodzonych nawierzchni w tym nawierzchni drogowej z
uwzglednieniem uwag zawartych w uzgodnieniach,
plantowanie terenu, odtworzenie i przywrocenia stanu pierwotnego terenu,
wszystkie pozostate prace towarzyszace niezbedne do wykonywania i odbioru robét zwigzanych
z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t nie wymienionych, a ktére
sa niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza ST i przewidzianych do wykonania
w ramach dokumentacji projektowe;j.

Realizacja przedmiotowej inwestycji sktadac sie bedzie z kilku etapow:

>

budowa przepompowni Sciekéw P1 i przewodu ttocznego z rur PE100RC SDR17 DN 225 mm (przy
ciagle pracujacej istniejacej przepompowni Sciekow
i rurociagu ttocznym)

montaz nowej szafy zasilajagco-sterujacej z nowoczesnym wyposazeniem, instalacjag automatyki i
sterowania projektowanym obiektem zlokalizowang na postumencie w najbliZszym otoczeniu
przepompowni Sciekow,

montaz nowego stupa oswietleniowego,

uruchomienie i odbiér przepompowni Sciekow P1 i przewodu ttocznego (po jego uprzednim
wilaczeniu do studzienki rozpreznej),

wykonanie by-passu z rury PVC-U SN8 DN 315 mm kierujacego $cieki do nowowybudowane;j
przepompowni $ciekéw P1 (zadaniem by-passu bedzie utrzymanie przeptywu Sciekéw w trakcie
realizacji zadan modernizacyjnych istn. zbiornika przepompowni $ciekow) - wigczenie by-passu do
istniejgcego kanatu nalezy wykonac poprzez montaz tréjnika PVC-U SN8 DN 315x315 mm,

odciecie doptywu $ciekdw do istniejacej przepompowni Sciekéw i wytaczenie jej z eksploatacji,
demontaz obecnie istniejgcego rurociggu stalowego podwieszonego do konstrukcji stalowej ktadki
dla pieszych nad rz. Kamienng (demontaz+utylizacja),



zamulenie obecnie istniejacego rurociggu stalowego podziemnego,

opréznienie modernizowanej komory przepompowni ze Sciekow,

demontaz istniejacego osprzetu instalacyjno-montazowego wraz z pompami,

demontaz istniejacej rozdzielni oraz zasilajacej instalacji elektrycznej tacznie z istniejacym ztgczem
kablowo-pomiarowym (obstugujacym istniejagca pompownie zlokalizowanym na stupie
oswietleniowym rowniez przeznaczonym do demontazu,

» renowacja zbiornika przepompowni:

— zaSlepienie wyj$cia istniejacego rurociggu ttocznego,

— piaskowanie = wewnetrznych  powierzchni  betonowych (obrébka strumieniowo-
Scierna wykonywana przez skierowanie na powierzchnie strumienia piasku i sprezonego
powietrza, podawanego pod wysokim ci$nieniem)

— uzupelnianie ubytkéw betonu (za pomoca zaprawy szybkowigzacej i uszczelniajacej
uzupetnic ubytki oraz inne uszkodzenia betonu wewnatrz zbiornika),

— wypekienie wykrytych peknie¢ i nieszczelnosci zbiornika poprzez iniekcje z zywicy
epoksydowej,

— zabezpieczenie powierzchni wewnetrznej poprzez zastosowanie gruntujgcej (R) masy
bitumicznej, a nastepnie powlokowej (P) masy bitumicznej (dla wyeliminowania
przypadkowych niedoktadnosci i btedéw wykonawczych nalezy naktada¢ 2 warstw
ciensze, niz jedng grubsza),

— przywrdcenie zbiornika do pracy po zakonczeniu prac renowacyjnych,

— likwidacja tymczasowego by-passu (po zakonczeniu robot nalezy zaslepi¢ badz
zdemontowa¢ uprzednio zamontowany tréjnik PVC-U SN8 DN 315x315 mm) i ponowny
przepltyw Sciekéw pierwotng trasg do peinigcego nowg funkcje zbiornika (odstojnika
Sciekow) i kolejno do zaprojektowanej i wybudowanej przepompowni Sciekéw P1

» uporzadkowanie istniejgcego zagospodarowania terenu przepompowni i dostosowanie go do
wytycznych Gestora Sieci (demontaz istniejacego ogrodzenia i zastgpienie go nowym systemowym
ogrodzeniem panelowym wraz z bramg i furtka, utwardzenie terenu przepompowni, obsianie
terenu trawa).

YV VY

6. Informacje o terenie budowy

Planowana inwestycja obejmuje nieruchomosci o nr ewid.: 58/10, 60/4, 60/6, 60/5, 60/2, 60/7, 60/8,
73/16,73/17,79, 80 (obreb 0009 ZACHODNIE) w msc. Skarzysko-Kamienna.
Dziatka o nr ewid. 80 stanowi wtasno$¢ MPWiK Sp. z o.0.
Dziatki o nr ewid. 79, 58/10, 60/4, 60/6, 60/5, 60/2, 60/7, 60/8, stanowig wtasnos¢ Gminy Skarzysko-
Kamienna.
Dziatka o nr ewid. 73/17 stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa w uzytkowaniu Urzedu Miejskiego w
Skarzysku-Kamienne;.
Dziatka o nr ewid. 73/16 stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie (Gospodarowanie zasobem nieruchomosci Skarbu Panstwa oraz gminnymi,
powiatowymi i wojewddzkimi).

6.1. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym
w umowie na wykonanie robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi. Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie instalacje i urzadzenia naziemne i
podziemne oraz lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych - reperéw, a takze dostep do wody, energii
elektrycznej i sposéb odprowadzenia $ciekdw, przekaze Dziennik Budowy, Ksiegi Obmiaréw, po 1 egz.
Dokumentacji Projektowej wraz z Informacjg dot. planu BiOZ i 1 komplet ST.

6.2.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robo6t
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru konncowego robdét.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa3 i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce
zalgcznik dokumentacji projektowej pn. Informacja dotyczqca planu BIOZ bezpieczeristwa i ochrony zdrowia



sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu
publicznego podczas realizacji rob6t w pasie drogowym jak i w jego sagsiedztwie w okresie trwania
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét z
Wtascicielem drogi oraz Policjg. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego
wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz oznakowania objazddow i
zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnic bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w
okresie prowadzenia robét, a w harmonogramie robét uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesSci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu
w prasie. Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac
w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéow bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa wigczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na placu budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny by¢ wigczone rdwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z Korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i
mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

6.3.0chrona intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegbétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od
odpowiednich wiadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Wtasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych.

Prace budowlane zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji prowadzic¢ w taki sposéb, aby
nie naruszy¢, chronionych prawem, intereséw osob trzecich, tzn. wiascicieli nieruchomosci przylegtych
bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z wlasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu
budowy jego oznakowaniem oraz z wtasciwym sposobem wykonywania prac.

W przypadku gdy wykonanie prac wymagato bedzie naruszenie terendéw przylegajacych, taka
koniecznos¢ uzgodni¢ z Inzynierem.



W sytuacji przypadkowego naruszenia terenu przylegtego teren mozliwie najszybciej przywroci¢
do stanu pierwotnego.

6.4.Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie, w czasie prowadzenia robét, do wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, w szczegélnosci w zakresie ochrony wody, powierza
atmosferycznego, ziemi, $wiata roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed hatasem, wibracjami,
promieniowaniem elektromagnetycznym.

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywdéw z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:

a) podejmowanie wszelkich dziatan majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

b) przeciwdziatanie uszkodzeniom lub ucigzliwosci powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania, poprzez odpowiednig lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drdg
dojazdowych oraz innych elementéw placu budowy,

c) podejmowanie Srodkéw ostroznoSci zabezpieczajacych przed: zanieczyszczeniem pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania
pozaru.

Wszelkie nieprzydatne odpady sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych, a nastepnie przetransportowac
do miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

6.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci ma zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt zwigzanych z powyzsza inwestycja
oraz $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie.

Kierownik budowy, zgodnie, z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego
»Planem BIOZ", na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonej przez
projektanta. ,Plan BIOZ" nalezy opracowac zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w
Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzqgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz..U. 1997 nr 129 poz. 844).



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

6.7.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ zaplecze socjalne wyposazone w odpowiedni sprzet i
urzadzenia BHP.

Wykonawca wustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji
z doprowadzeniem niezbednych mediéw.

6.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonaweca opracuje i uzgodni z odpowiednim organami projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania prac.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéod
komunikacyjnych, usuwania na biezaco zbednych materiatéw z rozbioérki, odpadéw i Smieci powstatych
przy realizacji robot. Wykonawca ma obowigzek bezwzglednego zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
zaréwno pieszego jak i kotowego poprzez czytelne wyznaczenie objazdéw, stosowanie ruchu wahadtowego,
sterowanego, w przypadku zamkniecia jednego pasa ruchu, wyznaczenie czytelnych i bezpiecznych
alternatywnych ciggéw pieszych utrzymaniu w czysto$ci zaréwno drég publicznych jak i drog
wewnetrznych przy placu budowy.

6.9.0grodzenie terenu

Z uwagi na fakt, iz przedmiotowa inwestycja jest inwestycja liniowg nie wymaga ona ogrodzenia
terenu. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu
budowy, szczegodlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow.

6.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéow
i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska
stosowne uzgodnienia.

W czasie wykonywania przedmiotowej infrastruktury podziemnej Wykonawca powinien zwrdci¢
szczegblng uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejacej jezdni asfaltowej drog.

Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, ktérych tadunek (transport materiatéw na plac budowy)
powoduje nadmierne obcigZenie osiowe i za jej naprawe odpowiada Wykonawca.

W przypadku powstania uszkodzen wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia.

6.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru

7. OKreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania s3 zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrab jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczego6lnosci z: projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikacji)

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okre$lonych warunkéw jego zastosowania i uzycia



Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych sieciag
Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczeg6lno$ci remontowanego obiektu zabytkowego),
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperow),
d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych
zakryciu,
g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztalcen.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zesp6t czynnos$ci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robdét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w Rozporzqgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340z 16.12.2002 r. ze zm.)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektdw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane
Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji
Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robodt
dodatkowych, nie objetych przedmiarem
Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu
i zanikajacych, atakze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory
jest traktowany jako ,odbiér konicowy"
Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym",
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oso6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzad-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Bu-
dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogoéw jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdét.
Wspélny Stownik Zaméwien - jest systemem Klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gltéwnego oraz stownika
uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
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zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzqdzajqcy realizacig umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét iadministrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pet-
nomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zwigzane z budowa przedmiotowych elementéw infrastruktury
podziemnej oraz odbudowa nawierzchni drog.

1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane
o wihasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a
takze, Zze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegotowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji
robot - wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatbw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego zrddta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogdlne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, skladowaniem i kontrolg jakos$ci materiatldow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy i wuzgodnione zInspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Skladowane materialy, elementy
i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna
jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$c¢ i wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrddta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenéw wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robé6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzic
zadnych wykop6ow w obrebie placu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreSlonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W  uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w  uzgodnieniu
z Projektantem oraz Zamawiajgcym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatbw  lub  elementéow  budowlanych  nieodpowiadajagcych ~ wymaganiom  okreslonym
w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana
cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i
ponosi peing odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa niebezpieczne dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznaczne okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$c¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

6. Wariantowe stosowanie wyrobow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Autora
projektu o proponowanym wyborze, w uzgodnionym czasie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym (Inwestorem), podejmuje odpowiednia
decyzje. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robét. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
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i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz wymaganiami okre$lonymi w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku odpowiednich ustalenn w SST niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Utrzymanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami stosowania sprzetu.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ p6ézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére bedg okreslone
w projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych
materiatléw. Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST, jezeli gabaryty lub
masy elementéw Kkonstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu
transportowego.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw i w sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Wykonaweca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementéw, (szczeg6lnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Powinny zapewnic
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu pionowego ustalonych
w Specyfikacjach Technicznych. Przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wybér srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegélnej starannosci przy
realizacji robot w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadéw.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZ], projektem organizacji
robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci
wszystkich elementoéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa btedu popelnionego
przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robdt beda poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru
materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie
do wykonywanych robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej, atakze w Normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace
przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na
rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda speiniane nie pdzniej niz
w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t odebranych protokotem konicowym odbioru robot.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wszystkie elementy robdt zwigzane z
wykonaniem prac podczas realizacji budowy kanalizacji sanitarnej byty w zadawalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakims$ czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét.

2. Roboty rozbiorkowe

Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbiérkowych na podstawie
decyzji wydanej przez Wiasciwy Organ. Roboty rozbiorkowe wiekszych lub skomplikowanych obiektow
budowlanych prowadzi sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i Projektu organizacji robét, ktérego
zakres nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z Dokumentacjg Projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

4. Projektzagospodarowania placu budowy

Dla wiekszych placow budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
zagospodarowania placu budowy (bazy).

Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficzne;.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposéb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz oSwietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj iilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
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8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadéw z placu budowy,
9) zabezpieczenie $srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,
a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia sciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw
wodnych itp.

5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, dla wiekszych budéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegotowe zastawienie ilosci roboét z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

6. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie powinien by¢ prowadzony na podstawie Projektu technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ])

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakos$ci materiatéw i elementéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. oraz mozliwo$¢ pobierania
probek i badania materiatéw i robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa budowy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogblng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,
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— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b)  czesc¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatléw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
Programu i Planu Zapewnienia Jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2. Zasady kontroli i jakos$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwo$cig
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie
z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor Nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6Zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.

5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnosciach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z Normami lub Aprobatami technicznymi. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na
zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez
niego zaakceptowany.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzic¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw
i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
— pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
— dziennik budowy,
— plan BIOZ,
— dziennik montazu (w przypadku realizacji obiektu metoda montazu),
— protokoty odbioréw czes$ciowych i koncowych,
— operaty geodezyjne,
— ksiazke obmiaréw robot,
— certyfikaty na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub Aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

— protokoét przekazania terenu,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
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dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegd6lnosci:
— spos6b wykonywania poszczeg6lnych elementéw robat,
— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robat,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
— dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarach Rob6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace materialy do wbudowania
beda gromadzone i beda stanowity zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu na terenie budowy oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéw.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 ze zm.) przedmiar robot powinien
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zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz
wskazanie wiasciwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Spis dziatow przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w
danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien.

Dalszy podziat przedmiaru rob6t nalezy opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub
na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele
przedmiaru robét powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar
robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej
3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane s3 do ksiagzki obmiaréw. Ksigzka ob-
miaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robo6t rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektéw budowlanych.
Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach w podanym w przedmiarze lub w Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych
btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o
wykonaniu robdt nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robdt dokonuje Kierownik budowy.

2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowej i w
przedmiarze robot.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m]. Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne nie wymagajg dla okreslonych roboét inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?2], a sprzet i urzadzenia w [szt.].

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos$¢ do dwoch znakéw po
przecinku.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caty okres trwania rob6t. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wyma-
gaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiaréow

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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VIII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi etapowemu,
— odbiorowi koncowemu
— odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu),
— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
— odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
Zasady odbioréw rob6t moze okre$la¢ umowa o roboty budowlane.

2. 0dbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

0dbiér roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosé
danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. 0dbior czesciowy i odbior etapowy

W zaleznos$ci od wymagan Inwestora mogg odbywac sie odbiory cze$ciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robdt (np. stan zerowy, stan
surowy zamKkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu
rob6t moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowiacych z reguty catos¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji roboét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

4. Rozruch technologiczny

0 potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie
ustalenia w umowie. Po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych
zwigzanych z obiektem budowlanym, a takze urzadzen technicznych i technologicznych, mozna przystgpic¢
do prébnego rozruchu technologicznego.

Do pelnego rozruchu technologicznego, réwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacji obiektu,
moze doj$¢ po dokonaniu odbioru konncowego gotowego obiektu.

5. 0dbioér koncowy

5.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie rob6t budowlanych.

W Specyfikacji Technicznej nalezy poda¢ gtéwne czynnosci, ktdre ma przedsiewzia¢ Wykonawca.

Odbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego - w obecnosci Inspektora
Nadzoru iWykonawcy - sporzadzajac Protokét odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad
i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa
i ST.

W toku odbioru koncowego robot, Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

5.2. Dokumenty do odbioru konncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— SST.

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— pozytywne wyniki badan wybudowanej sieci,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i Programem
Zapewnienia Jakosci (PZ]),

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw tj. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZ]),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (itp. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

- geodezyjnq inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe, analiza),
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

w przypadku gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6. Odbior po okresie rekojmi
Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub Wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,po
okresie rekojmi”.
0Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:
— umowy o wykonaniu robét budowlanych,
— protokotu odbioru koncowego obiektu,
— dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru konicowego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),
— dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,
— innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

7. 0dbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ten zostanie przeprowadzony w trybie i
zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano
pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wilaczone w trakcie realizacji
budowy,

4) dziennik montazu (rozbioérki) - jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, prob i sprawdzen,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o$wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
wiascicielom urzadzen,

12) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a. zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c. o wilasciwym zagospodarowaniu terendow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla
materiatéw i urzadzen,

14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonaw-
czej.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylaczania z eksploatacji

Instrukcje postepowania awaryjnego

Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami

i wykazami czeSci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia

prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen
i aparatbw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.
Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

O XON W

9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,
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9.

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania rob6t, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (podstawowe specyfikacje
z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

ewentualne zalecenia i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi i Programem zapewnienia
Jjakosci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom instalacji,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Dodatkowe wymagane dokumenty moga by¢ okreslone w umowie na wykonanie robdét.

IX. ROZLICZANIE ROBOT

Rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym.
Szczegbétowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie na

wykonanie robot.

Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopdow, zabezpieczenie wykopéw i in., a takze prace

towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w cene rob6t podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw ptatnosci wystawionych

przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przejsciowe $wiadectwa ptatnosci s3 wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,Wykazu rob6t wykonanych czesciowo".

Szczegbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentaciji projektowej

AQUADUCTUS

Biuro Realizacji Inwestycji mgr inz. Michat Miinnich
Niestachow 294, 26-021 Daleszyce

tel. +48 605 463 030, e-mail: munnich@tlen.pl

Zestawienie dokumentacji projektowej

Projekt Budowlany - branza instalacyjna
Informacja dot. planu BiOZ

Jednostka autorska specyfikacji technicznych

AQUADUCTUS

Biuro Realizacji Inwestycji mgr inz. Michat Miinnich

Niestachow 294, 26-021 Daleszyce
tel. +48 605 463 030, e-mail: munnich@tlen.pl
Zestawienie specyfikacji technicznych

ST-00.00.00

Specyfikacja techniczna - Wymagania ogélne

SST-01.00.00

Szczegbtowa specyfikacja techniczna - Prace przygotowawcze
SST-02.00.00

Szczegbtowa specyfikacja techniczna - Wykopy w gruntach I-VIII
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SST-03.00.00

Szczegbtowa specyfikacja techniczna - Kanalizacja sanitarna

SST-04.00.00

Szczegbtowa specyfikacja techniczna - Przejscia pod przeszkodami i kolizje z infrastrukturg techniczng
SST-05.00.00

Szczegbtowa specyfikacja techniczna - Przewiert sterowany

SST-06.00.00

Szczegdtowa specyfikacja techniczna - Roboty instalacyjne elektryczne

Autor powyzszych specyfikacji: mgr inz. Michat Miinnich

Ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji, ktére Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy

Projekt Budowlany - branza instalacyjna szt. 1
Informacja dot. planu BiOZ szt. 1
Specyfikacja techniczna szt. 1

2. Normy iinne dokumenty techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami,

jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i

przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi

wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
Przepisy zwigzane:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.),
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.),
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 ze zm.),
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 ze zm),
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321 ze zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.),
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zm.)

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r - w sprawie ogélnych

przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr

198 poz. 2041 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 2002 poz. 2072),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2042),

— BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze

— PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

— PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

— Tom/I - Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI INSTAL, W-wa 1987

— PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

— PN-88/B-06250 - Beton zwykty

— PN-B-11113 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

— 18501 DIN - Kamien brukowy z betonu

— PN-81/B-03020 - Gtebokos¢ posadowienia fundamentu w gruncie.

— PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.
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ISO 4435:1991 - Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu - KWH PIPE
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji - COBRTI INSTAL
Instrukcja wykonania i odbioru robét dla sieci z rur PE
Instrukcja wykonania i odbioru robét dla sieci z rur PVC
PN-86/H-74374 Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne
PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne
PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy Odbiorze
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
PN - B - 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN - 86/B - 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zamierzenie inwestycyjne:

Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej
w Skarzysku-Kamiennej wraz z przepompownia Sciekow

KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociaggow i rurociagéw do odprowadzania Sciekow

Adres Inwestycji:
woj. Swietokrzyskie, powiat: skarzyski gmina: Skarzysko-Kamienna,
msc. Skarzysko-Kamienna
jedn. ewid. 261001 _1 Skarzysko-Kamienna, obreb: 0009 ZACHODNIE
58/10,60/4,60/6,60/5,60/2,60/7,60/8,73/16,73/17,79, 80
Zamawiajacy:
MPWIK Sp. z o.0.
Adres zamawiajgcego:
ul. Cicha 8, 26-110 Skarzysko-Kamienna

Nazwa specyfikacji technicznej:

SST-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
- pomiary geodezyjne

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe;j:
AQUADUCTUS
Biuro Realizacji Inwestycji mgr inz. Michat Miinnich
Niestachow 294, 26-021 Daleszyce
tel. +48 605 463 030, e-mail: munnich@tlen.pl

Autor specyfikacji:
mgr inz. Michal Miinnich

Data opracowania:

sierpien 2023 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotizakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania pomiaréw geodezyjnych przy realizacji inwestycji zwigzanej z budows3 sieci kanalizacji
sanitarnej, przepompowni $ciekow i przewodoéw ttocznych w miejscowosci Skarzysko-Kamienna.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robdét.

1.2. Zakresrobotobjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiaréw geodezyjnych.

1.2.1. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
W zakres tych robét wchodza:

- uaktualnienie istniejacych map sytuacyjno-wysokosciowych w okreslonych zakresach,

- wyznaczenie tras przewodoéw,

- naniesienie rzednych przewodow oraz rzednych gory i dna przepustéw przez droge oraz rowow
dochodzacych do przepustow w zakresie pomiarow,

- naniesienie pikiet wysokos$ciowych,

- naniesienie rzednych pasa drogowego wraz z rowami,

- w przypadku matej ilosci pikiet wysokos$ciowych uzupelnienie dodatkowych pikiet, aby oddac
wtasciwa rzezbe terenu,

- wykonanie wykazu reperéw z podaniem rzednych wysokosSci oraz zaznaczenie reperéw na
mapach do celéw projektowych,

- podanie aktualnego stanu wtadania na mapach (nr dziatek),

- dotaczenie odbitek map ewidencyjnych,

- podanie na mapach rzednych dna i géry studzienek kanalizacyjnych.

1.2.2. Pomiary obiektowe

Zakres pomiarow obiektowych obejmuje wyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysokoSciowych, osi
obiektow, ciggta stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umozliwiajgce
ich tatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Reper - trwaty (zwykle odci$niety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokos$ci n.p.m.

Niwelator - przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiaréw topograficznych
i geodezyjnych, stuzacy do wyznaczenia wysokos$ci danego punktu wzgledem przyjetego poziomu
odniesienia).

Dalmierz - dalmierz, odlegto$ciomierz, przyrzad stuzacy do pomiaru odlegtosci bez potrzeby jej
przebywania.

Teodolit - teodolit przyrzad geodezyjny do mierzenia katow w plaszczyznie pionowej i poziome;j.

Lata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, stuzacy do bezposrednich pomiaréw
dtugosci lub pomiaru réznic wysokosci.

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktdw, ktérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

Osnowa geodezyjna wysoko$ciowa - usystematyzowany zbidr punktéw, ktérych wysokos¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i
montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen

i odksztatcen, a takze w miare mozliwo$ci pomiaréw powykonawczych.

Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy

Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 Wymagania ogdélne.
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1.4. O0godlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt I1.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia punktéw gltéwnych obiektéw kubaturowych i placéw, chodnikéw, drég i innych
obiektow nalezy stosowa materiaty niezbedne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych
zgodnych z SST:

- paliki o $rednicy od 5 do 8 cm i dtugosci okoto 0,5 m,
- stupki betonowe z krzyzem,

- rury metalowe,

- farbe odblaskowa.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt II1.

3.2. Sprzet do wykonania pomiaréow

Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu: teodolitéw i tachimetréw, niwelatoréw, dalmierzy, tyczek
geodezyjnych, fat mierniczych, stalowych taSm mierniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. IV.

4.2. Transport materialdw i wyposazenia
Wyposazenie i materiaty do pomiaréw geodezyjnych moga by¢ transportowane za pomocg dowolnych
srodkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. V.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektéw kubaturowych, placéw, chodnikéw, drég oraz sieci
i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposéb wyrazny
i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

Obowiazujacy jest pomiar rzednych bezwzglednych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by byt
to reper wykorzystany do sporzadzania mapy do celéw projektowych.
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5.2. Szczegélowe zasady wykonywania robot
Roboty pomiarowe obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem terenu budowy do

wykonywania robot, a wiec:

—  tyczenie tras i obiektéw oraz krawedzi wykopdw z podziatem na zadania,

— wykonanie przekopéw kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen podziemnych (pod
nadzorem Uzytkownika),

—  przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robot.

Do zakresu Robét pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektéw, krawedzi wykopow oraz
punktoéw wysokosciowych nalezy:

—  wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktéw gtéwnych osii obrysu obiektéw oraz punktéw wysokosciowych,

—  uzupelnienie dodatkowymi punktami,

—  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb ulatwiajagcy odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektéw (osie, obrys, punkty
wysokosciowe).

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia
sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Wszystkie roboty, ktdre bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Roboét. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce s$Swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Rob6t, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Wytyczanie punktow gtéwnych

Tyczenie osi trasy przewodéw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji
Projektowe;.

5.4. Wyznaczanie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okresSlenie granicy robét), zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VI.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwos$cig okreslong przez jednostke obstugujaca Roboty i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Obowiazujg zasady okres$lone w instrukcjach.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych statych,

— sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych zwigzanych z aktualnie wykonywanym

zakresem robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VL.
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8. ODBIOR ROBOT

7.1.0goélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VIII.

7.2. 0dbior prac pomiarowych
0Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Przedstawicielowi Inwestora.
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli s3 zgodne z obowigzujacymi przepisami min. jakosc,
kompletno$¢ oraz zgodno$¢ z dokumentami Kontraktowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne dotyczace rozliczenia rob6t zamieszczono w ST-00.00.00 Wymagania ogaélne pkt 1X.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIiK -1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1983

Nk wh e
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze nalezy wykonywa¢ metoda tradycyjna, tj. wykopem
otwartym z uwzglednieniem przejScia pod rzeka Kamienng, ktére nalezy realizowaé przewiertem
sterowanym w rurze ochronnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnos$ci w zakresie robdt ziemnych w gruntach
[-VIII kategorii umozliwiajgce i majace na celu budowe i odbiér sieci w ramach w/w inwestycji.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy przedmiotowej infrastruktury technicznej i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-VIIIL.
Zakres rob6t obejmuje:
— wykopy w gruncie, waskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
— umocnienia $cian wykopow,
— podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
— zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,
— zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikéw,
— roz$cielenie humusu,
— wykonanie trawnikéw;
— wywo0z nadmiaru gruntu lub przywéz brakujacego gruntu, wywoéz gruzu na sktadowisko z jego
utylizacja,
— odwodnienie wykopow,
— montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociagéw i kabli,
— ulozenie i rozbiérka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gteboko$c jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m?2, o $cianach pionowych badz
nachyleniu 1:0,25

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, badany
zgodnie z PN

Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 11

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania beda zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrdédta wytwarzania i wydobywania materialéw oraz
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odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ].

2. MATERIALY (GRUNTY)

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i Dokumentacji Projektowe;.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek, zgodnie z Dokumentacja Projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objeto$ci robét ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop6w, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rédwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédetl wilasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
poza budowe. Zapewnienie miejsca wywozu gruntéw i materiatéw nieprzydatnych nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasyp6éw nalezy przyjmowac wg tablicy 2
zamieszczonej w PN-S-02205.

W czasie trwania robo6t ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania laboratoryjne
gruntoéw pozyskanych z wykopdéw celem okre$lenia ich przydatnosci do budowy nasypdw zgodnie z PN-S-
02205.

W przypadku napotkania podczas robot ziemnych pod nawierzchniami asfaltowymi warstw
nienos$nych lub o stabej nosnosci konieczna jest wymiana gruntu, ktéry zapewni mozliwos¢ uzyskania
zaktadanego wskaznika Id=1,0.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt I11.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (mtoty i dtuta pneumatyczne, koparki, tadowarki),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
— sprzet do odwadniania wykopdw (pompy, igtofiltry).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt IV.
4.2. Transport gruntow

Wybér transportu nalezy do Wykonawcy.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc¢
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srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt V.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$c rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu
do danych z projektu. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych
w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ i uzgodni¢ z Wtascicielami sieci infrastruktury
istniejgcej sposob i czas prowadzenia robdét.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia zlokalizowane w najblizszym sasiedztwie wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Spos6b zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowa powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu
pod budowe.

Sposdb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robdt opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Nawierzchnie drég, poboczy, chodnikéow i zjazdéow nalezy rozebra¢ w zakresie przewidzianym w
dokumentacji. Przy rozbiérce nalezy materiaty zdatne do ponownego uzytku sktadowa¢ w uzgodnionym
miejscu. Gruz i materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko.

5.4. Odwodnienie wykopow

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Prace ziemne nalezy wykonac po okresie bezopadowym (dtugotrwatej suszy) z uwagi na mozliwos¢
wystepowania w podtozu poziomu wodono$nego pochodzenia opadowego, ktory bedzie utrudniat
wykonanie prac ziemnych.

Ewentualne wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren prowadzenia prac za pomocg pompy
spalinowe;.

Odwodnienie wykop6w wykona¢ nalezy za pomoca igtofiltréw - igtofiltry wptukiwane w grunt w
odstepach 1,0 m. Ujete wody nalezy odprowadzi¢ do przydroznych rowow. Przewidziany czas pracy
agregatu wynosi 0,5 h na 1 m3 urobku ziemi.

Wykonawca robdt powinien dostarczy¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu.

Rzeczywiste godziny pompownia powinny by¢ wpisane do dziennika pompowania i potwierdzone
wpisem Kierownika Budowy i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W czasie trwania prac ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do zawilgocenia i przemarzania gruntéw na
powierzchni robot ziemnych, a wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

Systemy igtofiltrowe to obecnie powszechnie stosowana metoda obnizania poziomu wody gruntowej
(odwodnienie terenu przed rozpoczeciem wykopdow).

Podstawowymi elementami instalacji s igtofiltry, rurociag kolektora ssacego oraz agregat pompowy.
Igtofiltry umiejscawiane s3 w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiajg one pozyskiwanie i
odprowadzanie wody z otaczajgcego go obszaru. Igtofiltr, niezaleznie od systemu, to przewo6d rurowy (PE,
PCV, metalowy itp.) na ktérego koncu znajduje sie robocza cze$¢ - tzw. filtr z odpowiednio drobng
perforacja/szczelinami za posrednictwem ktorych odprowadzana jest woda z gruntu. Igtofiltry sg
podiaczane do rurociggu kolektorow ssacych. Podtaczenie jest najczesciej bezposrednie (przy igtofiltrach o
$rednicy 32 mm, w Polsce najczesciej stosowanych) lub w oparciu o taczniki przy sztywniejszych
ighofiltrach 2” . Kolektory najczesciej wystepuja w odcinkach 5 mb i posiadaja krééce do podtaczenia
iglofiltrow rozmieszczone co 1 mb. W przypadku konieczno$ci mocnego, miejscowego odwodnienia, mozna
rozwazy¢ kolektor o wiekszej gestosci kroccow. Bardzo wazne jest zachowanie szczelno$ci w systemie, stad
tez konce rurociggu zaslepiane sg zaslepkami, podobnie jak te kroéce kolektoréw, do ktérych nie sa
podiaczane igtofiltry (do zaslepiania kro¢cow stosuje sie metalowe zaslepki, lub korki gumowe).

Z reguty iglofiltry rozmieszczane sa obok lub woké6t wykopu w metrowych odstepach.

Nad poziomem gruntu igtofiltry taczone sg z kolektorem. Ciag kolektoréow jest tgczony ze soba z
wykorzystaniem dodatkowych elementow instalacji takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe;.

Ciag kolektoréw podigczony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada pompe lub pompy
umozliwiajgce wytwarzanie podci$nienia w instalacji. Uzyskiwane podci$nienie, przy zachowaniu
szczelnosci w instalacji umozliwia pob6r wody z gruntu.

Woda ewakuowana z systemu przez agregat odprowadzana jest przez rury przelotowe (przydatne przy
wiekszych odlegtosciach) lub weze strazackie.

Przyjmuje sie Ze jeden poziom igltofiltréw umozliwia obnizenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na
ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec iglofiltra powinien by¢ umieszczony ok 1 m ponizej
oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien zosta¢ obnizony poziom wody.

Umieszczanie igtofiltrow w gruncie realizowane jest poprzez proces ich wptukiwania. Niezbedny w
nim jest dostarczany poprzez weze wptukujace do rury wptukujacej strumien wodny pod ci$nieniem.
Strumien ten umozliwia tatwe wprowadzanie rury wptukujgcej w gtab gruntu.

Zrédtem wody moze byé¢ hydrant lub beczkowéz. Wazne jest aby pompa data odpowiednio wysokie
cisnienie. To jakie ciSnienie jest odpowiednie, zalezy od rodzaju gruntu, obecno$ci kamieni i trudnosci
napotykanych przy wptukiwaniu. W szczegélnie trudnych przypadkach, do wptukiwania stosowane s3
specjalne, wysokocisnieniowe agregaty pompowe.

Po wprowadzeniu rury do gruntu, waz wptukujacy zostaje odtagczony i do rury wprowadzany jest igtofiltr.
Po wprowadzeniu igtofiltra rura wptukujaca wyciggana jest z gruntu. Wptukany igtofiltr moze zostac
nastepnie podtaczony do kolektora ssacego.
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Proces odwadniania z reguty jest kontynuowany az do zakonczenia prac w wykopie.

5.5. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Scian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odkiad.

Wykopy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.

Roboty ziemne wykonane beda w 10% jako roboty reczne, natomiast pozostate 90% sprzetem
mechanicznym.

Przed przystapieniem do robét w pasach drogowych nalezy zwréci¢ sie do Zarzadcéw Drog o wydanie
decyzji na zajecie pasa drogowego oraz opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu. Podczas
wykonywania odcinkéw kanalizacji zlokalizowanych w pasie drogowym teren robdét nalezy oznakowac
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachowac szczegélne warunki bezpieczenstwa robot.

Na odcinkach lokalizacji sieci w ogrodkach przydomowych i gruntach ornych nalezy zdja¢ warstwe
humusu i odtozy¢ poza terenem rob6t celem ponownego zagospodarowania po zasypce wykopu. Przyjeto
zgodnie z dokumentacja geotechniczng zdjecie srednio warstwy 40 cm humusu.

Na catej dtugosci projektowanych przewodéw przewidziano wykonanie wykopdéw ciaglych wasko
przestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Rozstaw rozpdr w planie i wysokos$ci
nalezy tak zaplanowac, aby istniata mozliwos¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek,

Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasyp6éw nalezy przyjmowac wg tablicy 2
zamieszczonej w PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W czasie trwania robét ziemnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania laboratoryjne
gruntoéw pozyskanych z wykopdw celem okre$lenia ich przydatnosci do budowy nasypéw zgodnie z PN-S-
02205.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad po
uzgodnieniach z Inwestorem.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd powierzchniowych oraz barierami i tasmga ostrzegawcza
przed dostaniem sie na teren budowy oséb niepowotanych. Na czas wykonywania robdt na wjazdach do
posesji przewiduje sie mostki przejazdowe w ilo$ci okoto 1 szt., ktére beda przenoszone na nowe miejsca w
miare postepu robot.

W poblizu wszystkich skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg techniczng (wodociagi, przewody
telekomunikacyjne i energetyczne itp.) oraz istniejaca zabudowa nalezy zachowac szczego6lng ostroznosc.

W przypadkach robét na skrzyzowaniach i wzdtuz linii energetycznych wykonywac po wytaczeniu
energii. Zakres i terminy wylaczen energii wykonawca rob6t winien uzgodni¢ z wiasciwym Zaktadem
Energetycznym.

Catosc¢ robot ziemnych, a zwlaszcza istniejacego podziemnego i nadziemnego uzbrojenia wykona¢ z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowiazujacych przepiséw branzowych i BHP.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie zwytycznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych oraz przepisami BHP. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci w
sasiedztwie istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz wszelkich obowiazujacych przepisow
branzowych.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie PN-B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, PN-EN 1610. Budowa i
badania przewodéw kanalizacyjnych, a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi
warunkéw bezpieczenstwa pracy, tj. zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401).

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych nalezy stosowaé sie réwniez do instrukcji
podanych przez wybranego producenta rur.
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5.6. Przygotowanie podloza pod rury

Posadowienie rur zalezy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu lokalizacji
i warunkéw gruntowo wodnych:

— na gruncie rodzimym - w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntu piaszczystego),
—  w pozostatych przypadkach na 20 cm podsypce piaskowej (gliny pylaste, pyty, skaty).

Nalezy przestrzegac rzednych posadowienia przewodu i w taki sposéb przygotowa¢ wykop, aby nie
zostat przeglebiony. Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gladkie, wolne od kamieni i
luznych gtazéw. Powinno by¢ wyréwnane do wtasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

Podtoze nalezy uformowac na kat 90° i profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw. Rury
nalezy nastepnie réwno utozy¢ na przygotowanym podtozu, zwracajac szczeg6lng uwage na ich
podparcie na catej dtugosci.

W miejscach ztaczy nalezy wykonywaé¢ dotki montazowe o glebokosci okoto 10 cm dla
umozliwienia natozenia tgcznika na bosy koniec rury (lub wepchniecia bosego konca rury ksztattki w
ztgczke). Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci - nie dostawania sie
piasku do wnetrza facznika.

Przew6d po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej %
swego obwodu.

Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni w celu uzyskania
odpowiedniego spadku lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodu.

Warstwa podtoza winna by¢ zageszczona za pomocg ubijakéw recznych. Badania podtoza naturalnego
i umocnionego przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

Podsypka rurociggéw powinna by¢ zageszczona do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora, a jej
powierzchnia zapewnia¢ swobodny odptyw wody, by¢ ciagta i gtadka.

W trakcie wykonywania robot nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podtoza w dnie
wykopu, a w przypadku jego naruszenia wybra¢ grunt naruszony i zastgpi¢ go ubitym kruszywem.

5.7. Obsypka

Do wykonywania warstw wypelniajacych nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu
czeSciowego odbioru rob6t w zakresie zakonczonego posadowienia przewodu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwéch etapach:

—  letap: obsypka - wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tj. 0,30 cm ponad wierzch rury,

— Il etap: zasypka - wypetnienie wykopu nad strefa ochronng rury, tj. warstwa do powierzchni terenu.
Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i zlaczy przez Zamawiajacego i po pomyslnej wstepnej préobie
szczelnosci, kazde zaglebienie pod zl3gcze nalezy doktadnie wypetnic materiatem ziarnistym i
doktadnie ubi¢, do uzyskania wspotczynnika zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

Obsypke nalezy wykonac¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku), bez grud, kamieni, niezamarznietego,
ktérego wielko$¢ ziaren nie przekracza 10% nominalnej Srednicy rury i nie jest wieksza od 40 mm.

Material stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania co materiat na podsypke.

Obsypke nalezy wykonac¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur - kazdg warstwe zageszczajac.
Minimalna szeroko$¢ obsypki powinna wynosi¢ po 30 cm z obu stron rur, zas wysokos¢ 30 cm ponad
wierzch rur.

Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze
zwréceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy zageszczaniu
tej warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowa¢ podniesienia lub przesuniecia sie rury. Obsypke nalezy
wykonywac¢ warstwami o grubosci 10-15 cm az do osiggniecia grubosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Na wysokosci 30 cm nad przewodem nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng z wtopionym przewodem
metalowym.

Ubijanie obsypki w obrebie rury, az do osiggniecia 30 cm grubosci warstwy ochronnej nad rura,
wykonywac ubijakami recznymi (drewnianymi). Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w
odlegtosci minimum 10 cm od $cianki rur. Obsypke ubija¢ réwnomiernie po obu stronach rur.

Do ubijania obsypki po osiagnieciu grubosci 30 cm powyzej wierzchu rury mozna zageszczac
mechanicznie, warstwami grubosci 30 cm.

Po wykonaniu obsypki do % wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w
kierunku od $cian wykopu do rurociaggu, bardzo ostroznie, aby unikna¢ podniesienia sie rury.
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Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwaza¢, aby nie przesung¢ ani nie
uszkodzi¢ rur - zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na rury jest niedozwolone.

W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie Scian
wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i niezageszczonych miejsc.

Obsypka przewodéw powinna by¢ zageszczona do 98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora,

5.8. Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub okreslonej w projekcie
rzednej, w taki sposéb i takim materiatem, ktéry zapewni odpowiednig nosnos¢ dla zaktadanych obcigzen
uzytkowych (drogi, chodniki itp.).

W wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on
elementéw o rozmiarach powyzej 300 mm (np. kamieni).

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata
wykonana warstwa ochronna 30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i
zageszczany warstwami co 20 cm.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczego6lnych warstw zasypki nalezy usuwa¢ deskowanie, zwracajac
przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu.

Stopien zageszczenia obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociaggiem.

Zasypka rurociggéw powinna by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora w terenach
zielonych. Pod drogami ulepszonymi np. thuczen zasypka rurociggéw powinna by¢ zageszczona do 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Pod drogami utwardzonymi masami bitumicznymi zasypka powinna
by¢ zageszczona do 100% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

5.9. Podloze pod studzienki
0 ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej:
— podbudowa studzienki piaskowo-zwirowa o grubosci 20 cm zageszczona do 1d=0,98,
— fundament betonowy pod studzienke - beton kl. C12/15.

5.10. Odtworzenie nawierzchni
Nawierzchnia drogowa w pasie wykonywanych robdét powinna by¢ przywrécona do stanu
uzytecznosci pierwotnej zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciwego Zarzadce Drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VI.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét i odbioru
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;j.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
— okre$lenie gruntu i jego uwarstwienia,
— okre$lenie stanu terenu,
— ustalenie metod odwodnieniowych.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
— zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,
— odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot (doktadno$¢ wykonania wykopdéw ,
usytuowanie i wykonczenie).

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:
— sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja,
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— kontrole prawidtowos$ci wytyczenia robdt w terenie,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

— sprawdzenie wymiaréw wykopow,

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— sprawdzenie statecznosci $cian wykopu,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykop6w przez zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VII.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VIII.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1.Zasady odbioru robot

Badanie materialéw i elementéw obudowy wykopow nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w opisie technicznym.

Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne
i porownanie z rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie materiatéw nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w rysunkach.

8.2.Zakres odbioru

1. Minimalna czesto$c i zakres testow i pomiaréw

Pomiary szerokosci dna wykopu

Pomiary wykonywac¢ tasma co 200 metréw w linii prostej, w przypadkach szczegélnych co 50 m
Pomiary zagtebienia dna

Pomiary wykonywac¢ niwelatorem co 200 metréw i w miejscach watpliwych.

Test zageszczenia gruntu — wg proby Proctora

Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.

Szerokos¢ dna wykopu

9. Szerokos¢ dna wykopu nie powinna réznic¢ sie od projektowanej z tolerancjg + 5 cm

10. Zagtebienie dna

11. Zagtebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu niwelatora nie
powinno rézni¢ sie od projektowanych rzednych z tolerancjg -3cm do +1cm.

12. Wspotczynnik zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z okre$long kategorig przeznaczenia gruntu.

PN AW
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9. PODSTWA PLATNOSCI

Wymagania og6lne dotyczace rozliczenia robét zamieszczono w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

pkt IX.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zamierzenie inwestycyjne:

Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej
w Skarzysku-Kamiennej wraz z przepompownia Sciekow

KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociaggow i rurociagéw do odprowadzania Sciekow

Adres Inwestycji:
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msc. Skarzysko-Kamienna
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58/10,60/4,60/6,60/5,60/2,60/7,60/8,73/16,73/17,79, 80
Zamawiajacy:
MPWIK Sp. z o.0.
Adres zamawiajgcego:
ul. Cicha 8, 26-110 Skarzysko-Kamienna
Nazwa specyfikacji technicznej:
SST-03.00.00 KANALIZACJA SANITARNA
Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe;j:
AQUADUCTUS
Biuro Realizacji Inwestycji mgr inz. Michat Miinnich
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tel. +48 605 463 030, e-mail: munnich@tlen.pl
Autor specyfikacji:
mgr inz. Michal Miinnich

Data opracowania:
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni $ciekéw i przewodow ttocznych w
miejscowosci Skarzysko-Kamienna.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem Rob6t wymienionych pkt.1.1. zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, z rysunkami i obejmuja:

— prace przygotowawcze,

— roboty instalacyjne i montazowe zwigzane z proj. kanatami sanitarnymi graw.,

— roboty instalacyjne i montazowe zwigzane z proj. studzienkami kanalizacyjnymi,

— roboty instalacyjne i montazowe zwigzane z proj. sieciowa przepompownig Sciekéw,

— roboty instalacyjne i montazowe zwigzane z proj. odcinkami ttocznymi,

— kontrole jakosci.

Realizacja przedmiotowej inwestycji sktadac sie bedzie z kilku etapow:

» budowa przepompowni $ciekow P1 i przewodu ttocznego z rur PE100RC SDR17 DN 225 mm (przy
ciaggle pracujacej istniejacej przepompowni Sciekow
i rurociagu ttocznym)

» montaz nowej szafy zasilajgco-sterujacej z nowoczesnym wyposazeniem, instalacjg automatyki i
sterowania projektowanym obiektem zlokalizowang na postumencie w najbliZszym otoczeniu
przepompowni Sciekéw,

» montaz nowego stupa o$wietleniowego,

» uruchomienie i odbidr przepompowni Sciekéw P1 i przewodu tlocznego (po jego uprzednim
wilaczeniu do studzienki rozpreznej),

» wykonanie by-passu z rury PVC-U SN8 DN 315 mm kierujacego Scieki do nowowybudowanej
przepompowni $ciekéw P1 (zadaniem by-passu bedzie utrzymanie przeptywu Sciekéw w trakcie
realizacji zadan modernizacyjnych istn. zbiornika przepompowni $ciekow) - wiaczenie by-passu do
istniejgcego kanatu nalezy wykona¢ poprzez montaz tréjnika PVC-U SN8 DN 315x315 mm,
odciecie doptywu $ciekdw do istniejgcej przepompowni Sciekéw i wytaczenie jej z eksploatacji,
demontaz obecnie istniejgcego rurociggu stalowego podwieszonego do konstrukcji stalowej ktadki
dla pieszych nad rz. Kamienng (demontaz+utylizacja),
zamulenie obecnie istniejacego rurociggu stalowego podziemnego,
opréznienie modernizowanej komory przepompowni ze Sciekow,
demontaz istniejacego osprzetu instalacyjno-montazZowego wraz z pompami,
demontaz istniejacej rozdzielni oraz zasilajacej instalacji elektrycznej tacznie z istniejacym ztgczem
kablowo-pomiarowym (obstugujacym istniejagca pompownie zlokalizowanym na stupie
oswietleniowym rowniez przeznaczonym do demontazu,

» renowacja zbiornika przepompowni:

— zaSlepienie wyj$cia istniejacego rurociggu ttocznego,

— piaskowanie = wewnetrznych  powierzchni  betonowych (obrébka strumieniowo-
Scierna wykonywana przez skierowanie na powierzchnie strumienia piasku i sprezonego
powietrza, podawanego pod wysokim ci$nieniem)

— uzupelnianie ubytkéw betonu (za pomoca zaprawy szybkowigzacej i uszczelniajacej
uzupetnic ubytki oraz inne uszkodzenia betonu wewnatrz zbiornika),

— wypekienie wykrytych peknie¢ i nieszczelnosci zbiornika poprzez iniekcje z zywicy
epoksydowej,

— zabezpieczenie powierzchni wewnetrznej poprzez zastosowanie gruntujgcej (R) masy
bitumicznej, a nastepnie powlokowej (P) masy bitumicznej (dla wyeliminowania
przypadkowych niedoktadnosci i btedéw wykonawczych nalezy naktada¢ 2 warstw
ciensze, niz jedng grubsza),

A\ 74
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— przywrdcenie zbiornika do pracy po zakonczeniu prac renowacyjnych,

— likwidacja tymczasowego by-passu (po zakonczeniu robot nalezy zaslepi¢ badz
zdemontowa¢ uprzednio zamontowany tréjnik PVC-U SN8 DN 315x315 mm) i ponowny
przepltyw Sciekéw pierwotng trasa do peinigcego nowg funkcje zbiornika (odstojnika
Sciekow) i kolejno do zaprojektowanej i wybudowanej przepompowni Sciekéw P1

» uporzadkowanie istniejgcego zagospodarowania terenu przepompowni i dostosowanie go do
wytycznych Gestora Sieci (demontaz istniejacego ogrodzenia i zastgpienie go nowym systemowym
ogrodzeniem panelowym wraz z bramg i furtky, utwardzenie terenu przepompowni, obsianie
terenu trawa).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo -
gospodarczych przewodami ciSnieniowymi lub grawitacyjnymi

Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona $ciekow bytowo - gospodarczych
przewodami grawitacyjnymi.

Kanalizacja ci$nieniowa - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekdw nastepuje na skutek
ciSnienia wytworzonego przez pompy.

1.4.2. Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
Przykanalik/odgatezienie - kanatl przeznaczony do potaczenia odprowadzenia $ciekdw z budynku z siecia
kanalizacji sanitarne;j.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw bytowo - gospodarczych z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych

i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu

w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka wlazowa - studzienka o $Srednicy min. 1000 mm, ktérej inspekcja i czyszczenie moze odbywac
sie poprzez wejscie pracownika do $rodka.

Studzienka niewlazowa - studzienka o Srednicy ponizej 1000 mm, ktérej inspekcja i czyszczenie moze
odbywac sie wytacznie z zewnatrz.

Studzienka rozprezna - studzienka, ktdrg lokalizuje sie w miejscu wigczenia rurociggéw cisnieniowych
do kanalizacji grawitacyjnej. W studzienkach rozpreznych nastepuje zmiana charakteru przeptywu,
ktéremu towarzyszy uwalnianie gazow.

Pompownia $ciekéw -urzadzenia pompowe stuzgce do transportu Sciekéw sanitarnych

rozwiazujace problem przegtebienia sieci kanalizacji grawitacyjne;.

Szczegdblne znaczenie znajduja przy niekorzystnym uksztattowaniu terenu. Stuza do przettaczania $ciekow
do wyzej potozonego zbiornika lub transportu $ciekéw na duze odlegtosci.

System monitoringu przepompowni - system oparty o transmisje danych, umozliwiajaca, w sposob
bezprzewodowy, nadzorowanie automatyki pompowni

1.4.4. Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej - jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.
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Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wilaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt I1.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
ST-00.00.00 Wymagania ogolne pkt I1.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz
posiada¢ deklaracje zgodnosci z przedmiotowa Europejska lub Polska Normg a w przypadku ich braku
poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajacej do stosowania wyrobu w
budownictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w nizej wymienionych przepisach i normach:

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

—  (Dz. U.2002 nr 166 poz. 1360 ze zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

—  (Dz U.2004 nr 92 poz. 881 ze zm.),

—  Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

— (Dz.U.2006 nr 245 poz. 1782 ze zm.),

— PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Wymagania ogdine,

— PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 - Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Dokumentacja wspomagajqca.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci posiadajace kontakt z woda do picia powinny posiadac
atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Producent jest zobowiagzany posiadac certyfikat ISO 9001 lub inny rownowazny system zarzgdzania
jakoscia.

2.2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace materiatow

2.2.1. Rury kanalizacyjne grawitacyjne

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U klasy S o sztywnosci obwodowej SN8 z
wydtuzonym kielichem (zastosowaé rury lite) taczonych przy uzyciu uszczelek gumowych. Srednice
kanatéw sanitarnych dobrano na podstawie obliczen hydraulicznych z uwzglednieniem catej przynalezne;j
zlewni.

Srednice przewodéw dostosowano do iloci prowadzonych $ciekéw.

Do budowy kanatéw grawitacyjnych nalezy stosowac rury kanalizacyjne o gtadkich i litych $cianach i
ksztattki wykonane z PVC-U SN8 taczone kielichowo o srednicy DN 315 mm o sztywnosci obwodowej SN8
litych z kielichem formowanym na gorgco wokoét uszczelki gumowej typu Sewer Lock z pierScienieniem
mocujacym wykonanym z polipropylenu.

Pierscien mocujacy, naprezony podczas procesu Kielichowania, zapobiega ruchom uszczelki
utrzymujac ja we wilasciwym potozeniu oraz uniemozliwia wyjecie jej z kielicha, przesuniecie sie w rowku
kielicha, a takze zapobiega podwinieciu(skreceniu) uszczelki. Oba piersScienie, trwale potaczone ze sobg -
Scisle przylegaja zarowno do kielicha, jak i do wsunietego konca rury.

Rury i ksztattki do wykonania sieci i odgatezienn musza spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN
1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
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odwadniania i kanalizacji -Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu oraz posiada¢ Aprobate Techniczng ITB

Rury musza by¢ cechowane po wewnetrznej stronie co umozliwia identyfikacje materiatu podczas
inspekcji CCTV.

Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzac zgodnie z zaleceniami normy
PN-EN 1610. Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych.

2.2.2. Rury kanalizacyjne ciSnieniowe

Zaprojektowano kanat ttoczny PE100RC SDR17 DN 225 mm, ktdérego Srednica zostata dobrana na
podstawie obliczen hydraulicznych sieci.

Rury z PE100 produkowane s3 z granulatu polietylenowego o wysokiej gestosci. Rury z tworzyw
sztucznych s3g elastyczne. Czesto wystepujaca sytuacja, kiedy korzystnie mozna wykorzystac
elastycznos$¢ (gietkos¢) rur jest zmiana kierunku trasy rurociagu.

Rury cisnieniowe PE produkowane s3 zgodnie z norma PN-EN 12201-2. Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) -
Czes¢ 2: Rury. Rury PE s3 odporne na Kkorozje spowodowang dziataniem wody. Rury i ksztattki PE
produkowane zgodnie z normami PN-EN 12201 s3 odporne na Scieranie. Rury powinny odpowiadac
wymogom normy ISO 4427, co winien potwierdzi¢ atest lub aprobata techniczna. Transport i sktadowanie
rur PE winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez producenta.

Przewidziane do zastosowania rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC (RC - Crack
Resistance),tj. materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia punktowe.
Nowoczesne ci$nieniowe rury warstwowe z polietylenu PE 100 RC z ptaszczem ochronnym s3 odporne na
Scieranie oraz zewnetrzne uszkodzenia.

Rury warstwowe sg produkowane z polietylendw PE100RC o duzej gestosci, zawierajacych pigmenty i
stabilizatory zapewniajace doskonatg i dtugoczasowa odporno$¢ na temperature oraz promieniowanie UV.
Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowa - zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze niebieskim
(rury wodociaggowe) wykonana z polietylenu PE100RC (RC - Crack Resistance) oraz wewnetrzna w kolorze
czarnym wykonana z polietylenu PE 100RC o wysokich parametrach wytrzymatoSciowych.

Rury o konstrukcji dwuwarstwowej produkowane sa metoda wspétwyttaczania.

Obie warstwy sg molekularnie potaczone i sg nierozdzielne

Warstwa zewnetrzna rury wykonana z modyfikowanego polietylenu PE100RC o wiekszej odpornosci na
uszkodzenia. Warstwa ochronna rury oprocz zwiekszonej ochrony na uszkodzenia umozliwia réwniez
tatwiejszy montaz. To z kolei pozwala na zaoszczedzenie nawet do 50% catkowitych kosztéw montazu oraz
skrécenie czasu uktadania przewodéw. Rury PE100RC cechuje wysoka jako$¢ ze wzgledu na zastosowanie
najwyzszej klasy materiatéw, tatwo$¢ przenoszenia ze wzgledu niska wage oraz doskonata odpornos¢
chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358.

Rury z tworzyw sztucznych sg elastyczne. Czesto wystepujaca sytuacja, kiedy korzystnie mozna
wykorzystac elastycznosc (gietkos¢) rur jest zmiana kierunku trasy rurociagu.

Rury powinny posiada¢ wbudowany jeden przewdd miedziany o przekroju 1,5 mm?2 w ptaszczu ochronnym.
Rury z fabrycznie umieszczonym przewodem z miedzi umozliwiajg szybkie i precyzyjne ustalenie trasy
przebiegu przewodoéw znajdujacych sie w ziemi, lokalizacje awarii na sieci oraz uszkodzenia rury.
Lokalizacja instalacji polega na podiaczeniu do przewodu miedzianego generatora sygnatu, wysytajacego
sygnal wzdtuz catej dtugosci przewodu. Sygnat jest odbierany przez cyfrowy lokalizator. Lokalizator moze
odbiera¢ nadawany sygnat i doktadnie wskaza¢ zaréwno trase przewodu, jak i gtebokos$¢.

Powyzsze cechy rur zapewnig bezpieczenstwo podczas wykonywania rob6t ziemnych jak i pdzniejszej
eksploatacii.

Projektuje sie przewody ttoczne zgodnie z PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen
(PE) - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne taczone za pomoca zgrzewania elektrooporowego i doczotowego (przy
$rednicach > @ 63 mm).

Rury PE powinny odpowiada¢ wymogom normy ISO 4427, co winien potwierdzi¢ atest lub aprobata
techniczna. Transport i sktadowanie rur PE winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez producenta.

Préby szczelnosci kanatéw ttocznych i ciSnieniowych przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami normy
PN-B-10725/1998. Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

W projekcie przewidziano studnig DN 1500 z zaworem na-i odpowietrzajacym, studnie rewizyjne
DN 1500 z zasuwag i studnie rewizyjng DN 1200.
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Projektuje sie studzienki kanalizacyjne wiazowe z kregéw betonowych taczonych na uszczelki
gumowe (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej $ciekow).

2.2.4. Troéjniki kanalizacyjne

Przewidziano wykonanie by-passu z rury PVC-U SN8 DN 315 mm kierujgcego S$cieki do
nowowybudowanej przepompowni Sciekéw P1 (zadaniem by-passu bedzie utrzymanie przeptywu $ciekow
w trakcie realizacji zadan modernizacyjnych istn. zbiornika przepompowni Sciekéw) - wigczenie by-passu
do istniejacego kanatu nalezy wykona¢ poprzez montaz tymczasowego trojnika PVC-U SN8 DN 315x315
mm. Po zakonczeniu robdt nalezy zaslepi¢ badz zdemontowac uprzednio zamontowany tréjnik PVC-U SN8
DN 315x315 mm.

2.2.5. Elementy prefabrykowane studni z betonu C35/C45

Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ z gotowych prefabrykatow z wodoszczelnego betonu
wibrowanego klasy nie nizszej niz C35/45 o wodoszczelnos$ci W8, nasigkliwosci <5%, i mrozoodpornosci F-
150 z komorg robocza w ksztatcie kota w przekroju poprzecznym, o srednicach wewnetrznych 1200 mm i
1500.

Studzienki projektuje sie zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1917. Studzienki wtazowe i
niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

Stosowac¢ nalezy studnie prefabrykowane z elementéw betonowych, sktadajace sie z podstawy
studni (dennicy) z kinetg (kineta dostosowana do Srednicy kanatéw doptywowych i odptywowych oraz
kata ich wilgczenia), wykonanej jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego (SCC), formowane
wraz z przejSciami szczelnymi, spocznikiem i kinet3 w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnosciag
posadowienia przejS¢ do 1mm po obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane
gniazdo, przejscie szczelne) w jednym cyklu produkcyjnym. Sp6d studzienek wykonany powinien by¢ jako
monolityczny prefabrykat wraz z zelbetowa ptyta denna. Nalezy wybra¢ takiego producenta dennic, ktéry
w trakcie produkcji wykona otwory pod kanat oraz osadzi w $cianie studni element, umozliwiajacy szczelne
podiaczenie rury kanalizacyjnej ze studnig. Kregi posrednie sa elementami przeznaczonymi do budowy
komory roboczej studni. Posiadaja wysokos¢ 250, 500, 750 i 1000 mm. Ten szeroki zakres wysokosci,
umozliwia optymalne zaprojektowanie studni o z gdry ustalonej wysokosci. Przyjmuje sie zasade jak
najmniejszej ilosci potaczen miedzykregowych. Dlatego dobiera¢ nalezy je od najwiekszej wysokosci do
najmniejszej.

Kregi wyposazone powinny by¢ w fabrycznie montowane Zeliwne stopnie ztazowe typu ciezkiego,
mocowane mijankowo w dwodch rzedach. Stopnie ztazowe Zeliwne i pozostate parametry zgodnie z PN-EN
1917.

Ze wzgledu na rézne przenoszenie obcigzen pomiedzy rurociggiem a studzienka kanalizacyjna,
nalezy zastosowac¢ dodatkowo przy wejsciu do studzienki krdciec o dtugosci od 0,5 - do 1,0 m pracujacy na
zasadzie przegubu.

Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Ztacza prefabrykatéw
uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawa cementowa. Wewnetrzne powierzchnie
betonowe komory nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostep
srodowiska agresywnego.

Uzycie do produkcji prefabrykatéw betonowych studzienek z wibrowanego betonu
wodoszczelnego o klasie nie nizszej niz C35/45 oraz wykorzystanie gotowego spodu studni gwarantuje, Ze
cala studzienka jest tatwa w montazu oraz szczelna. Producent studzienek powinien spetnia¢ wymogi
normy DIN 4034 cz. 1.

Nalezy zastosowac¢ studnie ze zwezkami redukcyjnymi - kregami redukujgcymi $rednice komory
studni do Srednicy 625 mm. Zwezki stuzg do pokrycia studni, na ktérych spoczywajg pierscienie
wyréwnawcze oraz wiaz kanatowy. Zwezki jako zwienczenie studni zastepujg kregi posrednie i ptyty
pokrywowe.

Pierscienie wyréwnawcze (dystansowe) s3 elementami studni przeznaczonymi do regulacji
wysokosci osadzenia wtazu kanatowego wzgledem nawierzchni jezdni lub poziomu gruntu.

Pierscienie nalezy taczy¢ drobnoziarnista zaprawa cementowg M-20 (gr. warstwy do 10mm) lub
oferowanymi na rynku zaprawami klejowymi.

2.2.6. Wilazy

Jako zwienczenia studni zastosowaé typowe, okragle wiazy szczelne @600 klasy D400 bez
wentylacji z zeliwa sfer. Wlazy musza by¢ osadzone w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie.
Posadowienie wtazéw kanatowych do rzednej terenu regulowaé nalezy poprzez pierscienie dystansowe
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betonowe o wysokos$ciach 6, 8 lub 10 cm. Poziom gérnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej,
powinien by¢ réwny z tg nawierzchnig, natomiast na terenach zielonych, powinien by¢ usytuowany co
najmniej 8 cm nad powierzchnig terenu. PierScienie nalezy tgczy¢ drobnoziarnista zaprawg cementowg M-
20 (gr. warstwy do 10mm) lub oferowanymi na rynku zaprawami klejowymi.

2.2.7. Beton hydrauliczny

Beton do robdt powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodnos$¢ ze stosownymi
normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien
uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru tego zrédita i powinien zapewnic¢ Inspektora Nadzoru, ze zaktad
dostarczajacy ma aprobate niezaleznej instytucji wystawiajacej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi
Kontraktu.

Elementy betonowe studzienek i komoér wykonywane metodg wylewania na mokro w warunkach
budowy winny odpowiadac klasie betonu nie gorszej od C35/45 i klasie wodoszczelnosci nie mniejszej niz
W-6.

2.2.8. Zaprawa murarska
Zaprawa murarska do potaczen elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998.

2.2.9. Materialy izolacyjne

Przewody z tworzyw sztucznych wymagajacych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny
posiadac¢ powtoki fabryczne.

Zewnetrzna izolacja elementéw betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z dyspersyjnej
masy asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do stosowania do powierzchni betonowych i zelbetowych.

Zewnetrznych izolacja elementéw betonowych i zelbetowych - w gruncie 2. lepik asfaltowy wg PN-
B-24000.

Uzyte materiaty musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Materiaty hydroizolacyjne powinny posiada¢ aprobate IBDiM.

Dostarczone materiaty musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest)
potwierdzajace cechy materiatow.

Podstawowe cechy powtoki izolacyjnej z lepiku asfaltowego:

— dobre wiasnosci izolacyjne;

— bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych;

—  latwos¢ uzycia;

— nietoksyczno$¢ i nieszkodliwos¢ dla Srodowiska naturalnego.

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca musi przedstawic¢ Inzynierowi numer partii towaru
oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

2.2.10. Istniejagca komora

Wilaczenie projektowanego przewodu ttocznego do istniejacej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej
DN 800 przewidziano zrealizowaé poprzez istniejacga komore 1,4 x 1,2 m o rzednych 237,58/234,22
zlokalizowana w ul. Brzozowej. Studzienka ta bedzie petnita funkcje studni rozpreznej, w ktdorej nastepowac
bedzie zmiana charakteru przeptywu i towarzyszace temu zjawisku uwalnianie gazow.

W celu wytracania predkosci $ciekdw przewidziano, przed ww. komora, montaz przewodu PE100RC SDR17
PN10 DN 315x 18,7 mm o dt. 1,5 m. Wejscie ww. przewodu do studni zaprojektowano w trzon komory
istniejacej. Potaczenie przewodu PE100 SDR17RC PN10 DN315 i PE100RC SDR17 PN10 DN225 nalezy
zrealizowa¢ poprzez mufe redukcyjnga PE100RC SDR17 DN315/225. Przy przejsciu rurociagiem przez
Scianke komory nalezy zastosowac przejscie szczelne dla PE100ORC SDR17 PN10 DN 315 x 18,7 mm -
wedtug technologii wybranego producenta rur.

Na wylocie przewodu PE100 SDR17RC PN10 DN315 do wnetrza komory, w celu skierowania strugi $ciekow
do kinety, nalezy zastosowac kolano PE100 SDR17RC PN10 DN315 90 stopni.

W zwiazku z powyzszym wymagane jest wykonanie otworu wiaczeniowego. Przewiduje sie ciecie
pita diamentowa. Do uzycia ciezkiego sprzetu konieczne jest zaangazowanie zajmujacej sie tym firmy
specjalistycznej. Przej$cie rury kanalizacyjnej przez $cianke studzienki nalezy wykonaé jako szczelne,
uniemozliwiajac infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw.
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2.2.11. Studnia rewizyjna DN 1500 z zasuwa
Na przewodzie ttocznym, w odl. co ok. 150 m, projektuje sie studzienki rewizyjne z tréjnikami (P7,

P13,P36, P41).
Studzienki wykonane zostang z kregéw betonowych DN 1500 mm wedtug wytycznych zawartych w
punkcie 2.2.5.
W studzienkach rewizyjnych przy tréjniku, na przewodzie ttocznym, przewidziano montaz zasuwy nozowe;j
DN 200 mm.
Lokalizacja zasuwy przy tréjniku zalezy od lokalizacji studzienki i kierunku naptywu i odptywu $ciekow.
Na odgatezieniu tréjnika DN 200x200x100 mm przewidziano zlacze strazackie 52 z przylgczem
kotierzowym DN 100 mm.
Wyposazenie studni rewizyjnej:

— tréjnik kotnierzowy z zel. sfer. DN 200x200x100 mm x1,

— zasuwa miedzykotnierzowa nozowa z Zel. sfer. DN 200 mm z kétkiem do zasuwy x1,

— zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa z zel. sfer. DN 100 mm z kétkiem do zasuwy x1,

— luzny kotnierz stalowy z tulejg PE do zgrzewania stal/PE DN 200/225 mm x2,

— zlacze strazackie 52 z przytaczem kotnierzowym DN 100 mm x1,

— postument pod tréjnik z cegly pelnej o wys. 0,5 m (wymiary dopasowac na budowie).
Do studni rewizyjnych nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu samochodu specjalistycznego do
czyszczenia.

2.2.12. Studnia DN 1500 z zaworem na-i odpowietrzajacym
Na sieci, w celu eliminacji zalegania powietrza, przewidziano zawor na- i odpowietrzajacy do

Sciekow z przytgczem kotierzowym DN 80 mm (P29).
Studzienka wykonana zostanie z kregéw betonowych DN 1500 mm wedlug wytycznych zawartych w
punkcie 2.2.5.
Wyposazenie studni odpowietrzajacej:

— tréjnik kotnierzowy z zel. sfer. DN 200x200x80 mm x1,

— zasuwa miedzykotnierzowa nozowa z zel. sfer. DN 200 mm z kétkiem do zasuwy x2,

— luzny kotnierz stalowy z tulejg PE do zgrzewania stal/PE DN 200/225 mm x2,

— zawor na-i odpowietrzajacy DN 80 mm z przytaczem kotierzowym x1,

— postument pod tréjnik z cegly pelnej o wys. 0,5 m - wymiary dopasowac¢ na budowie.
Do studni rewizyjnych nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu samochodu specjalistycznego do
czyszczenia.

2.2.13. Studnia rewizyjna DN 1200

Na istniejacym przewodzie kanalizacji grawitacyjnej PVC DN 315 projektuje sie zabudowe
studzienki rewizyjnej z kregéw betonowych DN 1200 mm (K2).
Specyfikacja studzienki wedtug wytycznych zawartych w punkcie 2.2.5.

2.2.14. Odstojnik Sciekow
Modernizacja istniejacej przepompowni Sciekéw i dostosowanie jej do pelnienia nowej funkcji

odstojnika Sciekéw wptywajacych z miasta, w celu umozliwienia przeprowadzenia czynnoSci
konserwacyjnych w komorze nowoprojektowanej przepompowni P1, przewidziano na wylocie z odstojnika,
na przewodzie PVC-U SN8 DN 315 mm montaz zasuwy nozowej miedzykotnierzowej z Zel. sfer. DN 300 mm.
Wyposazenie:

— zasuwa nozowa miedzykotnierzowa z zel. sfer. DN 300 mm z wyprowadzonym trzpieniem

umozliwiajacym obstuge z poziomu terenu oraz skrzynka do zasuw x1,
— tacznik rurowo-kothierzowy z Zel. sfer. R-K DN 315x300 mm x1.

2.2.15. Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci projektuje
sie zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych.

Betonowe bloki oporowe nalezy wykona¢ jako zabezpieczenie przy tukach. Szerokos¢ bloku
oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ Scian wykopu od Scianki przewodu. Blok powinien
opierac sie o grunt nienaruszony.

Wysoko$¢ bloku oporowego nalezy przyja¢ 50 - 60 cm wyzsza od Srednicy przewodu z zatozeniem, ze
srodek wysokosci bloku znajdowa¢ sie bedzie na poziomie osi przewodu, co osiggnie sie poprzez
zagtebienie fundamentu bloku.
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Mozna stosowac bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane.

Ze wzgledu na réznice w ciezarze rur z PE oraz armatury Zeliwnej nalezy zastosowane elementy
zeliwne posadowi¢ w wykopie na blokach podporowych wykonanych z betonu kasy C16/20.
W celu zabezpieczenia ksztattek PE przed uszkodzeniem przez beton nalezy zastosowaé folie lub
taSme ztworzywa sztucznego oddzielajgca ksztattke od betonu.

2.2.16. Przepompownia $ciekow
Pompownia posiada okre$lone mozliwosci retencjonowania doptywajacych sciekow.
Pojemno$c retencyjna dobranej przepompowni: 4,91 m3

Gtéwne elementy/zespoty konstrukcyjne obiektu:
a) zbiornik,
b) zespot hydrauliczny - pompowy z pompami zatapialnymi,
c) zespoét prowadnic,
d) osprzet obstugowy,
e) zespoét sterowniczy ze skrzynkg zasilajgco-sterownicza,
f) zespoét przewietrzajacy.

Zbiornik pompowni

Przepompownia stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie sktadajace

sie z zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w polimerobetonowej komorze mokrej o
$rednicy wew. 2500 mm i wysoko$ci catkowitej 5340mm.

Polimerobeton to material budowlany, w ktérym kruszywo o réznych frakcjach uziarnienia spojone jest
zywica poliestrowa. W efekcie uzyskany beton zywiczny posiada bardzo wysokie parametry
wytrzymato$ciowe oraz duza odpornos$¢ chemiczng. Nie ulega korozji w $srodowisku wod gruntowych i
Sciekéw.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 90-120 N/mm2. Wytrzymato$c¢ na zginanie: 18-20 N/mm?

Odpornos$c¢ chemiczna: pH 1-10. Gestos¢ 2,3 g/mm3

Pokrywa zbiornika wykonana jest rowniez z polimerobetonu.

Zbiorniki odpowiadajg PN-EN 14636-2:2010.

Zabrania sie taczenia elementéw polimerobetonych na zaprawy cementowe.

Ciezar zbiornika dobrany zostat dla zatozenia poziomu wéd réwno z terenem.

Projektowana przepompownia jest obiektem szczelnym.

Na potaczeniu $cian z dnem zbiornika przewidziano skosy antysedymentacyjne stanowigce monolityczny
element zbiornika. Odpowiednie wyprofilowanie wnetrza komory zbiornika uniemozliwi gromadzenie sie
osaddw i zagniwanie $ciekow.

Wewnatrz zbiornika wbudowane s3 specjalne stopy sprzegajace potaczone z przewodami ttocznymi, a na
nich sg zainstalowane zawory odcinajace i zwrotne. W stopie sprzegajacej zamocowane s3 rurowe
prowadnice biegnace do pokrywy wtazu. Stuza one do wprowadzenia pompy do zbiornika bez koniecznosci
wchodzenia do wewnatrz. Po tych samych prowadnicach pompa jest wyprowadzana, np. w celu
konserwacji, oceny stanu technicznego lub naprawy.

Wewnatrz zbiornika przewidziano zamontowanie drabinki.

W goérnej pokrywie przepompowni zamocowany jest wlaz oraz rury wentylacyjne (wersja nieprzejezdna).
Przewidziane w korpusie pompowni otwory umozliwig podtaczenie przewodu wlotowego i wylotowego
oraz doprowadzenie przewodow zasilajacych i sygnalizacyjnych. Wymiary otworéw dostosowane s3 do
wielkosSci rurociggéw. Przejscia przez Sciany wykonuje sie jako szczelne (szczelne tuleje ochronne) w
stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowe;.

Podczas okresowych przegladéw nalezy kontrolowac stan zanieczyszczenia komory i w razie koniecznosci
usuwac wszelkiego rodzaju ciata stale tj.; folie, szmaty, deski, butelki, kamienie, kozuch z substancji
ttuszczowych, szlam itp.

Zaleca sie okresowe przeptukanie komory wraz z jej wyposazeniem wewnetrznym przy uzyciu wozu
asenizacyjnego, szczeg6lnie w instalacjach, gdzie stwierdzono doptyw zanieczyszczen statych.

Elementy wyposaZenie pompowni
— skosy antysedymentacyjne,
— porecz ztazowa na pokrywie (stal nierdzewna): 1 szt.,
— pomost eksploatacyjny +krata (stal nierdzewna): 1 szt.,
— drabina wyposazong w stopnie antyposlizgowe do dna (stal nierdzewna): 1 szt.,
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— przykrycie wtazowe stalowe zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych: 1 szt.

— stopy sprzegajace (stal nierdzewna): 2 szt.,

— prowadnice rurowe (stal nierdzewna): 4 szt.,

— tancuch do pomp (stal nierdzewna): 2 szt.,

— pompy (zel. Sfer.): 2 szt.

— instalacja ptuczaca (na przewodzie ttocznym poziomym montuje sie zawor odcinajacy DN50 z
typowa nasada @52, ktéra umozliwia doprowadzenie wody i przeptukanie rurociggu ttocznego): 1
szt,

— deflektor (element zlokalizowany na doptywie S$ciekdéw, zapewniajacy wytracanie energii
kinetycznej ptynacej cieczy i spokojny przeptyw przez urzadzenie, co sprzyja podniesieniu jego
skutecznosci -stal nierdzewna): 1 szt,,

— kominki wentylacyjne rurowe z filtrem antyodorowym PVC DN 110 mm:
2 szt. (1 szt. - wyprowadzony pod deklem, 1 szt. - wyprowadzony nad poziom $ciekdw),

— orurowanie DN 200 (stal nierdzewna),

—  kolnierz normowy DN 200 (stal nierdzewna): 2 szt.,

— zawory zwrotne kulowe DN 200 (zeliwo sferoidalne): 2 szt.

— zasuwy odcinajgce klinowe DN 200 (zeliwo sferoidalne): 2 szt.

—  wylaczniki ptywakowe: 2 szt.

— sonda hydrostatyczna: 1 szt.

— szafa sterownicza RZS: 1 szt,

— zurawik do wyciggania pomp.

Na wyjsciu z pompowni $ciekéw nalezy zamontowac kotierz normowy DN 200 mm (tgcznik rurowo-
kotierzowy do rur zeliwnych), nastepnie zasuwe kotnierzowa z zel. sfer. z gtadkim przelotem, z miekkim
uszczelnieniem klina DN 200 mm, z teleskopowa obudowa trzpienia zasuwy wykonana z PE, skrzynka
zeliwng do zasuwy i ptyta betonowa pod skrzynke tzw. kwadratem. Kolejno nalezy przewidzie¢ luzny
kotmierz stalowy z tuleja PE do zgrzewania stal/PE DN 200/225 mm.

Pompy

Rodzaj $ciekow i charakter zlewni decyduja o zastosowaniu odpowiedniego typu wirnika pompy oraz o
uktadzie pracy pomp.

Projektuje sie przepompownie wyposazong w 2 pompy zatapialne pracujace naprzemiennie, z wirnikami
otwartymi przystosowanymi do cieczy zawierajacych domieszki state lub dtugowtdkniste, przystosowane
do pompowania surowych i niepodczyszczonych $ciekdw.

Kazda pompa zapewnia wydajno$¢ catkowita pompowni.

Jedna pompa pracuje, a druga stanowi rezerwe i jest w tym czasie jest schtadzana, zas w nastepnym cyklu
nastepuje zmiana kolejnosci pracy pomp.

Przy intensywnym naptywie i przekroczeniu poziomu zalaczenia jednej pompy, nastepuje zalaczenie
drugiej pompy.

W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej

zadanie i praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega

bez widocznych skutkéw zewnetrznych tej awarii.

Pomiar zwierciadta $ciekdw i zatgczanie pomp dokonywany bedzie za pomoca

sondy hydrostatycznej, a w przypadku uszkodzenia jej lub sterownika pompy powinny pracowaé w
systemie automatycznym poprzez wylaczniki ptywakowe.

Pompa jest polaczona z uktadem ttocznym poprzez szybkoztacze, ktérego zasadnicza cze$¢ stanowi kolano
stopowe posadowione na ramie. Prowadnice rurowe pozwalaja na samoczynne sprzegniecie pompy z
kolanem stopowym po jej opuszczeniu do zbiornika z poziomu terenu. Kolano stopowe i prowadnice
zamontowane s3 na state w zbiorniku, natomiast pompa jest ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy
tanicucha powoduje samoczynne odtaczenie od kolana, co umozliwia wyjecie pompy ze zbiornika celem
dokonania przegladu.

Zasysanie $ciekow ze zbiornika nastepuje przez otwor znajdujacy sie w dole korpusu pompy.

Cze$¢ hydrauliczna pompy sktada sie z korpusu i wirnika pompy. Dwa uszczelnienia mechaniczne
zabudowane na wale wspdlnym dla silnika i pompy oddzielajg kolejno: pierwsze - przestrzen hydrauliczng
pompy od komory olejowej, drugie - komore olejowa od komory silnika elektrycznego, chronigc w ten
sposéb przed przedostaniem sie pompowanej cieczy z korpusu pompy do komory silnia elektrycznego.
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Parametry techniczne 1 pompy:
- Qp=113,401/s,
- Hp=12,00m,

Dane elektryczne:
— Moc znamionowa: 7,5 kW
— Prad znamionowy: 14,8 A
— zasilanie: 3x400 V.

Przewidziane pompy s3 pompami charakteryzujacymi sie cichg praca i duza niezawodnoscig dziatania.
Pompy nie wymagajg stosowania urzadzen wytapujacych czesci statych znajdujacych sie w $ciekach
sanitarnych (komory na skratki z kratami). W zwiazku z powyzszym nie jest potrzebne wyznaczanie dla
w/w obiektu strefy ochronne;j.

Pompownia posiada okreslone mozliwosci retencjonowania doptywajacych $ciekéw. Maksymalny poziom
gromadzonych S$ciekow jest $cisSle okreslony i mierzony za posrednictwem urzadzen takich jak
sygnalizatory ptywakowe.

Kontrola poziomu cieczy w przepompowni
Uktad regulacji poziomu $ciekéw wyposazony jest w:

—  hydrostatyczny czujnik poziomu (szt. 1), zapewniajacy normalny tryb pracy pompowni,

— ptywakowe czujniki poziomu (szt. 2), obstugujace prace pompowni w trybie awaryjnym (np. w
przypadku awarii sterownika lub sondy hydrostatycznej).

Uktad sterowania przepompowni sktada sie z ww. sondy hydrostatycznej (1 kpl,) i wytacznikow
ptywakowych (szt. 2), oraz szafy zasilajaco-sterujacej, umieszczonej obok pompowni.

Uktad automatyki szafki wykorzystuje do sterowania pracg pomp sygnaty z czujnikéw ptywakowych
(SUCHOBIEG i ALARM) oraz sondy hydrostatyczne;j.

Sterowanie pracg pomp odbywa sie automatycznie w oparciu o wysoko$¢ sciekow w zbiorniku.
Standardowy uktad pompowy pracuje na podstawie nastepujacych pozioméw:

— poziom suchobiegu sygnalizuje niewystarczajacy poziom $ciekbw do uruchomienia/
kontynuowania pracy pomp,

—  poziom minimalny sygnalizuje poziom automatycznego wytaczenia pompy,

—  poziom max sygnalizuje poziom automatycznego wiaczenia pompy do pracy,

—  poziom alarmowy sygnalizuje przekroczenie mozliwosci retencyjnych komory pompowni.

Poziomy $ciekéw ustawiane sg na panelu sterownika.
Wyrézniamy 2 tryby pracy szafy :

— praca normalna - sterowanie praca przepompowni realizowane jest przez sterownik
zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomy zataczania i wylaczania pomp zapamietane
sa w pamieci nieulotnej sterownika. Do pomiaru poziomu wykorzystywany jest sygnat
analogowy z sondy hydrostatycznej. Dodatkowo oprogramowanie sterownika analizuje stany
logiczne sygnatéw z czujnikéw ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM), jakkolwiek w tym trybie
pracy poziom S$ciekow w komorze nie powinien osigga¢ wartoSci powodujgcych zadziatanie
czujnikéw ptywakowych, a wiec elementy te nie biorg bezposrednio udziatu w procesie
sterowania.

— praca w trybie awaryjnym - w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia sondy
hydrostatycznej uktad automatyki szafki przejmuje sterowanie praca pomp. Do zalaczania i
wyltagczania pomp wykorzystywane s3 wylacznie sygnaty z czujnikéw ptywakowych
(SUCHOBIEG i ALARM). Poziom $ciekéw w komorze zmienia sie zatem pomiedzy punktami
wyznaczonymi przez ustawienie czujnikow ptywakowych.

W trybie pracy awaryjnej uktad automatyki szafki, w cyklu pompowania zawsze zatgcza 2
pompy.
Oprogramowanie sterownika umozliwia wykrycie uszkodzenia sondy hydrostatycznej i automatyczne
przetaczenie na prace z wykorzystaniem czujnikow ptywakowych.
Ptywakowe sygnalizatory poziomu montowane w podzespdt montazowy na nierdzewnym lancuchu z
obcigznikiem. Zespo6t ptywakdow jest podwieszony na haku w pokrywie gorne;j.

Armatura
Wewnatrz przepompowni zainstalowano armature zwrotng i odcinajaca oddzielnie dla pionu ttocznego
kazdej pompy:
— zawory zwrotne (zeliwo sferoidalne) - zabezpieczaja pompownie przed cofaniem sie $ciekow.
Standardowo stosowane s3 zawory kulowe charakteryzujgce sie niskimi stratami ci$nienia,
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— zasuwy (zeliwo sferoidalne) - stuza do catkowitego otwierania lub zamykania przeptywu w
przewodzie ttocznym. Standardowo stosowane sg zasuwy klinowe.
Zawory i zasuwy umiejscowione sa na odcinkach pionowych rurociggéw ttocznych, aby mozliwe byto
ich otwieranie i zamykanie z wnetrza pompowni, z pomostu eksploatacyjnego.

Orurowanie

Rurociagi ttoczne w pompowni powinny by¢ o $rednicach wewnetrznych réwnych lub wiekszych od
swobodnego przelotu zastosowanych pomp.

Orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 2,00 mm) wewnatrz przepompowni, a takze kompletne
wyposazenie state przepompowni: stal nierdzewna (1.4301, PN-EN 10088-1).

Ochrona antykorozyjna armatury powtoka na bazie zywicy epoksydowej (farba odporna na dziatanie
$ciekow), minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677.

Rury, ksztattki i armatura taczone beda na kotnierze: stal nierdzewna (1.4301, PN-EN 10088-1).

Uszczelki dla potgczen kotnierzowych: guma odporna na dziatanie Sciekéw.

Wentylacja

Przepompownia bedzie posiada¢ wentylacje grawitacyjng. Zapewniony bedzie grawitacyjny obieg
powietrza i naturalne wietrzenie przepompowni.

Na pokrywie gérnej przewidziano dwa kominki wentylacyjne PVC DN110 z filtrem antyodorowym.

W celu rownomiernej wentylacji zbiornika rury wywiewne nalezy zamontowa¢ na dwoch réznych
wysokosciach, tj. jeden pod pokrywa, a drugi wyniesiony ponad poziom $ciekéw.

Filtry antyodorowe dzieki temu, Ze posiadaja wymienny wktad filtrujgcy wypelniony najwyzszej jakosci
weglem aktywnym, doskonale pochtaniaja odory redukujac tym samym ich negatywne oddzialtywanie na
otoczenia. Dzieki temu filtry antyodorowe ograniczaja do minimum uwalnianie sie substancji zapachowych
i bezzapachowych powstajacych w trakcie transportu Sciekdw, ich magazynowania i oczyszczania. Montaz -
wg wytycznych producenta.

Zdalny system monitoringu
Monitoring przepompowni pozwala na biezace nadzorowanie pracy obiektu. Dzieki monitoringowi mozna
stale sprawdza¢ stan przepompowni bez koniecznos$ci osobistego odwiedzania obiektu, co zmniejsza koszty
zwigzane zjego obstuga. Przez 24h na dobe iwszystkie dni w roku przekazuje on biezace informacje
dotyczace stanu obiektu, w tym potencjalne zagrozenia.
Przesytane powiadomienia:

— stan alarmowy, przyktadowo dotyczacy poziomu suchobiegu, zalania,

— ingerencja w rozdzielnie sterujaca,

— wilamanie na teren przepompowni,

— zakldcenia wystepujace podczas pracy,

— uszkodzenia komponentéw przepompowni,

— brak zasilania.
Pompownie nalezy wyposazy¢ w bezprzewodowy system monitoringu przepompowni oparty o pakietowa
transmisje danych GPRS monitorujacy automatyke przepompowni w trybie ciggtlym - biezace stany pracy
zainstalowanych urzadzen oraz sygnalizacja wystepowania standw alarmowych.
Zgodnie z WT dla zaprojektowanej przepompowni przewiduje sie mozliwos¢ wilaczenia do istniejacego
systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej przez modem GSM (GPRS).
W szafie sterowniczej przewidziano modut telemetryczny, taczacy w sobie funkcje swobodnie
programowalnego sterownika mikroprocesowego PLC z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym
GSM/GPRS. Umozliwi on wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wej$¢ i wyj$¢ modutu telemetrycznego
do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS operatora GSM.
Monitoring przepompowni pozwoli na biezace nadzorowanie pracy obiektu i sprawdzanie stanu
przepompowni bez koniecznosci osobistego odwiedzania obiektu. System przez 24h na dobe i wszystkie
dni w roku przekaze biezgce informacje dotyczace stanu obiektu, w tym potencjalne zagrozenia.
Podstawowa konfiguracja zapewnia monitorowanie nastepujacych parametréow:

— awaria pomp - przeciazenie, przegrzanie, usterka elektryczna, usterka mechaniczna, zawilgocenie,

— poziom max. - przekroczenie maksymalnego poziomu medium w zbiorniku,

— wilamanie - otwarcie pokrywy zbiornika przepompowni, rozdzielnicy elektrycznej,

— kontrola zasilania sieciowego - brak zasilania,

— prad pomp - warto$¢ pradu w trakcie pracy pompy, (dla przepompowni wyposazonych w uktad

pomiarowy z przektadnikiem).
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Zastosowanie technologii GPRS umozliwia monitorowanie urzadzen w trybie cigglym, bez potrzeby
budowania kosztownej infrastruktury. Sygnaty z urzadzenia nadawczego przesytane s3 na telefon
komdrkowy GSM, do sieci telefonicznej jako fax lub e-mail na dowolnie wybrany adres.

Zdalny system monitoringu musi umozliwia¢ wizualizacje stanéw pracy pompowni w czasie rzeczywistym
za posrednictwem strony WWW.

Eksploatacja i konserwacja

Dobrana pompownia S$ciekéw pracujg w pelni automatycznie. Eksploatacja polega na prowadzeniu
okresowych kontroli, dbaniu o stan techniczny urzadzen zgodnie z ich DTR oraz stosowaniu ponizszych
zasad eksploataciji.

Okres miedzy kontrolami nie powinien by¢ dtuzszy niz 1 rok.

Nalezy odpowiednio zwiekszy¢ czestotliwo$¢ kontroli w przypadku pojawiania sie ktopotéw z dostawa
energii elektrycznej lub jezeli wraz z doptywajacymi $ciekami do komory pompowni doptywa duza ilos¢
czesci statych np. szmaty, piasek itp.

Obowiazkiem Eksploatatora jest zadbanie o to, aby wszelkie prace konserwacyjne,

przeglady i montaze wykonywane byty przez wykwalifikowany personel znajacy doktadnie instrukcje
obstugi.

Zasadniczo wszelkie prace przy urzadzeniu winny by¢ wykonywane w czasie jego

postoju oraz odigczeniu zasilania energetycznego.

Bezposrednio po zakonczeniu prac nalezy zainstalowac z powrotem wszelkie ostony i

urzadzenia zabezpieczajace, a dopiero potem wiaczy¢ zasilanie elektryczne pompowni.

Wszystkie czynnosci nalezy odnotowywac w Ksigzce Eksploatacji Pompowni.

Doktadny opis czynnosci konserwacyjnych sprecyzowany jest w instrukcji obstugi dotaczonej do pomp
przez ich wytworce wzglednie krajowego dystrybutora.

Sterowanie

Sterowanie przepompowni dokonuje sie za pomoca rozdzielnicy RZS usytuowanej obok przepompowni
posadowionej na specjalnej podstawie.

Bezprzewodowa komunikacja z przepompownig realizowana bedzie na modemie telemetrycznym GSM-
MT101 (zintegrowanym ze sterownikiem) za pomoca transmisji GPRS.

Podczas okresowych przegladéw nalezy kontrolowac¢ stan techniczny i prace wszystkich zamontowanych
wewnatrz komory pompowni przyrzaddw (sygnalizatory poziomu itp.).

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca
Rozdzielnica posiadajaca oznakowanie CE (zgodno$¢ z dyrektywami 2004/108/EC, 2006/95/EC) stanowi
standardowe wyposazenie dobranej pompowni.
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco - sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne
uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu Sciekéw w pompowni.
Funkcje rozdzielnicy:
— sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,
— alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),
— czasowe zalgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,
— zalaczenie dwéch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia ciSnienia w rurociggu ttocznym (w
przypadku mozliwosci jednoczesnej pracy pomp),
— pomiar poziomu $ciekéw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,
— zabezpieczenie pompy przed praca ,na sucho”,
— mozliwo$¢ spompowania Sciekéw ponizej suchobiegu,
— awaryjne sterowanie praca pomp poprzez dwa wylaczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy
hydrostatycznej lub sterownika PLC),
— sygnalizacja optyczno - akustyczna stanéw awaryjnych, z mozliwoscia odtaczenia sygnatu
akustycznego,
— sygnalizacja pracy i awarii pomp,
— opoOznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,
— niejednoczesny start pomp,
— mozliwos¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,
— mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,
— zliczanie czasu pracy i ilosci zalgczen pomp - realizowane przez sterownik PLC,
— mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwdrczego poprzez wtyke 400VAC 5P,
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— podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC;

— kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni,

— mozliwos¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS - bez wlaczenia do
istniejgcego systemu monitoringu.

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

— zabezpieczenie r6znicowopradowe,

— zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

— zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,

— zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikow pomp,

— zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z tworzywa sztucznego z cokotem oraz z podwdéjnymi
drzwiami o stopniu ochrony IP 65.
Szafa przystosowana do wkopania obok pompowni.
Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki
pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szafy:

— modut telemetryczny, taczacy w sobie funkcje swobodnie programowalnego sterownika
mikroprocesowego PLC z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GSM/GPRS, z
zainstalowanym oprogramowaniem do dedykowanego sterowania pracg przepompowni i
transmisjg danych online w technologii GPRS,

— panel operatorski,

— ogranicznik przepie¢ KI. C,

— wylgcznik ré6znicowopradowy,

— ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

— sonda hydrostatyczna,

— rozruch bezposredni, dla mocy powyzej 5,5 KW softstart,

— zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,

— czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

—  przetaczniki Auto-0-Reka,

— przetacznik Sie¢-0-Agregat,

—  wylaczniki silnikowe,

— ogrzewanie szafy z termostatem,

— gn. 230VAC,

— wtyka agregatu 400VAC,

— zasilacz 24VDC z modutem UPS,

— akumulator,

— czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

— sygnalizator optyczno - dZwiekowy z opcja wylaczenia dzwieku,

— przycisk spompowania Sciekéw ponizej suchobiegu,

— lampki pracy i awarii pomp.

W przypadku zastosowania falownikéw, uktadow soft start (od 5,5kW) stosowac nalezy wtasciwe dla takich
uktadoéw rozwigzania. Nie wyraza sie zgody na uktady rozruchowe typu Y/A.

Modut telemetryczny MT-101 jest profesjonalnym urzgdzeniem taczacym funkcje programowalnego
sterownika PLC, rejestratora, konwertera protok6téw transmisji

i bezprzewodowego interfejsu komunikacyjnego umozliwiajacego transmisje danych w sieci GSM w trybie
transmisji pakietowej GPRS.

Przemystowa konstrukcja urzadzenia, integralny modem GSM, odpowiednio dobrane parametry techniczne
oraz tatwe w uzyciu narzedzia konfiguracyjne to atuty MT-101, dzieki ktérym jest on powszechnie
stosowany w bezprzewodowych systemach telemetrii, nadzoru, diagnostyki, sterowania i zdalnego odczytu
zuzycia mediow.

Modut MT-101 to swobodnie programowalny sterownik PLC wyposazony w zintegrowany modem
GSM/GPRS, rejestrator danych i izolowany port RS-232/422/485 do komunikacji z urzadzeniami
zewnetrznymi. MT-101 umozliwia realizacje nowoczesnych, bezprzewodowych systeméw nadzoru,
monitoringu, pomiaréw, diagnostyki i sterowania z wykorzystaniem technologii transmisji pakietowej
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GPRS. Istotng cecha modutu MT-101 jest mozliwo$¢ transmisji danych nie tylko przez odpytywanie, ale
takze zdarzeniowo (np. przy zmianie stanu wej$cia/wyj$cia binarnego lub istotnej zmianie na wejsciu
analogowym). Modut posiada takze rejestrator zdarzen o rozdzielczo$ci 100 ms (funkcjonalno$¢ RTU).
Modut jest w pelni konfigurowalny i programowalny przez uzytkownika za pomoca przyjaznego i
intuicyjnego Srodowiska oprogramowania MT Manager, zar6wno lokalnie przez port szeregowy jak i
zdalnie poprzez sie¢ GPRS.

Modut MT-101 umozliwia bezposrednie podtaczanie sygnatow obiektowych do wejs¢/wyjs¢ urzadzenia. W
przypadku potrzeby rozszerzenia dostepnych zasobéw mozliwe jest dotaczenie zewnetrznych modutéow
pracujacych w trybie Modus Slave (np. ekspanderdw firmy INVENTIA, standardowych sterownikéw PLC lub
modutéw wejsc/wyjsc).

MT-101 zapewnia takze tatwg, bezprzewodow3 integracje poprzez sie¢ GPRS wszelkiego rodzaju urzadzen
inteligentnych (sterowniki PLC, urzadzenia pomiarowe, panele operatorskie) wyposazonych w szeregowy
port komunikacyjny RS-232/422/485. W przypadku urzadzen obstugujacych standardowy protokot
Modbus RTU mozna korzysta¢ z zaawansowanych funkcji komunikacji lokalnej, przetwarzania i rejestracji
danych oraz spontanicznej transmisji GPRS wyzwalanej zdarzeniami. Wykorzystanie modutu MT-101
zwalnia uzytkownika z koniecznosci posiadania wiedzy na temat transmisji GPRS, komend sterujacych AT,
zasad negocjacji przy otwieraniu sesji, metod weryfikacji jej aktywnosci i przywracania sesji zerwanych,
ochrony dostepu z poziomu sieci, zapewnienia integralno$ci danych, sprawdzania poprawnosci
dostarczenia ramek. Co wiecej, wspotpraca modutu MT-101 z urzadzeniem zewnetrznym nie wymaga
zadnej ingerencji w konfiguracje czy oprogramowanie aplikacyjne tego urzadzenia. MT-101 moze penié
funkcje lokalnego urzadzenia Master, ktore cyklicznie odpytuje urzadzenie zewnetrzne o zdefiniowane
przez uzytkownika zasoby (wejscia, wyjscia, wejscia analogowe, rejestry i flagi wewnetrzne). W pamieci
MT-101 tworzone jest zwierciadto zasobow urzadzenia pozwalajace na wykrywanie alarméw, wszelkiego
rodzaju zmian stanu, zmian wartos$ci analogowych, spetnienia warunkéw logicznych z wykorzystaniem
wartosci bezposrednich i agregowanych. Dane sa transmitowane przez GPRS zgodnie z regutami
okreslonymi przez uzytkownika jako odpowiedZ na zapytanie, samodzielnie w okreslonych momentach
czasu, samodzielnie w wyniku zaistnienia okre$lonego zdarzenia (alarm, zmiana stanu, znaczgca zmiana
wartosci analogowej, spelnione wyrazenie logiczne itp.)

Dzieki transmisji zdarzeniowej mozliwe jest tworzenie dowolnie duzych i dowolnie odlegtych systemoéow
bezprzewodowych o duzej rozdzielczosci czasowej i krotkim czasie reakcji (2-3 sekundy) z zachowaniem
bardzo oszczednej transmisji GPRS.

Zasilanie energetyczne przepompowni

Zasilania wymagaja pompy, urzadzenie zabezpieczajaco-sterujagce oraz osSwietlenie wewnetrzne i
zewnetrzne.

Zgodnie z wytycznymi i danymi przekazanymi od Inwestora projektowana rozdzielnica RG przepompowni
zasilana bedzie z istniejgcego ztacza Z-1 znajdujacego sie w obrebie dziatki.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej stanowigcym jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Przedmiotu Przylaczanego sa zaciski na listwie
zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Miejsce przytaczenia: istn. ztgcze Z-1 ul. Prosta dz. nr 80 (zasilanie ze stacji ,Prosta”, obwdd nr 9).

Moc przytaczeniowa: 15,0 kW.

Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci energetycznej do ztacza kablowo-pomiarowego,
ktdérego lokalizacje przedstawiono na PZT, a nastepnie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej przepompowni.
Zasilanie energetyczne pompowni wg projektu branzy elektrycznej- PT..

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca bedzie dostarczana razem z pozostalymi elementami (pompy, sondy
sterujace, kable zasilajace i sterujace) przez dostawce przepompowni.

Nalezy zamowi¢ kompletnie wyposazong rozdzielnice.

Miejsce wprowadzenia rur do pompowni i do rozdzielnicy nalezy uszczelni¢. Nalezy zaméwi¢ odpowiedniej
dtugosci przewody. Dtugosci tras nalezy zmierzy¢ w terenie.

Wyréwnanie potencjaléow

W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjaléw - niebezpiecznych napiec¢

na przedmiotach metalowych (drabinka, pomost prowadnice, korpusy silnikbw pomp) stosuje sie
potaczenia wyréwnawcze.

Ich zadaniem jest ochrona przed wysokimi réznicami potencjatéw oraz redukcja niebezpiecznych napieé
stykowych (iskrzenia) wystepujacych przy wadach izolacji napedéw elektrycznych. Wyrdéwnanie
potencjatéw realizowane jest za pomocg przewodu wyréwnania potencjatéw podiaczonego do sterownicy.
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Transport i skladowanie

Zbiornik pompowni nalezy transportowa¢ w sposob nie powodujacy uszkodzen. Zalecany jest transport w
pozycji pionowej. Do transportu pionowego nalezy wykorzystywa¢ uchwyty studni. W dolnej czesci studni
wykonane s3 specjalne otwory do transportu poziomego przy pomocy woézka widlowego. Studnie
pompowni sktadowa¢ w pozycji pionowej z zamknietym i zabezpieczonym wtazem.

Wykonanie wykopu
Wykop nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP uwzgledniajac kat nasypu
skarpy, rozparcie i deskowanie wykopu.

Montaz studni pompowni

Przygotowanie wykopu w miejscu posadowienia pompowni, sposéb montazu korpusu, poditaczenie rur
oraz zasypanie wykopu nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych zamieszczonych w instrukcji montazu
elementéw polimerobetonowych,

Otwory w Kkorpusie pompowni umozliwiaja podiaczenie rurociaggéw wlotowego i wylotowego oraz
doprowadzenie przewoddw zasilajacych i sygnalizacyjnych. Wymiary otworéw dostosowane s3 do
wielkosci rurociggéw. Przejscia przez Sciany studzienek wykonuje sie jako szczelne.

Jezlei wytyczne montazu zbiornika nie stanowig inaczej woéwczas wykop pod zbiornik pompowni powinien
by¢ okoto 15 cm glebszy niz planowana rzedna dna zbiornika i minimum 100 cm szerszy niz $rednica
zewnetrzna studzienki. Podczas wykonywania wykopu nalezy zwrdci¢ uwage by nadmiernie nie rozluznic¢
gruntu pod studnig, Wykop nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych twardych elementéw. Na dnie
wykopu nalezy zastosowac podsypke piaskowa o grubosci 20 cm wyréwnang, wypoziomowang i
zageszczong do ID=0,95 wg skali Proctora. Studnie nalezy ustawi¢ na dnie wykopu i sprawdzic jej
wypoziomowanie. Przy okreslaniu rzednej dna wykopu pamieta¢ nalezy o grubosci podsypki.

Prdéba ci$nieniowa

Prébe cisnieniowg przewodu ttocznego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Podczas przygotowan do préby cisnieniowej nalezy pamieta¢, Zze nie wolno przeprowadzac proby przy
zamknietej zasuwie odcinajacej komore.

2.2.17. Zagospodarowanie terenu przepompowni
Elementy zagospodarowania terenu przepompowni
Na terenie pompowni zaprojektowano:
— polimerobetonowy zbiornik przepompowni wraz z rozdzielnica zasilajaco-sterujaca RZS
posadowiong na specjalnej podstawie usytuowang obok przepompowni,
— kominki wentylacyjne PVC-U z filtrem antyodorowym, na pokrywie,
— stope do montazu stacjonarnego zurawia z wyciggarka (przewidziano zZurawik stacjonarny
stupowy obrotowy z napedem recznym),
— elektryczne o$wietlenie terenu pompowni
— systemowe ogrodzenie panelowe wraz z bramg i furtka,
— utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej szarej (gr. 8 cm) dostosowanej do wjazdu
samochodu ci$nieniowego,
— obsianie trawg powierzchni nieutwardzonych.

Lokalizacji ztacza kablowo-pomiarowego bez zmian, tj. w granicy dz. nr ewid. 188/2.

Ogrodzenie przepompowni
Teren pompowni Sciekow przewiduje sie ogrodzi¢. Przewidziano ogrodzenie panelowe systemowe z paneli
wykonanych z drutéw ocynkowanych i powlekane PVC, z bramg wjazdows3 i furtka.
Wymagania dotyczace parametréw ogrodzenia:

—  wysokos¢ stupkdéw ponad poziom terenu: 1,80 m,

—  przekréj stupkéw z rur prostokatnych: 60 x 40 x 1,5 mm,

—  wysokos¢ paneli: 1,70 m,

— dhlugo$¢ paneli: dostosowana do wymiaréw ogrodzenia

— wypelnienie paneli: prety z drutu @ 5 mm, oczka 50 x 200 mm,
Brama i furtka rozwierane recznie. Ramy wykonane z rur o profilu kwadratowym.
Szerokos¢ bramy w swietle stupkow: 4,00 m
Szerokos¢ furtki w Swietle stupkéw: 1,00 m

56



Ogrodzenie nalezy trwale zabezpieczy¢ przed korozja.

Doty pod stupki ogrodzenia powinny mie¢ gteboko$¢ 0,7 - 0,8 m, a pod stupki przybramowe 1,0 - 1,2 m. Dno
dotéw powinno by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykonac¢ doty pod stupki przybramowe i narozne, a nastepnie pod stupki posrednie.

Wykonawca moze przystapi¢c do zasypania dotéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Do obsadzenia stupkéw w gruncie nalezy stosowac beton klasy C 8/10.

Stupki nalezy obsadzi¢ w Swiezym betonie utozonym w dotku. Stupki powinny stac

pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci.

OsSwietlenie terenu przepompowni

Do oswietlenia terenu zaprojektowano jedng oprawe stupowa LED 4000K, 40W, IP66. Oprawa zasilana
bedzie kablem YKY3x1,5 z rozdzielni RG. Oprawa mocowana na stupie stalowym ocynkowanym o wysokosci
5m, z wysiegnikiem 1m. Stup nalezy posadowi¢ na typowym fundamencie. Zabezpieczenie oprawy bedzie
bezpiecznikiem topikowym w tabliczce stupowej. Potgczenie oprawy z zabezpieczeniem wykonaé
przewodem YDY3x1,5 mm?2. Zacisk uziemiajacy stupa podtaczy¢ do uziemienia pompowni. Lampa wigczana
czujnikiem zmierzchowym hermetycznym. Czujnik umiesci¢ pod ostong w celu wyeliminowania wplywu
oswietlenia sztucznego na dziatanie czujnika.

Utwardzenie terenu przepompowni
Utwardzenie terenu przepompowni, w granicach ogrodzenia, wykona¢ nalezy z kostki brukowej betonowej
min. C30/37 o gr. 8 cm.
Warstwy utozenia:

— warstwa odsaczajaca z piasku o gr.10 cm,

— warstwa podbudowy wiasciwej Z kruszywa kamiennego naturalnego

(o granulacji 0-31,5 mm) o grubos$ci warstwy 15 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm,

— kostka brukowa betonowa min. C30/37 o gr. 8 cm.
Wokét terenu utwardzonego nalezy utozy¢ krawezniki. Przewidziano typowe krawezniki drogowe
15/30/100 cm wraz z tawa betonowa C12/15 z oporem.
Krawezniki wykona¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm, Spoiny wypetnic¢ zaprawa
1:2.

Etapy uktadania kostki:
—  wytyczenie nawierzchni,
— korytowanie i profilowanie terenu,
— podbudowa pod kostke brukowsa,
— podsypka pod kostke brukowsa,
— ulozenie kraweznikéw,,
— ukladanie kostki,
— spoinowanie,
— zageszczenie nawierzchni z kostki brukowe;j.

Na wytyczonym palikami obszarze nalezy usung¢ humus, niezageszczong, nieno$ng warstwe gruntu i
wykopac¢ ziemie na gtebokos¢ wszystkich warstw technologicznych. Prace zaleca sie prowadzi¢ przy uzyciu
maszyn budowlanych (koparka, spychacz), jedynie niewielkie powierzchnie wybiera¢ recznie. Grunt
podtoza powinien by¢ jednorodny i nos$ny, przepuszczalny oraz niewysadzinowy.

Powstaly wykop nalezy doktadnie oczysci¢ z korzeni roslin. Na tym etapie nalezy wykona¢ w gruncie
naturalnym wiasciwg niwelacje podioza zgodnie z docelowymi spadkami nawierzchni, tj. z zachowaniem
spadku 3 - 4 % w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdtuznym.

Odpowiednie wyprofilowanie podtoza gruntowego umozliwi wykonanie poszczegélnych warstw
podbudowy o statej grubosci i zapewni jednakowa prace nawierzchni.

Nastepnie roztozy¢ warstwe odsaczajaca z piasku o gr. 10 cm i zagesSci¢ (ubi¢) walcem lub wibratorem.
Podbudowa powinna spetnia¢ funkcje no$na, filtracyjna, zabezpiecza¢ przed mrozem

i mie¢ odpowiednia grubos$¢ w stosunku do obcigzenia nawierzchni.

Podbudowe nalezy uktada¢ warstwami o grubosci okoto 10-15 cm, zageszczajac kazdg warstwe przy
pomocy zageszczarki wibracyjnej.

Na wyprofilowanej i zageszczonej podbudowie wykonac¢ podsypke.
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W przypadku wykonania podsypki cementowo-piaskowej, utozong nawierzchnie z kostki nalezy wstepnie
zaspoinowaé suchym piaskiem i niezwtocznie wyréwnaé zageszczarka przed catkowitym zwigzaniem
betonu. Zbyt dtugie zwlekanie z zageszczeniem, a tym samym utwardzenie betonu pod utozona kostka,
moze byC przyczyng braku mozliwosci wyréwnania nawierzchni kostki i w praktyce doprowadzi¢ do
koniecznosci jej rozbiorki.

Kostke brukowa nalezy uktada¢ na podsypce z zachowaniem szczelin (spoin) miedzy kostkami o szerokosci
powyzej 2-3 mm.

W miare potrzeb kostke docina¢ za pomoca gilotyny lub pity diamentowe;j.

Spoiny w utozonej kostce brukowej wypetni¢ piaskiem takim samym jak do podsypki.

Do zageszczania nawierzchni wykorzystuje sie zageszczarke z ptyta wibracyjna zabezpieczona oktadzing z
tworzywa sztucznego, ktéra zapobiega uszkodzeniu i porysowaniu Kkostek. Procedure ubijania
przeprowadza sie kilka razy, pamietajac o kazdorazowym uzupetnianiu piasku w szczelinach oraz
doktadnym zamiataniu catej powierzchni przed uzyciem zageszczarki. Zaréwno spoinowanie jak i
zageszczanie nalezy przeprowadzac na sucho.

Powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonej nalezy zapewni¢ poprzez
nadanie wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych, ktére zapewnig sptyw wéd opadowych na
przylegte tereny zielone.

Dojazd do przepompowni
Dojazd do przepompowni bez zmian - droga nieutwardzona od ul. Proste;j.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt II1.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowej inwestycji powinien wykazac sie

mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu (ptyty i stopy),

— wciggarek mechanicznych,

— samochodéw dostawczych i samowytadowczych,

— weciagarek recznych, mechanicznych,

— pompy od odwodnienia wykopow,

— koparko - tadowarki,

— zestaw iglofiltrow,

— agregaty pradotworcze,

— elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogolne pkt IV.

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwos$ciag
odprowadzenia wod opadowych. Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub
pionowo, jedno lub wielowarstwowo wedtug instrukcji producenta.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegélnych jego
asortymentow.

4.2. Transportrur
Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Na plac budowy rury dowozone beda srodkami transportu kolowego, odpowiednio utozone
i zabezpieczone (kartonami, styropianem, krawedziakami, pasami itp.) przed niezamierzonym
przesuwaniem sie oraz ewentualnym uszkodzeniem. Miejsce roztadunku rur znajdowac sie bedzie w
poblizu ich montazu. Roztadunek materiatlu dokonywany bedzie za pomoca dzwigu na specjalnych
zawiesiach chronigcych rury przed ewentualny uszkodzeniem. Rury nalezy sktadowa¢ w pozycji
poziomej na rownym poditozu, na podkitadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz10 cm
rozmieszczonych w odstepach od 1m do 2 m.

Ksztattki na placu budowy powinny by¢ sktadowane w opakowaniach fabrycznych.
Teren placu sktadowego rur powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo - transportowe.
Rury nalezy sktadowa¢ w stosach, warstwami. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszac Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
Rury w warstwach nalezy uktada¢ kielichami na przemian. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie wyrob6éw nalezy
przektadac¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Podktady powinny zawiera¢ kliny lub progi zabezpieczajace rury przed staczaniem sie.
Stosy powinny odpowiednio utozone i zabezpieczone przed przewrdceniem.

Transport i sktadowanie rur PE powinno odpowiada¢ wymogom podawanym przez producenta.

Podczas transportu i sktadowania rur i ksztattek nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na to, aby ich nie
uszkodzi¢. Polietylen jest materialem o stosunkowo matej wytrzymato$ci mechanicznej na
zarysowanie.

Przy przemieszczaniu rur nalezy przedsiewzia¢ $rodki zapobiegajace ich uszkodzeniu. Rury
z tworzyw sztucznych moga ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych krawedziach lub
wtedy, gdy spadaja, sg zrzucane lub przeciggane po ziemi.

Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowac zawiesia wykonane z lin miekkich
(nylonowych, bawelniano-konopnych itp.) - nie wolno stosowac lin stalowych lub tanicuchow.

Przy zatadunku lub roztadunku rur woézkiem widtowym powinny by¢ stosowane wozki z gtadkimi
widtami. Nalezy zwréci¢ uwage, aby podczas podnoszenia rury nie doszto do jej ztamania. Odpornos¢ rur
z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza sie wraz ze spadkiem temperatury i w takich warunkach
nalezy zachowac zwiekszong ostroznos$c¢ przy ich przemieszczaniu.

Rury nalezy magazynowa¢ na gtadkich powierzchniach, pozbawionych ostrych wystajacych
elementow.

Nalezy zachowac szczegdlna ostrozno$¢ przy przemieszczaniu rur w warunkach

obnizonej temperatury otoczenia w zwigzku ze spadkiem odpornosci rur z

tworzyw sztucznych na uderzenia mechaniczne.

Rury o mniejszych srednicach (np. do 160mm) moga by¢ na placu budowy przemieszczane recznie.
Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podtozuy, zrzucanie lub przetaczanie.

Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem Zrdodet ciepta, smaréw, olejow, farb.

Rury moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy. Jezeli przewiduje sie ich
sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to korzystne jest ich zabezpieczenie przed wpltywem
promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod zadaszeniem. Nalezy przy tym
zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza.

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport wlazéw kanatowych
Wtazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wilazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.
Wtazy kanatowe mogg by¢ sktadowane na placu budowy, na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokos$ci maksimum 1,5 m, z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
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Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

4.5. Transport kregow

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stosow wyrobéw lub
pojedynczych kregow.

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

4.6. Transport materialéow izolacyjnych

Materialy izolacyjne beda przewozone dowolnymi $rodkami transportu kotowego krytego z
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami i przesuwaniem. Materialy nalezy przechowywaé¢ w szczelnie
zamknietych oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem, z dala
od zrodet ciepta i otwartego ognia.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Kruszywa nalezy sktadowa¢ w pryzmach na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy przed zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.

4.8. Transport cementu
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt V.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonac¢ zgodnie ze SST-02.00.00.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze SST-02.00.00.

5.4. Przygotowanie podloza
Przygotowanie nalezy wykonac zgodnie ze SST-02.00.00.

5.5. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu
rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢ haka
powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac
szczegblng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefg
montazowa.

Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu.

Opuszczenie odcinkéw przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyrdéwnane do spadku podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci co najmniej %4 obwodu symetrycznie do
swej osi.
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5.6. Skrzyzowanie z innymi przewodami

Skrzyzowania przewodéw z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywac przy zastosowaniu
zabezpieczen w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé
sposobem recznym i pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
doktadnego ich zlokalizowania. Istniejace przewody nalezy zabezpieczy¢ przed zatamaniem poprzez
podwieszenie.

Kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ rurg
dwudzielna. Powyzszych zabezpieczen nie demontowac - pozostawi¢ na stale. Zamontowane rury ostonowe
zapewniajg ochrone rury medialnej przed obcigzeniami i niekorzystnym dziataniem korozyjnym gruntu.

Zabezpieczenia istniejacych wodociggéw nalezy dokona¢ przez podwieszenie. Po wykonaniu obiektu
liniowego w trakcie zasypywania wykop6w zabezpieczenie podlega rozbiorce.

Zabezpieczenie Kkabli, rurociaggdw, wodociagoéw i gazociggéw moze by¢ ewentualnie dokonane w
inny spos6b uzgodniony z Inzynierem. Zabezpieczenia istniejagcych wodociggow, rurociagéw i kabli nalezy
dokona¢ pod nadzorem Wtascicieli lub stuzb eksploatujacych dane sieci.

Uszkodzone ta$my lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potgczy¢ z istniejgcymi koncéwkami.

W trakcie realizacji robét nalezy przestrzega¢ zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, ktére stanowia integralng czes¢ wytycznych
wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegtosci
okreslonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa dla
kabli elektroenergetycznych oraz Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r.
zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz. 773) dla kabli
telekomunikacyjnych.

Wszystkie skrzyzowania z istnieja infrastruktura wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

5.7. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki.

Gtebokos¢ posadowienia kanaléw powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntéw i powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowa.

Gtebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed przemarzaniem w nim $ciekow.
Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 gteboko$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta wieksze o 0,20 m od gltebokosci
przemarzania gruntu. W przypadku koniecznos$ci posadowienia przewodu na mniejszych gtebokosciach
powinien on by¢ ocieplony.

W przypadku ww. sytuacji mozna zastosowac otuline z pianki polietylenowe;j.

Mozna réwniez zastosowa¢ warstwg izolacyjng keramzytu dajacym podobng izolacje cieplng. Aby
przyspieszy¢ wykonanie izolacji mozna zastosowac¢ keramzyt w workach.

Po wykopaniu wykopu pod rure instalacyjna, wykonaniu podsypki wg zatozen projektowych i
utozeniu rury instalacyjnej nalezy po bokach rurociggu wysypa¢ kruszywo luzem. Przestrzen nad
rurociggiem wypetni¢ nalezy workami wypetnionymi materiatem izolacyjnym - minimalna warstwa
ocieplenia - 0,30 m.

Izolacje termiczng rur nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta
zastosowanego rozwigzania.

Przewody cisnieniowe nalezy uktadac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia
uktadania przewodéw powinna zapewnic utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Odlegtosc osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacja.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéow statych
znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym
do spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Wtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku
do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tata miernicza i niwelatorem. Odlegtos¢ gornej
krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtos¢ ptaszczyzny
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wyznaczanej przez tawy celownikow od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac sie w
peinych metrach lub pétmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego
kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z
granulatu. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies$¢ i wyregulowac podtoze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Po wykonaniu odcinki nalezy poddac prébie cisnieniowej, przeptukac.

5.7.1. Rury kanalowe

Kanaty $ciekowe grawitacyjne nalezy wykonac¢ z rur PVC.

Montaz przewodéw rurowych powinien odbywaé sie zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” - czes¢ 1l “Instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI
Instal, i,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producenta rur, armatury, urzadzen.

Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu
zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia zlaczy rur kanatowych mozna wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pierscieniami
gumowymi, poprzez zgrzewanie lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Inspektora,

Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy do 0,3
m mozna tgczy¢ na wpust lub poprzez studzienke krytg - Slepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac
sie w granicach od 45 do 90e.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Aby zapewni¢ jak najlatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury kanalizacyjne
wykonane z PCV wraz z towarzyszacymi ksztattkami, posiadaja efektywny i bezpieczny system uszczelnien.

System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki
te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym.

Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikna¢ zabrudzen.
Rury uktada¢ nalezy na odpowiednio wyréwnanym podtozu tak, aby zewnetrzna cze$c kielicha zagtebiona
byta w podtozu. Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich
powierzchnie, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen. Wazne przy taczeniu rur kanalizacyjnych PVC
jest ustawienie wspotosiowo taczonych elementéw. Przed montazem nalezy posmarowac Kkielich i bosy
koniec rury smarem zalecanym przez producenta rur, aby utatwi¢ poslizg. Nalezy uwaza¢, aby do potaczen
kielichowych nie dostaty sie ziemia lub kamienie, gdyz spowoduje to brak szczelnosSci potaczenia. Ostatnim
etapem jest wtozenie bosego konca do kielicha - tgczenie jest zakonczone. taczenie ksztattek z uwagi na
tatwos¢ ich montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potaczony odcinek mozna utozy¢ w
wykopie. W celu unieruchomienia ciggu, mozna go opalikowac¢ w czasie montazu. Ukosowanie jest zalecane,
jezeli przycieto rure. Nalezy wtedy usuna¢ zadziory za pomoca noza lub pilnika.

Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypac ziemia (pozostawiajac ztacza odkryte), aby jej
ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci. Nalezy réwniez upewnic sie, czy
wszystkie ksztattki (kolana, tréjniki, redukcje itd.), a zwlaszcza zaslepki sa wlasciwie wzmocnione,
zabezpieczone.

taczenie rur PVC

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury,
ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen.
Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o
rzednej wyzsze;j.
Rury i ksztattki z PVC musza posiadac¢ efektywny, bezpieczny i catkowicie szczelny system uszczelniajacy
montowany podczas produkcji rur.
Celem wykonania potaczenia nalezy tylko:
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— usuna¢ dekle zabezpieczajace, zaré6wno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego konca kolejnej
rury,

— ustawi¢ wspotosiowo tgczone elementy,

— posmarowac bosy koniec i uszczelke sSrodkiem utatwiajgcym poslizg,

— wecisng¢ bosy koniec do kielicha.
Bosy koniec rury nalezy wciska¢ az do osiagniecia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na
zewnetrznej powierzchni rury.
Jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska sie do korca kielicha (do oporu), a nastepnie cofa o okoto 1
cm. Jezeli potaczenie zostanie nadmiernie doci$niete powodujac, ze bosy koniec wejdzie zbyt gteboko w
komierz kielicha, moze to spowodowac utrate elastyczno$ci potaczenia. Nierdwnomierne osiadanie wykopu
moze spowodowac, ze potaczenie takie bedzie nieszczelne, nie nalezy dociska¢ ztacza poza wyznaczony na
kazdej rurze znak.
Po nasmarowaniu konicéw bosych rur nie mozna dopusci¢ do ich kontaktu z gruntem podtoza, poniewaz
obcy materiat moze przykleic sie do pokrytej Srodkiem poslizgowym powierzchni, a nastepnie zablokowa¢
sie pomiedzy uszczelka i powierzchnia kielicha. W konsekwencji moze to doprowadzi¢ do przeciekéw na
ztgczu . Podobna sytuacja moze wystapi¢ przy bardzo silnych wiatrach porywajacych suche ziarna gruntu i
przyklejajacych je do posmarowanej rury. Nie mozna réwniez doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha.
Montujac przewody nalezy upewni¢ sie, ze poszczegoélne odcinki rur utozone sg w linii prostej i nie s3
odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku. Niewtasciwe ustawienie moze utrudniaé
lub uniemozliwia¢ montaz. Nalezy réwniez pamieta¢, ze odchylenie nadmiernie docisnietego zlacza moze
spowodowac jego nieszczelnosc.
Wociskanie bosego konca rury PVC do kielicha moze by¢ wykonywane z zastosowaniem prostej dzwigni przy
uzyciu drazka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podtuznym za pomoca obejmy
pierscieniowej i wyciagarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o wiekszych srednicach).
Przy stosowaniu stalowego drazka i klocka, po wykonaniu odpowiedniego podparcia rury, nalezy wbi¢
stalowy drazek w dno wykopu, a nastepnie umiesci¢ drewniany klocek na koncu rury od strony kielicha i
docisng¢ rure do osiggniecia oznaczonej granicy wcisku. Klocek drewniany zabezpiecza rure przed
uszkodzeniem pretem.
Nalezy pamieta¢, ze przy niskich temperaturach uktadanie za pomocg drazka i klocka drewnianego jest
trudniejsze, poniewaz niska temperatura powoduje , Ze pierScienie uszczelniajace stajg sie sztywniejsze.
Decyzja nalezy do wykonawcy, jaka metoda bedzie stosowana do montazu rurociggu przy niskich
temperaturach.
Niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.

Ciecie rur PVC
Przycinanie wykonywane jest po stronie bosego konca rury. Ciecia dokonuje sie pita mechaniczng

lub pita reczna.
Ciecie powinno by¢ wykonane w plaszczyznie prostopadiej do osi rury. Mozna to zrealizowac przez
umieszczenie rury w korytku drewnianym o wymiarach dostosowanych do $rednicy rury .
Przycinanie skracanie kielichow rur i ksztattek jest niedopuszczalne.
Kolejnos¢ czynnosci przy cieciu rury:
— oznaczy¢ na powierzchni zewnetrznej rury linie ciecia oraz granice wcisku rury w kielich w
odlegtosci od linii ciecia takiej jak dtugos¢ fabrycznie oznaczona na bosym koncu,
— umie$ci¢ rure w korytku drewnianym tak, aby linia ciecia rury znalazta sie naprzeciw szczeliny w
Sciankach korytka,
—  przytrzymac rure w Korytku i dokonac ciecia. Przycieta koncéwka rury wymaga fazowania,
— wykona¢ fazowanie koncéwki rury za pomoca pilnika zdzieraka, wg schematu podanego w
instrukcji,
— wygtladzi¢ powierzchnie ciecia i fazowania oraz wyokragli¢ krawedzie za pomocg pilnika gtadzika,
— posmarowac koncowke srodkiem poslizgowym.
Po wykonaniu tych czynnosci konncowka bosego konca rury jest gotowa do wsuniecia w Kielich.

Projektuje sie rurociag ttoczny z rur PEHD taczonych za pomoca zgrzewania elektrooporowego.
Zgrzewanie za pomoca ksztattek elektrooporowych polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni
taczonych elementéw za pomoca pradu elektrycznego podiaczonego do obwodéw grzewczych wtopionych
w stosowne ksztattki. Miejsce zgrzewania powinno by¢ chronione przed opadami, mgta, wiatrem oraz niska
temperaturg odpowiednim namiotem. Chtodzenie ztgczonego ztacza powinno sie odbywac¢ w sposéb
naturalny (nie mozna przyspiesza¢ chtodzenia poprzez polewanie woda czy wentylowanie). Bezposrednio
przed zgrzewaniem koncéwki elementéw powinny by¢ obciete lub zeskrawane w celu usuniecia warstwy
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utlenionej oraz brudu. Do zgrzewania nalezy posiada¢ odpowiedni sprzet jak réwniez monteréw
posiadajacych stosowne przeszkolenie. Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy zapoznac sie z instrukcja
zgrzewarki. Parametry procesu tzn. czas operacji podaje producent urzadzenia i rur. Koncéwki rur s3
fazowane za pomoca specjalnych nozy, a nastepnie pomiedzy koncowki wsuwana jest ksztattka
elektrooporowa. Materiat dwéch taczonych koncéwek rur dzieki temperaturze procesu tgczy sie ze sobg i
wzajemnie przenika tworzac jednolita strukture.

Rurociagi moga by¢ montowane na powierzchni terenu i opuszczane na dno wykopu lub montaz moze
odbywac sie bezposrednio w wykopie. Podtoze powinno by¢ suche i odpowiednio przygotowane.

Luki wykonywac jako giete o duzym promieniu oraz zabezpieczy¢ je blokami oporowymi z betonu C16/20.
Podczas prac zwigzanych ze zgrzewaniem nalezy przestrzega¢ wskazdwek producenta zgrzewarek.

Do taczenia z armaturg lub rurociggami wykonanymi z materiatéw innych niz PE mogg by¢
wykorzystywane ksztattki kolnierzowe, odpowiednie tgczniki mechaniczne lub ksztattki przejsciowe
PE/stal.

5.7.2. Przewody ci$nieniowe

Montaz przewodéw rurowych powinien odbywaé sie zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” - czes¢ 1l “Instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI
Instal, i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producenta rur, armatury, urzadzen.

W projekcie przewidziano zastosowanie ksztattek elektrooporowe.

Potaczenia zgrzewane sa wykonywane przez potaczenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni
taczonych elementéw, w wyniku czego nastepuje polifuzyjne ztgczenie materiatéw. Laczenie rur za pomoca
ksztattek elektrooporowych polega na rozgrzaniu uzwojenia oporowego umieszczonego w ksztattce do
temperatury powodujacej uptynnienie sie zewnetrznej powierzchni rury oraz wewnetrznej powierzchni
ksztattki, co powoduje przenikanie sie materiatu, a po ostygnieciu daje w pelni wytrzymate jednolite w
przekroju potaczenie.

tuk P38 i P2 nalezy wykona¢ w sposéb tagodny stosujac 2 x tuk 45 stopni.

Proste odcinki rur nalezy taczy¢ metoda zgrzewania doczotowego - wg instrukcji producenta.

Po wykonaniu zgrzewu nalezZy bezwzglednie usuna¢ powstate wewnatrz wyptywki (ktére moglyby
stanowi¢ przeszkode zmniejszajaca $wiatlo przewodu).

Rure w miejscu powstalego laczenia nalezy odpowiednio wyfrezowac.

Laczenie rur polietylenowych metoda zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i odpowiednim
uplastycznieniu koncéw taczonych elementdéw poprzez styk ich powierzchni czotowych z plyta grzewcza, a
nastepnie wzajemnym doci$nieciu tgczonych elementéw do siebie z odpowiedniag sila, po uprzednim
usunieciu ptyty grzewczej.

Powierzchnie zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. przed
wilgocia, wiatrem, silnym dziataniem stonca i temperatura ponizej 0°C). Jesli rura zostanie lokalnie ogrzana
przez dzialanie stonca, nalezy wyréwna¢ temperature w miejscu zgrzewu poprzez jego zastoniecie.
Powierzchnie przeznaczone do zgrzewania nie moga by¢ uszkodzone i musza zosta¢ oczyszczone (np. z
brudu, tluszczu, wiodr). Oczyszczenie powierzchni zgrzewania powinno nastapi¢ bezposrednio przed
zgrzewaniem. Ponadto konce rur dostarczonych w krazkach (zwojach, bebnach) moga po rozwinieciu
wykazywac sie owalizacjg, w zwigzku z czym nalezy je we wlasciwy sposéb przygotowac do zgrzewania, np.
za pomocg Kkalibratoréw naktadanych na koncéwke rury. Fabrycznie zamontowane zaslepki nalezy
zdejmowac bezposrednio przed zgrzewaniem z przeznaczonego do tego celu korica rury.

Podczas prac zwigzanych ze zgrzewaniem nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta zgrzewarek.

Do 1jczenia z armaturg lub rurociggami wykonanymi z materiatéw innych niz PE moga by¢
wykorzystywane ksztattki kotnierzowe, odpowiednie taczniki mechaniczne lub ksztattki przejSciowe
PE/stal.

Transport i sktadowanie rur PE powinno odpowiada¢ wymogom podawanym przez producenta.
Podczas transportu i sktadowania rur i ksztattek nalezy zwroéci¢ szczeg6lng uwage na to, aby ich nie
uszkodzi¢. Polietylen jest materialem o stosunkowo matej wytrzymato$ci mechanicznej na
zarysowanie.

Przy przemieszczaniu rur nalezy przedsiewzia¢ $rodki zapobiegajace ich uszkodzeniu. Rury ztworzyw
sztucznych moga ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych krawedziach lub wtedy, gdy
spadaja, sa zrzucane lub przeciggane po ziemi.

Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowac zawiesia wykonane z lin miekkich
(nylonowych, bawelniano-konopnych itp.) - nie wolno stosowac lin stalowych lub tancuchow.

Przy zatadunku lub roztadunku rur wézkiem widtowym powinny by¢ stosowane wozki z gtadkimi widtami.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby podczas podnoszenia rury nie doszto do jej ztamania. Odpornos¢ rur z tworzyw
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sztucznych na uderzenia zmniejsza sie wraz ze spadkiem temperatury iw takich warunkach nalezy
zachowac zwiekszong ostroznos$c¢ przy ich przemieszczaniu.

Rury nalezy magazynowa¢ na gtadkich powierzchniach, pozbawionych ostrych wystajacych elementow.
Nalezy zachowac szczegdlna ostrozno$¢ przy przemieszczaniu rur w warunkach

obnizonej temperatury otoczenia w zwigzku ze spadkiem odpornosci rur z

tworzyw sztucznych na uderzenia mechaniczne.

Rury o mniejszych $rednicach (np. do 160mm) moga by¢ na placu budowy przemieszczane recznie.
Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie.

Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem Zrdodet ciepta, smaréw, olejow, farb.

Rury mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy. Jezeli przewiduje sie ich
sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to korzystne jest ich zabezpieczenie przed wpltywem
promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod zadaszeniem. Nalezy przy tym
zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza.

5.7.3. Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie
Zasypywanie wykopoéw i ich zageszczanie nalezy wykona¢ zgodnie ze SST-02.00.00.

5.7.4. Izolacje

Zewnetrzna izolacja elementéw betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z dyspersyjne;j
masy asfaltowo-kauczukowej przeznaczonej do stosowania do powierzchni betonowych i Zelbetowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VI.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw zapraw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie i z czestotliwoscia okre$long w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jako$ci wykonanych robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwoscia okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci

z Dokumentacja Projektowa: wykopéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podioza

wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodéw na podtozu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa (poréwnanie wykonywanych badz wykonanych

rob6t z Dokumentacjg Projektowa oraz i stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i

pomiarow),

— badania wykopéw otwartych (badania materiatléw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a
ponadto sprawdzenie metod wykonywania wykopow),

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego (dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma
naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480),

— badanie materialéw uzytych do budowy sieci (poréwnanie ich cech zwymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okres$lajacych jako$s¢ wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne),

— badanie odchylenia spadku kolektora $ciekowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
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— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

— badanie szczelnosci odcink6w kanatéw tacznie ze studzienkami przez wykonanie proby
hydraulicznej na eksfiltracje,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Proba szczelnosci

PRZEWODY CISNIENIOWE PE

Projekt uwzglednia konieczno$¢ przeprowadzenie badan przy czesciowych i koncowych odbiorach
technicznych przewodu, w tym konieczno$¢ przeprowadzenia préb szczelno$ci nowo projektowanego
przewodu zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-10725/1998. Wodociqgi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.

Préby hydrauliczne nalezy wykonywac odcinkami przed wykonaniem zasypkKi.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewod nie byt nastoneczniony oraz
aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1 °C.

Przew6d nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢
usuniete. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem
w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana, przed
przeprowadzeniem proby szczelno$ci, zadna armatura. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny
by¢ wykonane w sposdb trwaty. Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy S$rednicy rur, za$§ ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu Ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Szczelno$¢ odcinka przewodu, bez wzgledu na jego $rednice obliczeniowg powinna by¢ taka, aby przy
probie hydraulicznej ci$nienie przez 30 minut nie spadto ponizej warto$ci ciSnienia prébnego pp.

Cisnienie prébne dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa wynosi pp = 1,5 pr, lecz nie mniej
niz 1 MPa.

Ci$nienie prdébne dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr wyzszym niz

1 MPa, wynosi pp = pr+ 0,5 MPa.

Ci$nienie probne dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych
wynosi pp = 2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Odcinek mozna uznac za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ciSnieniem préobnym w czasie
30 minut nie zauwaza sie spadku ci$nienia, a ztgcza nie wykazuja przeciekow i roszenia.

Po wykonaniu catosci robdt, tj. po catkowicie ukonczonym i zaspanym przewodzie nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci catego przewodu.

Ci$nienie probne p, catego przewodu, niezaleznie od Srednicy, materialu przewodu i zastosowanych
ztgczy, nalezy przyjac¢ rowne maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu
pr, tj. pp=pr. Szczegdtowe wymagania wg PN-B-10725/1998. Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania.

PRZEWODY GRAWITACY]JNE PVC

Utozony w wykopie i sprawdzony wstepnie przewo6d kanalizacji podlega odbiorowi technicznemu. Poza
sprawdzeniem jako$ci uzytych materialéw i staranno$ci wykonania potgczen rur i rur ze studzienka,
sprawdzeniu podlegaja wymiary, rzedne dna, prostolinijnos¢ w planie i w profilu, na odcinkach miedzy
studzienkami.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci kanatu:

- w gruntach nawodnionych przeprowadza sie badanie kanatu na infiltracje wod gruntowych (po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej). Badanie polega na pomiarze ilosci wody gruntowej
przesaczajacej sie do wnetrza kanatu (przez jego Sciany i ztacza, oraz przez studzienki).

- w gruntach suchych przeprowadza sie badanie kanatu na eksfiltracje. Badanie polega na pomiarze
ilosci wody wyciekajacej z napetnionego woda kanatu przez nieszczelnosci.

Préby szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzac zgodnie z zaleceniami normy PN-EN
1610. Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych, ktéra zastapita norme PN-92/B-10735.
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Badanie szczelnosSci przewodéw (oraz studzienek kanalizacyjnych) powinno by¢ prowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W). Moga by¢ przeprowadzone oddzielne proby
szczelnosci rur i ksztattek oraz studzienek, np. badania szczelnosci rur i ksztattek powietrzem, natomiast
studzienek woda. Wstepng prébe mozna przeprowadzi¢ przed wykonaniem obsypki, jednak z uwagi na
mozliwo$¢ przemieszczenia sie przewoddw po wykonaniu zasypKi, zageszczeniu, wyjeciu szalunku, jako
ostateczne potwierdzenie szczelno$ci catego przewodu powinno by¢ wykonanie proby szczelnosci po
wykonaniu zasypki wykopu, usunieciu oszalowania.
Badanie szczelnosci z uzyciem wody (metoda W)
Ci$nienie prébne bedzie wynika¢ z zagtebienia przewodu, przy wypeinieniu badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu w dolnej lub gérnej studzience. Ci$nienie prébne nie moze by wieksze niz 50 kPa
(= 5,1 m H20) oraz mniejsze niz 10 kPa (= 1,0 m H20) liczac od poziomu wierzchu rury.
Po wypelnieniu woda przewoddéw i/lub studzienek nalezy na ok. 1 godz. pozostawi¢ przewod w celu
stabilizacji.
Czas badania przewodéw powinien wynosi¢ 30+1 min.
Ci$nienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscia do 1 kPa cis$nienia prébnego, poprzez uzupetnianie
woda do maksymalnego poziomu. Nalezy rejestrowac ilo§¢ wody uzupeinianej w czasie badania oraz
wysokosc¢ stupa wody cisnienia prébnego.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronne;j tj. zasypki wstepnej
grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkie zlacza musza by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych nieszczelno$ci. Szczelnos¢ przewodéw oraz studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnoSci ztaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia nieszczelno$ci badanego odcinka kanalu nalezy poprawi¢ uszczelnienie i powtdrzyé
wykonanie préby szczelnosci.
Interpretacja wynikow préby szczelnosci z uzyciem wody
Jezeli ilos¢ dodanej wody nie bedzie przekraczac ponizszych wartos$ci, nalezy uznaé, ze przewod spetnia
wymogi szczelnosci:

— 0,151/m?2 w czasie 30 min dla przewodéw,

— 0,20 1/m2 w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

— 0,40 1/m? w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.
Uwaga: Powierzchnia w m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilZone;j.

Badanie szczelnosci z uzyciem powietrza (metoda L)

Po wykonaniu grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnos$ci systemu przy
pomocy sprezonego powietrza.

Metoda ta pozwala na wykrycie dwoch podstawowych procesdw, jakie moga zachodzi¢ w nieszczelnych
rurociggach: eksfiltacja Sciekéw do srodowiska oraz infiltracja wod gruntowych do kanalizacji.

Przebieg proby polega na zamknieciu badanego odcinka korkami pneumatycznymi, wytworzeniu
wymaganego ci$nienia powietrza i pomiarze zmian wartosci tego ciSnienia w czasie.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— stopien ID zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.7.5.

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VII.
8. ODBIORROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne VIII.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czes$ci robot
uniemozliwiajacych odbiér robét poprzednich.

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
0dbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Dtugo$c¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Przedtozone dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujgca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-
odbiorcze,

b) dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajace poziom wdd gruntowych,

c) dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysoko$ciowego wraz z rzedna,

d) podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanaty,

e) dziennik Budowy,

f) dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw.

8.3. 0dbidr techniczny wstepny
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddow i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

8.4. Inwentaryzacja geodezyjna
Warunkiem odbioru inwestycji jest przedtozenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzajacej zgodnos¢
wykonawstwa z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogoélne dotyczace rozliczenia robot wraz z ceng jednostkowg zamieszczono
w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt IX.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
[1] PN-98/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.
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[2] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
[3] PN-H-74051:1994  Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

[4] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezci$nieniowe. Ogélne wymagania i badania.
[5] PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

[6] PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

[

7] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
[8] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
[9] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
[10]PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
[11]PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.
[12] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

[13]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
[14]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
[15]PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
[16]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[17]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

[18]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodno$ci.

[19]PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
[20]BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
[21]PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[22]PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
[23]PN-EN12201-2:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do cisSnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -Polietylen(PE)-Czes¢ 2: Rury

10.2.Inne dokumenty
[24]KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
[25]KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
[26]KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
[27]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[28]Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[29]Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)

[30]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czysto$ci w miastach i wsiach (Dz. U. nr
24/80 poz. 91)

[31] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zamierzenie inwestycyjne:

Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej
w Skarzysku-Kamiennej wraz z przepompownia Sciekow

KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociaggow i rurociagéw do odprowadzania Sciekow

Adres Inwestycji:
woj. Swietokrzyskie, powiat: skarzyski gmina: Skarzysko-Kamienna,
msc. Skarzysko-Kamienna
jedn. ewid. 261001 _1 Skarzysko-Kamienna, obreb: 0009 ZACHODNIE
58/10,60/4,60/6,60/5,60/2,60/7,60/8,73/16,73/17,79, 80
Zamawiajacy:
MPWIK Sp. z o.0.
Adres zamawiajgcego:
ul. Cicha 8, 26-110 Skarzysko-Kamienna
Nazwa specyfikacji technicznej:

SST-04.00.00 PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI I KOLIZJE Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe;j:
AQUADUCTUS
Biuro Realizacji Inwestycji mgr inz. Michat Miinnich
Niestachow 294, 26-021 Daleszyce
tel. +48 605 463 030, e-mail: munnich@tlen.pl

Autor specyfikacji:
mgr inz. Michal Miinnich

Data opracowania:

sierpien 2023 r.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przejs¢ pod drogami i rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakresrobodtobjetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia przej$s¢ pod drogami i
rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna.
Prace te obejmuja:
— prace przygotowawcze,
— oplaty za zajecie prawa przejazdu,
— wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacja gruntu pod urzadzenia przeciskowe (jezeli
Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej)
— wykonanie studzienek zbiorczych (odwadniajacych),
— odwodnienie,
— zabezpieczenie przewoddéw przez podwieszenie,
— montaz rur zabezpieczajacych,
— prace uszczelniajace,
— uszczelnianie koncéwek rur ochronnych,
— utozenie rur pod dnem rowu,
— testy szczelnosci,
— przywrdcenie stanu pierwotnego drég, drendéw i kanatow,
— kontrola jakosci.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Droga - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Réw melioracyjny - otwarty, ziemny réw stuzacy do odwodnienia danego obszaru

Rzeka - naturalny ciek wodny prowadzacy wody powierzchniowe

Skrzyzowanie podziemne - skrzyzowanie konstrukcji sieci przewodéw pod powierzchnig danego terenu
Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej niz $rednica danego kanatu, zabezpieczajaca konstrukcje przed
uszkodzeniem

Wodociag- przewdd cisnieniowy, stuzacy do transportu wody pitnej od ujecia do odbiorcéw.

Kable energetyczne, telefoniczne - podziemne elektryczne, telefoniczne kable instalacyjne

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo -
gospodarczych przewodami ciSnieniowymi lub grawitacyjnymi

Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona Sciekéw bytowo - gospodarczych
przewodami grawitacyjnymi.

Gazociag - specjalnie zaprojektowana i zbudowana sie¢ rur przesytajaca gaz

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami

Ogoélne wymagania dotyczace przej$¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istniejaca infrastrukturg
techniczng podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogoélne wymagania dotyczace przej$s¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istniejacg infrastruktura
techniczng podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do:
— stosowania materiatéw zgodnych z dokumentacja techniczng i ST,
— stosowania innych materiatéw jest uzaleznione od decyzji Przedstawiciela Inwestora

2.2. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Rury
Rury zgodne z dokumentacja projektowa i SST-03.00.00.

2.4. Kruszywo
Zgodny z norma PN-B-11113.

2.5. Przechowywanie materialow

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materiaty wedlug poszczegdlnych grup, wielkosSci
i gatunkow w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych elementow.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

2.5.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. W przypadku diugiego sktadowania rury z tworzyw sztucznych
nalezy zabezpieczy¢ przed promieniami stonecznymi.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkitadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia skltadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

2.5.2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. 0Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt
11

3.2. Sprzetdo robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przejs¢ pod przeszkodami powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsiebiernych,
— maszyny do przewiertdw poziomych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— samochdd ciezarowy samowytadowczy.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST-00.00.00 Wymagania ogélne
pkt IV.

4.2. Transport
Materialy, mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt V.

5.2. Zasady prowadzenia roboét

Budowane przewody winne by¢ tak lokalizowane, aby nie dochodzito do kolizji z Skrzyzowania
przewoddw z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywac przy zastosowaniu zabezpieczen w zakresie
odlegtosci poziomych i pionowych.

W przypadku natrafienia w trakcie budowy rurociggu na niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy roboty przerwac i zgtosi¢ kolizje Inspektorowi Nadzoru oraz Uzytkownikowi przewodu.

Minimalne odleglosci skrajni przewodéw kanalizacyjnych
o DN < 300 mm od przewodéw, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej powinna
wynosic:
Gazociagi o ci$nieniu do 0,5 MPa 1,0 m
Gazociagi powyzej ciSnienia 0,5 MPa 1,5m
Wodociagi do DN 300 mm 1,0 m
Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN < 400 mm 1,0 m
Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN > 400 mm 1,5m
Kable telekomunikacyjne 1,0 m
Kable telekomunikacyjne $wiattowody 1,5m
Kanalizacje kablowe w blokach betonowych 1,0 m
Kable oswietleniowe, elektroenergetyczne n/n 1,0 m
Kable oswietleniowe, elektroenergetyczne s/n 1,5m
Stupy oswietleniowe i elektroenergetyczne 1,5m
Sieci cieplne 1,5m
Obiekty kubaturowe 3,0m
Przejscia podziemne, tunele komunikacyjne 2,0m
Linie rozgraniczajace lub ogrodzenia trwate 1,5m
Drzewa (od skrajni pnia) 1,5m

. Indywidualne
Pomniki przyrody uzg}(])dnienia z WO0S

W rejonie skrzyzowan lub zblizen z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sie pracy
sprzetu mechanicznego (koparki, dzwigu).
W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezposrednio pod nig lokalizowac
stanowisk pracy, a odlegto$c¢ liczona w poziomie od skrajnych przewodéw powinna by¢ nie mniejsza niz
okreslaja to granice szerokosci stref niebezpiecznych, tj.

— 3 m:dla linii niskiego napiecia nieprzekraczajacej 1 kV,

— 5 m: dla linii wysokiego napiecia od 1 kV do 15 kV,

— 10 m: dla linii wysokiego napiecia od 15 kV do 30 kV,

— 15 m: dla linii wysokiego napiecia od 30 kV do 110 kV,
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— 30 m: dla linii wysokiego napiecia pow. 110 kV.
Nalezy zapewni¢ i sprawdzi¢, by wszelki sprzet i $rodki transportu mogace zblizy¢ sie do strefy
niebezpiecznej linii elektroenergetycznych zostaty wyposazone w sygnalizatory napiecia.
W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgoda jej Uzytkownika i w
oparciu o ustalenia warunkow bezpiecznej pracy, nalezy wyznaczy¢ Pracownika do statego nadzoru tych
prac i bezwzglednego przestrzegania podanych przez uzytkownika warunkéw ich realizacji.
Jezeli z Whascicielem linii elektroenergetycznej i jej Uzytkownikiem uzgodniono mozliwos¢ jej okresowego
wytaczania, do kontaktu z tymi osobami nalezy wyznaczy¢ stalego pracownika nadzoru ze strony
wykonawcy. Pracownik ten powinien utrzymywac¢ codzienny kontakt z wylaczajacym linie, aby
odnotowywac godziny wytgczenia linii, imie i nazwisko osoby zgtaszajacej wylaczenie oraz planowany czas
wytaczenia. W przypadku telefonicznego zgloszenia, pracownik powinien zada¢ od wylaczajacego
potwierdzenia w formie elektronicznej lub faksu na ten temat. JeZeli istnieje taka mozliwo$¢, nalezy
sprawdzi¢ wytaczenie.
Sprawdzenia moze dokona¢ pracownik posiadajacy udokumentowane kwalifikacje w tym zakresie.
Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz401) i
niezbednymi uzgodnieniami.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa¢ sposobem
recznym i pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia.
W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-76/E-05125.
Ewentualne kolizje z kablami nalezy realizowac poprzez zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych
lub teletechnicznych rurg dwudzielng - potéwkami rur PCV Dz 110 na dtugosci co najmniej 2,0 m - po 1,0 m
od osi skrzyzowania mierzac prostopadle od rurociggu.
Zamontowane rury ostonowe zapewniaja ochrone rury medialnej przed obcigzeniami i niekorzystnym
dziataniem korozyjnym gruntu.
Zabezpieczenia istniejacych wodociggéw i kanatéw nalezy dokona¢ przez podwieszenie. Po wykonaniu
obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopéw zabezpieczenie podlega rozbiorce.
w przypadku skrzyZzowania Z rurociggami gazowymi nalezy stosowacé norme
PN-91/M-34501. W przypadku zblizen nalezy stosowa¢ sie do warunkéow zawartych w odpowiednim
(obowiazujacym w momencie realizacji gazociggu) Rozporzqgdzeniu
Ministra w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe.
Zabezpieczenie kabli, rurociagdw, wodociagéw i gazociggéw moze by¢ ewentualnie dokonane w inny
sposéb uzgodniony z InZzynierem. Zabezpieczenia istniejacych wodociagéw, rurociggéw i kabli nalezy
dokona¢ pod nadzorem Wtascicieli lub Eksploatatora sieci.
Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potaczy¢ z istniejgcymi koncéwkami. Wszystkie
wykopy nalezy szalowa¢ co uniemozliwi powstawanie odtaméw gruntu i uszkodzenia.
W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, ktére stanowia integralng czes¢ wytycznych
wykonawczych.
Kolizje poziome i pionowe z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegtosci
okreslonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa dla
kabli elektroenergetycznych oraz Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r.
zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz. 773 ze zm.) dla kabli
telekomunikacyjnych.

5.2.1. Pas drogowy

W  niniejszym projekcie przewiduje sie lokalizacje przewodéw w pasie drogowym
ul. Brzozowej w Skarzysku-Kamiennej (dz. nr ewid. 58/10) urzadzenia niezwigzanego z funkcjonowaniem
drogi (sieci kanalizacji sanitarnej). Projekt uwzglednia warunki okreslone w Decyzji, z dnia 31.12.2021 r., w
sprawie lokalizacji w pasie drogowym ul. Brzozowej w Skarzysku-Kamiennej (dz. nr ewid. 58/10)
urzadzenia niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi (sieci kanalizacji sanitarnej) wydanej przez Prezydenta
Miasta Skarzyska-Kamiennej, (znak: WDT-11.7230.1.105.2021.MP).
Na wykonywane roboty nalezy wykonac¢ projekt czasowej organizacji robot.
Przed przystapieniem do budowy Inwestor badz Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym.
Prowadzone roboty nie moga stanowi¢ zagrozenia dla uczestnikéw ruchu drogowego.
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Urzadzenia infrastruktury technicznej umieszczone w pasie drogowym nie beda narusza¢ elementow
technicznych drogi oraz nie bedg sie przyczynia¢ do trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo do
zmniejszenia wartosSci uzytkowej drogi.

Infrastruktura podziemna usytuowana na terenie drog nie bedzie zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci
podtoza oraz naruszac skrajni, urzadzen i elementéw istniejgcej infrastruktury techniczne;.

5.2.2. Rowy melioracyjne/cieki wodne

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga, w celu unikniecia kolizji, przej$cia projektowanym
przewodem PE100 SDR17 DN 225 mm pod istniejagcymi przepustami oraz rzeka Kamienna. (przewiert
sterowany).

5.2.3. Wykonanie rob6t w rejonie drzewostanu

Podczas prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace nalezy prowadzi¢ w sposéb
zapewniajacy wilasciwy stan biologiczny aby nie dopusci¢ do zniszczenia drzewostanu, nie uszkodzi¢
korzeni lub korony. Pnie drzew w poblizu robdt ogrodzi¢ deskami (klepki w obejmie montowane
bezposrednio do pni) i nie obsypywac ich ziemia.
Ponadto w miare mozliwosci, w rejonie drzew, nalezy jak najszybciej zasypa¢ wykopy w celu nie
dopuszczenia do przesuszania gruntu.
W przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyska¢ zgode wtasciwych organow.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST-02.00.00.

5.4. Odtworzenie nawierzchni

Realizacja inwestycji wigze sie z odtworzeniem przez Wykonawce istniejacych nawierzchni,
odbudow3a rowow drogowych i przywréceniem terenu do stanu sprzed rozpoczecia prac.
Projekt przewiduje miejscowo koniecznosci rozbierania istniejacych nawierzchni asfaltowych, gruntowych i
ttuczniowych.
Szerokos¢ pasa do rozbiorki nie wieksza niz szeroko$¢ wykopu pod projektowane sieci.
Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu pierwotnego na danej dziatce.
Wykop po zasypaniu powinien by¢ wyréwnany, przykryty warstwg zdjetego wczesniej humusu, a wszystkie
elementy na dziatce (murki pod ogrodzeniami, chodniki, przejscia, dojazdy) odtworzone.
Wykonawca robét, w przypadku prac prowadzonych w obrebie pasa drogowego, bezposrednio po
umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym przywréci teren pasa drogowego do stanu
pierwotnego - zgodnie z Decyzja, z dnia 31.12.2021 r., w sprawie lokalizacji w pasie drogowym ul.
Brzozowej w Skarzysku-Kamiennej (dz. nr ewid. 58/10) urzadzenia niezwigzanego z funkcjonowaniem
drogi (sieci kanalizacji sanitarnej) wydanej przez Prezydenta Miasta Skarzyska-Kamiennej, (znak: WDT-
11.7230.1.105.2021.MP). W przypadku uszkodzenia materialéw stanowigcych wtasnos$¢ Zarzadcy Drogi, tj.
kostka, ptytka betonowa, obrzeze, kraweznik, nawierzchnia bitumiczna nalezy wymieni¢ na wolne od wad.
Podczas wykonywania prac nalezy odtworzy¢ warstwy konstrukcyjne, uzyska¢ zageszczenia oraz ich
grubo$ci wymaganych dla kategorii ruchu KR1-KR2 jak réwniez zastosowa¢ materiaty posiadajace atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VI.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i
zapraw.

75



6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
z czestotliwos$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodga,
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodoéw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéow,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— stopien ID zasypki wykopdow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt. 5.7.5 rozdziatu S-03.01.01.

— rzedne kratek S$ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢é wykonane z doktadnoscia
do £+ 5mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VII.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VIII.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czes$ci robot
uniemozliwiajacych odbiér robét poprzednich.
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
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0dbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogélnego postepu robot.
Dtugo$c¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace rozliczenia robét zamieszczono w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt IX.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

[1] PN-85/B-01700 Wodociggi i  kanalizacje.  Urzadzenia i sie¢  zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne

[2] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze

[3] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

[4] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

[5] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

[6] PN-87/B-01100 Kruszywa  mineralne. Kruszywa  skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia

[7] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci

[8] PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

[9] PN-B-02480 Grunty  budowlane.  Okre$lenia, symbole, podziat i opisy
gruntow

[10]PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowe

[11] PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze

[12]PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw
wodociagowych.

[13]BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy
odbiorze

[14]PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
[15]PN-EN 12201-1+3:2004Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody
[16]PE-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania materiatowe dotyczace
systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych

[17]PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe
[18]PN-B-02863:1997 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
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1. WSTEP
1.1. PrzedmiotSST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wybudowaniem fragmentow przewodu metoda bezwykopowa, t;j.
przewiertem sterowanym.

Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze nalezy wykonywa¢ metodg tradycyjna, tj.
wykopem otwartym z uwzglednieniem przejscia pod rzeka Kamienng, ktdre nalezy realizowa¢ przewiertem
sterowanym w rurze ochronnej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakresrobotobjetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
przewiertu sterowanego.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z wiasciwymi obowigzujacymi przepisami.
Horyzontalne Przewierty Sterowane (HDD - Horizontal Directional Drilling) - sterowany system
uktadania po tagodnym tuku instalacji podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy.
Kat wejscia / wyjscia - w przewiertach Sterowanych, kat pod ktérym wchodza lub wychodza z gruntu
zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.
Przewierty sterowane - alternatywne okreslenie dla Horyzontalnego przewiertu sterowanego
Rura ostonowa - rura zabezpieczajaca przewiert. Z reguty nie jest rura przewodowa, a jedynie ochrona dla
niej.
Rura ostonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dla rury przewodowej
Rura przewodowa - rurociag przewidziany do eksploatacji

1.5. 0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa - Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien
spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Techniczne;j.

1.6. Technologia wybudowania wodociagu metoda przewiertu sterowanego

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i wciagnieciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowej lub
kabla. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.

Cata metoda sterowania polega na pracy specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercacej, za pomoca
ktdrej precyzyjnie steruje sie odwiertem. Asymetrycznie uksztatltowana gtowica montowana na zerdziach
wiertniczych w potaczeniu z kombinacjg wiercenia i przeciskania, pozwala w dosy¢ duzym zakresie
sterowac trasg przewiertu. Czesto zwtaszcza dla dlugich przewiertéw w trudnych gruntach stosuje sie
wspomaganie wiercenia poprzez pompowanie roztwordéw bentonitowych na czoto odwiertu, ktére
zmniejszaja opory wiercenia i stabilizujg otwor.

W asymetrycznej gtowicy wiercgcej umieszczona jest sonda, dzieki ktérej kontroluje sie na biezaco
i koordynuje sie trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkéod
terenowych istnieje mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt II.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialéw zgodnie z wymaganiami dokumentacji
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projektowej i specyfikacji technicznych.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie wymagan materiatowych nalezy traktowac réwnorzednie w stosunku wymagan zawartych w
dokumentacji projektowe;.

Zabudowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie aprobat technicznych oraz deklaracje
zgodnos$ci wydang przez dostawce. Wymagane jest, aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie
dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrddtach pozyskania
materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Rodzaj rur przedstawiono w dokumentacji budowlanejoraz w ST-03.00.00

2.2. Rury przewiertowe
Rury przewiertowe:
— PE100RC SDR17 DN 225

2.3. Rury ochronne

Zaprojektowano przejscie przewodem PE100RC SDR17 DN 225 mm metoda przewiertu
sterowanego, w rurze ochronnej PE100 SDR17 DN 315x18,7 mm o dt. 81,0 m (dobrano ptoze jednorurowa
PEHD o wysokos$ci 24 mm, a takze manszete przyjeta jak dla rur o ww. Srednicach zew.)

Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa, a ostonowa u wylotow nalezy uszczelni¢ manszetg z
elastomeru lub silikonu.

Na rury ochronne nalezy stosowac¢ rury o S$rednicach wewnetrznych pozwalajacych na
pomieszczenie w nich potaczen rur przewodowych. Srednica wewnetrzna rury ostonowej winna zapewnié
swobodny montaz i demontaz rurociggu przewodowego przy zastosowaniu odpowiednich ptéz
dystansowych dobranych zgodnie z instrukcja producenta. W miare mozliwosci nalezy unika¢ w rurach
ochronnych ztgczy rur przewodowych, a gdy to jest niemozliwe ze wzgledu na dtugos$¢ przejscia pod
przeszkoda, nalezy odcinek rury przeznaczony do utozenia w ptaszczu ochronnym, podda¢ prébie
cisSnieniowej na powierzchni terenu przed wprowadzeniem przewodu do ostony.

Do prowadzenia rur tworzywowych w rurach ostonowych, zaleca sie stosowanie ptoz
dystansowych z tworzywa sztucznego montowanych na catym obwodzie rury.

Plozy wraz z systemem manszet elastomerowych stuza do zamykania przestrzeni miedzy rurg
ochronng i przewodowa.

2.4. Skladowanie rur przewodowych
Sktadowanie rur przewodowych wg SST S-03.00.00.

2.5. Skladowanie rur ochronnych

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze skladowanie rur
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PEHD nie wolno nakrywacé
uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury nalezy uktadajagc w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o réznych
$rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane osobno. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury
wedtug poszczegdlnych grup, wielkos$ci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkladach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac
nacisku powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i
klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cze$ci
uszkodzone odcia¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposdb : uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $srodkéw ostroznosci. Sktadowane rury i
elementy nie moga by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta, rozpuszczalnikéw i kontakt z
otwartym ogniem. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem uszczelnien i
przed obcigzeniami punktowymi. W przypadku pézniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego
nalezy kazdorazowo uzalezni¢ ilo$¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkow
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przetadunku bezpieczenstwa. Pod pierwsza warstwg rur powinny by¢ uloZzone drewniane kantéwki,
aby zapobiec nanoszeniu blota przez Sciekajaca wode deszczowa i przymarzaniu rur do podtoza.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt III.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Sprzet winien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosSci robét. Dobér sprzetu budowlanego
pod wzgledem typdéw i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZ], zaakceptowanym
przez Inzyniera.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peti sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywania robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt IV.
Transport moze odbywa¢ sie na zasadach okreslonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym. Rury
przewozi¢ w pozycji lezacej - poziomej rownolegle do kierunku jazdy na podktadach i klinach
uniemozliwiajacych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny by¢ przewozone na odpowiednio
przygotowanych pojazdach oraz w sposéb fachowy zatadowane i roztadowane.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Nalezy
unikac¢ jakichkolwiek uderzen. Rury sg zwykle dostarczane w 12-sto metrowych odcinkach z
fabrycznie natozonym tgcznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne , najczesciej w formie palety rur
nadaja sie do transportu i sktadowania.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belkg umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o
wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PEHD nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace
dodatkowe wymagania:

—  przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

—  przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszona
krucho$¢ tworzywa,

— na platformie samochodu rury powinny leze¢, na podktadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

—  wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 m,

— rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu,

—  przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac¢ po pochylni,

— dhtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Szczegdblna ostrozno$¢ nalezy zachowacé w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢

rur w tych temperaturach. Ksztattki (tuki) nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur .

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania ogélne
pktIV.
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4.2. Transport
Materialy, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt V.
Technologia bezwykopowa - przewiert sterowany
Szczegbly dotyczace przekroczenia rz. Kamienna
Projektowany rurociag ttoczny przecina rzeke Kamienng i jest w kolizji z lewostronnym i prawostronnym
watem rz. Kamiennej.
Przekroczenie rzeki i watéw przeciwpowodziowych zostanie wykonane metoda przewiertu sterowanego w
rurze ochronnej PE100 SDR17 DN 315x18.7mm o $rednicy DN 315 mm bez naruszania skarp watéw i dna
rzeki.
Na prowadzenie przewodu przez wody powierzchniowe ptyngce rz. Kamienna uzyskano pozwolenie
wodnoprawne.
Zaprojektowano przekroczenie rzeki metoda bezwykopowa, tj. przewiertem sterowanym w rurze
ochronnej, bez ingerencji w Swiat Srodowiska wodnego, z zachowaniem parametréw zawartych w
pozwoleniu wodnoprawnym.
Pod wzgledem technicznym przej$cie wykona¢ nalezy zgodnie z przepisami szczegétowymi. Nie bedzie ono
miato negatywnego wptywu na gospodarke wodng i $srodowisko.
Wykonywanie przekroczenia metodg przewiertu sterowanego nie stanowi zagrozenia dla wod
powierzchniowych i podziemnych.
Przejscie przewodem pod dnem rzeki technologia bezwykopowa w petni zabezpiecza koryto, brzegi, oraz
dno i skarpy. Przewiert wykonywany bedzie bez ingerencji w $wiat roslinny i zwierzecy znajdujacy sie w
ptynacej wodzie. Metoda ta pozwala na szybkie i najkorzystniejsze dla srodowiska przekroczenie rzeki
ttocznym przewodem kanalizacyjnym, poniewaz nie niszczy systemoéw korzeniowych i gleby, ogranicza
hatas i pylenie, pozwala unikna¢ zaktécen w przeptywie wody, znieksztalcenia koryta przekraczanych
przeszkdd terenowych, oraz zanieczyszczenia wody, co nie uniknione jest w przypadku wykonywania
wykopow otwartych. Wykorzystanie najnowoczesniejszego sprzetu do przewiertéw sterowanych stwarza
rowniez mozliwos¢ unikniecia awarii urzadzen podziemnych w przypadku kolizji z urzadzeniami
niezinwentaryzowanymi.
Metoda bezrozkopowego przekroczenia rzeki gwarantuje nienaruszalnos¢ skarp i dna rzeki.
Gora rury ostonowej rurociggu ttocznego bedzie zlokalizowana pod dnem rzeki na
gtebokosci 3,0 m. Przekroczenie rzeki po wybudowaniu zostanie oznakowane stupkami
oznacznikowymi. Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego,
nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy przy uzyciu rozwiertakéw i weciagnieciu
zaprojektowanej rury ostonowej, a nastepnie przewodowej. Rura przewodowa zostanie wyposazona w
ptozy dystansowe, a konice konice rury ochronnej zostang zabezpieczone szczelnymi manszetami
gumowymi. Przewiert sterowany beda wykonywany z komory startowej do komory odbiorczej. Komory te
o wymiarach 5,0 x 2,0 x 1,85 m, beda zlokalizowane w odlegtosci 10 m stopy watéw. Poza watami
przeciwpowodziowymi przewdd ttoczny zostanie wykonany metodg tradycyjna - waskoprzestrzenny
wykop otwarty o gtebokosci od 1,8 do 2,5m.
Zaprojektowano przejscie przewodem PE100RC SDR17 DN 225 mm metoda przewiertu sterowanego, w
rurze ochronnej PE100 SDR17 DN 315x18,7 mm o dt. 81,0 m (dobrano ptoze jednorurowa PEHD o
wysokosci 24 mm, a takze manszete przyjeta jak dla rur o ww. $rednicach zew.)
Trase przejscia nalezy oznakowac¢ stupkami betonowymi po obu brzegach cieku.
Rure przewodowa wprowadzi¢ nalezy do rury ochronnej za pomocg ptdéz $lizgowych z tworzywa
sztucznego montowanych na catym obwodzie rury.
Przestrzen pomiedzy rura przewodowa, a ostonowa u wylotéw nalezy uszczelni¢ manszetg z elastomeru
lub silikonu.
Srednica wewnetrzna rury ostonowej winna zapewni¢ swobodny montaz i demontaz rurociggu
przewodowego przy zastosowaniu odpowiednich ptéz dystansowych dobranych zgodnie z instrukcja
producenta. W miare mozliwosci nalezy unika¢ w rurach ochronnych ztaczy rur przewodowych, a gdy to
jest niemozliwe ze wzgledu na dtugos$c przejscia pod przeszkoda, nalezy odcinek rury przeznaczony do
utozenia w plaszczu ochronnym, poddac prdébie ci$nieniowej na powierzchni terenu przed wprowadzeniem
przewodu do ostony.
Przejscie nalezy wykonac zgodnie z zatgczonym PZT i profilem przewodu ttocznego.

82



Roboty wykonywac nalezy w sposéb ciggly, w miare mozliwosci potencjalu przerobowego Wykonawcy
bez przerw.

Wykonawca robot zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa oraz przestrzeganie zasad BHP
podczas wykonywania przewiertu.

Podczas prowadzenia robdt stosowac nalezy bariery zabezpieczajace.

Przed przystapieniem do wykonania przewiertu nalezy wykona¢ reczne odkrywki mediéw w celu ich
lokalizacji oraz dla okreslenia ich faktycznej gtebokosci posadowienia.

Roboty budowlano - montazowe nalezy wykona¢ w sposéb sprawny i zapewniajacy bezpieczenstwo
Wykonawcy.

Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza przewiertu sterowanego.

Przewiert sterowany winna wykona¢ firma posiadajaca odpowiedni sprzet oraz wykwalifikowanych
pracownikéw, specjalizujgca sie w tego typu przejsciach.

Technologia wykonania

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowej lub
kabla.

Po wykonaniu otworu i wciagnieciu rur ostonowych wprowadzi¢ nalezy rury przewodowe.

Technologia ta nalezy do metod sterowalnych, co zapewnia zachowanie prawidtowego spadku podtuznego
na catej dtugosci budowanego przewodu.

W fazie projektowania przewiertu nalezy okresli¢ gleboko$¢ posadowienia rury, punkt wejscia i wyjscia,
promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia.

Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.

Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej gtowicy sterujacej prowadzonej zerdziami wiertnicy w
kierunku zaprojektowanego punktu wyjscia. Odwiert pilotazowy wykonuje sie po uprzednio zaplanowane;j
trasie, z zadanym spadkiem i kierunkiem az do komory odbiorcze;j.

Drazenie otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt Zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich
obracaniem. Zerdzie wiertnicze (polaczone ze sobg zazwyczaj potaczeniami gwintowanymi), wciskane w
grunt tworza przewdd wiertniczy.

Do kontroli parametréw wykonywanego otworu pilotowego stosuje sie najczesciej system radiolokacji,
Zasadnicze elementy systemu radiolokacji to: sonda (nadajnik), przeno$ny

lokalizator, monitor dla operatora wiertnicy. W glowicy pilotazowej umieszczona jest sonda-nadajnik
emitujagca sygnat radiowy, co daje mozliwos¢ doktadnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem.
Sygnat ten jest odbierany przez przenosny lokalizator, ktéory musi znajdowa¢ sie nad nadajnikiem.
Lokalizator odbiera informacje dotyczgce m.in. potozenia sondy; gtebokosci, kata pochylenia i kata obrotu
gtowicy pilotowej. Informacje te wyswietlane s3 na monitorze lokalizatora, a nastepnie przekazywane na
stanowisko operatora wiertnicy.

W razie wystapienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkdéd terenowych mamy mozliwosc
ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia.

Srednica otworu pilotowego jest uzalezniona od uzytej glowicy pilotowej oraz $rednicy zerdzi.
Natomiast $rednica gltowicy pilotowej zalezy od rodzaju gruntu. Czym grunt jest miekszy, tym $rednica
wieksza.

Urabianie gruntu glowica pilotowa wspomagane jest zazwyczaj ptuczka wiertnicza (zazwyczaj na bazie
bentonitu), podawang przewodem wiertniczym do gtowicy pilotowe;j.

Pluczka bentonitowa podawana podczas wiercenia ma za zadanie stabilizacje wykonanego tunelu oraz
chtodzenie narzedzia wiercacego.

Na tym etapie budowy grunt jest zageszczany wokot wciskanych zerdzi, nie ma wiec potrzeby usuwania
urobku.

Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, zostaja ominiete i gtowica
pilotazowa trafia doktadnie do zaplanowanego celu.

Punkt, w ktérym gtowica pilotowa wraz z przewodem wiertniczym wprowadzana jest w grunt, nazywa sie
punktem wejscia. Analogicznie punkt, w ktérym gltowica pilotowa wychodzi z gruntu na powierzchnie
terenu, to punkt wyjscia.

Chcac uzyska¢ okreslong srednice otworu, w miejsce glowicy pilotazowej montuje sie specjalna gtowice
rozwiercajaca zwang rozwiertakiem i wraz z obrotem weciggajac ja po wytyczonej trasie poszerzamy
odwiert pilotazowy. Stosowane s3 rézne rodzaje glowic rozwiercajacych, dobierane w zaleznosci od
rodzaju gruntu na trasie rozwiercanego otworu.

W zaleznos$ci od wymaganej $rednicy rozwierconego otworu, rozwiercanie moze
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by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Bezposrednio za rozwiertakiem, ktdry wykonuje ostatnie poszerzenie
lub tzw. marsz czyszczacy, montuje sie zespawany lub zgrzany w catosci rurocigg. Podczas rozwiercania
i przeciggania rozwiertaka w kierunku do wiertnicy, nastepuje rownoczesne wecigganie rurociagu.
Rurociag mocuje sie do glowicy rozwiercajacej za pomoca tacznika obrotowego, tzw. kretlika, ktéry
zapobiega obracaniu sie wcigganego rurociagu.
Cata operacja odbywa sie bez zaktocen dzieki ptuczce zmniejszajacej wspoétczynnik tarcia. Sktada sie ona z
bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu.
Istotnym czynnikiem warunkujagcym mozliwo$¢ wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja
dwoéch parametrow: dtugosci i Srednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem s3 lokalne warunki
geologiczne.
Na podstawie ustalonej dtugosci wykonywanego przewiertu i znanej Srednicy rurociggu nalezy
dobra¢ odpowiednie wiertnice. Bardzo wazng zaleta jest krotki czas realizacji przewiertu. Punkt wejscia i
wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia dostosowane do rozmiaréw zastosowanej
wiertnicy.
Przewiert poziomy moze by¢ wykonywany z wykopu otwartego ptytkiego lub gtebokiego zabezpieczonego
Sciankami szczelnymi typu Larsen.
W przypadku niniejszego opracowania i wykonywania przej$¢ poprzecznych przewidziano, przed
rozpoczeciem przewiertu, wykonanie wykopéw pod komore przewiertowa i odbiorcza (w wiekszosci
przypadkow w miejscu ktorych docelowo przewidziano studnie kanalizacyjne), ich szalowania oraz
odwodnienie na czas trwania robét.
Wymiary komor zaleza od zastosowanego urzadzenia do przewiertu, oraz od S$rednicy rury i
zaprojektowanych rzednych rury.
Po wykonaniu przewiertu w rurze ochronnej umieszcza sie rure przewodowa.
Kolejnos¢ realizacji robo6t bedzie nastepujaca:

— wykonanie komory przewiertowej,

— sprawdzenie rzednych dna wykopu,

— wykonanie $ciany oporowej,

— ustawienie w wykopie urzadzenia do przewiertu,

— wykonanie komory odbiorczej, ktéra stuzy do sprawdzenia poprawnosci koncowego etapu

przewiertu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt VI.
Badanie materiatéow uzytych do budowy przewodu przeprowadzi¢ nalezy na podstawie atestow
producentéw, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.
Kontrola jakosci robot winna obejmowac nastepujgce badania:
— rzednych utozenia kanatu,
— sprawdzenie uszczelnienia przewodow,
— przeprowadzenie proby szczelnosSci przewodu,
— jakos$ci uzytych materiatéw

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt VII.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt VIII.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczng jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem wymaganych tolerancji daty
wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakresi termin
wykonania robét poprawkowych na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace rozliczenia robét zamieszczono w ST S-00 00 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
IX.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06712 Kruszywa mineralne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy
odbiorze.

PN-72/B-8971-05 Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodéw
kanalizacyjnych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.
BN-77/8971-07 Rury ci$nieniowe o przekroju kotowym
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zamierzenie inwestycyjne:

Budowa sieci kanalizacji ttocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej
w Skarzysku-Kamiennej wraz z przepompownia Sciekow

KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy
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Nazwa specyfikacji technicznej:
SST-06.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe;j:
AQUADUCTUS
Biuro Realizacji Inwestycji mgr inz. Michat Miinnich
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tel. +48 605 463 030, e-mail: munnich@tlen.pl
Autor specyfikacji:
mgr inz. Michal Miinnich

Data opracowania:
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem zasilania elektrycznego przepompowni
Sciekow dla przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakresrobodtobjetych ST
Opracowanie obejmuje swym zakresem:
— rozdzielnie gtéwna RG,
— zasilanie rozdzielnicy RZS zasilajaco-sterujgcej praca przepompowni Sciekow,
— instalacje fotowoltaiczng,
— o$wietlenie terenu (niezalezna od sieci energetyki lampe hybrydowa solarno-wiatrows).
Zakres robot branzy elektrycznej obejmuje:
— uktadanie nowych linii zasilajacych projektowane urzadzenie,
— montaz rozdzielni RZS,
— montaz rozdzielni gtéwne;j,
— uktadanie linii potaczen wyréwnawczych,
— montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,
— montaz zabezpieczen.
Roboty elektryczne moga by¢ prowadzone tylko na podstawie zatwierdzonych przez Inwestora i
zespot projektowy projektéw technicznych oraz obowiazujacych norm i innych aktéw prawnych.
Obowiazujace sg rozwigzania przedstawione w projekcie budowlanym, ponadto Wykonawca
zobowiagzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi zwigzanymi dokumentami nie dotyczacymi
projektowanej inwestycji a niezbednymi do skoordynowania wykonywanych prac.
Catosc¢ robot wykonac zgodnie aktualnymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi branzowymi, przepisami pozarowymi i warunkami BHP obowigzujacymi przy pracach przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi normami

Dziennik Budowy - wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonania robot,
ktdry jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce. Zapiséw w Dzienniku
Budowy nalezy dokonywac¢ na biezaco. Zapisy te powinny dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
z podaniem jejimienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji danego zadania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego, akceptujaca,
zatwierdzajaca i ewentualnie korygujaca poczynania Wykonawcy na budowie.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego na przyktad: dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowiacy utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kanatl, $ciana, fundament itp.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
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1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa - Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien
spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Techniczne;j.

1.6. Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robét i za wszelkie materiaty
oraz urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru koncowego
robét.

1.7. Zabezpieczenie ternu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwo$¢ dojazdu do
budynkéw i komunikacji wewnatrz nich) na terenie budowy, do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru konncowego robdét.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych oraz ogrodzenia,
porecze, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne srodki do ochrony robdt a takze wygody
spotecznosci.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywaniu robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t
Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy.

1.9. Dokumentacja Projektowa a Powykonawcza

W przypadku stwierdzenia istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, dokonanych
podczas realizacji robét z inicjatywy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzaja Wykonawce.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane
przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Inwestora po
uzgodnieniu z Projektantem. JeZeli w trakcie robét okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Inwestora, Projektant w porozumieniu z Wykonawca i Inwestorem wykona
brakujace rysunki i uzupeinienia.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej, tacznie z utrzymaniem
wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

1.11. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa - Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien
spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Techniczne;j.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialbw zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie wymagan materiatowych nalezy traktowac réwnorzednie w stosunku wymagan zawartych w
dokumentacji projektowe;.

2.2.Stosowanie materiatlow
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepis6w i dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z aprobata techniczng, dla ktérych nie ustalono
Polskiej Normy.

2.3.Przechowywanie materiatlow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
na budowie, byly zabezpieczone przed zniszczeniem oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

3. SPRZET

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peti sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywania robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét, musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkownika.

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ recznie postugujac sie elektronarzedziami w

zaleznosci od wykonywanej czynno$ci.

4. TRANSPORT

Transport moze odbywa¢ sie na zasadach okreslonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym.
Warunki ogélne stosowania transportu podano w instrukcjach obstugi urzadzen, okreslonych przez
Wytwérce. Srodki i urzadzenia transportu powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialéw i elementéw niezbednych do wykonania danego rodzaju robot elektroenergetycznych.
Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed

montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy,

dotyczy to szczego6lnie duzych i ciezkich oraz cennych czutych i precyzyjnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien:

— zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowej,

— zapozna¢ sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, oraz opracowan branzowych
wykonywanych ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. bedacych w posiadaniu
Inwestora, w celu unikniecia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robét.

W trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien:
— stosowac sie do wskazdéwek montazowych urzadzen zawartych w projekcie,
— modyfikowaé zatozenia projektu technicznego systemu tylko w uzgodnieniu z
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Projektantem i Inwestorem, jezeli bedzie to prowadzi¢ do lepszego wykorzystania
mozliwosci technicznych stwarzanych przez projektowany sprzet,
— modyfikowaé, w uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem, konfiguracje
projektowanego okablowania tak, aby doprowadzi¢ do optymalnego wykorzystania
mozliwosci technicznych stwarzanych przez projektowany sprzet,
— wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osoba petnigca
nadzo6r inwestorski, ktorzy powinni dokonywac odpowiednich wpiséw do dziennika
budowy,
— wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane Projektantowi i osobie prowadzacej
nadzor inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie
modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST,
harmonogramem rob6t oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakichkolwiek btedéw w robotach
spowodowanych przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba zatrzymania robot.
Wszystkie roboty ziemne prowadzone w poblizu skrzyzowan z innymi instalacjami
podziemnymi (sie¢ gazowa, cieptownicza, elektryczna) nalezy bezwzglednie wykonywacé
recznie oraz nalezy zastosowac rury ostonowe uszczelnione na obu ich koncach. Zachowa¢ normatywne
odlegtosci przewidziane przepisami od istniejacych sieci i obiektéw. W rejonie zblizen z roslinnoscia
wysoka wykopy nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscig w stosunku do systemu korzeniowego. W
zasiegu koron drzew wykop nalezy wykonywac¢ bezwzglednie recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.
W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zachowa¢ bez przecinania korzenie o S$rednicy
powyzej 5cm, ktdre nie kolidujg bezposrednio z posadowieniem instalacji uziemienia otokowego.
Roboty nalezy prowadzi¢ etapami i stara¢ sie nie dopuszcza¢ do pozostawiania na czas
przerw w budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopow szczeg6lnie w miejscach czesto
uczeszczanych przez pieszych, ale réwniez przez pojazdy mechaniczne. Po zasypaniu rowu nalezy teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez zageszczenie oraz obsadzenie roslinnoscia zielong jak
trawa czy krzewy w miejscach, ktére zostaty zniszczone.

5.2.Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik budowy powinien stwierdzi¢, ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,
— elementy budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne majgce wplyw na montaz urzadzen odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.3.Montaz instalacji elektroenergetycznych

Przy montazu instalacji powinna by¢ zachowana nastepujaca kolejno$¢ robot:
— wykonanie nowych instalacji elektroenergetycznych zgodnie z dokumentacja projektows,
— podtaczenie, sprawdzenie i uruchomienie urzadzen.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatnac miejsce pracy.

P1

Przylacze kablowe zasilajace, zlacze kablowe i szafka pomiarowa

Zgodnie z wytycznymi i danymi przekazanymi od Inwestora (rys. nr 2/1 ,Przytacze energetyczne kablowe -
schemat ideowy), projektowana rozdzielnica RG przepompownii zasilana bedzie z istniejacego ztacza Z-1
znajdujacego sie w obrebie dziatki.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej stanowigcym jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Przedmiotu Przylaczanego s3 zaciski na listwie
zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Miejsce przylaczenia: istn. ztgcze Z-1 ul. Prosta dz. nr 80 (zasilanie ze stacji ,Prosta”, obwdd nr 9).

Moc przytaczeniowa: 15,0 kW.

Zabezpieczenie gtéwne: wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32A (w ztaczu
kablowo-licznikowym).

Niniejszy projekt obejmuje tylko instalacje elektryczne zalicznikowe, bedace wtasnoscig Inwestora.
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Wewnetrzna zasilajaca linia kablowa YKY 5x10 mm?
Opracowanie obejmuje budowe wewnetrznej linii zasilajacej rozdzielnice gtéwna RG. Kabel miedziany YKY

5x10mm? nalezy poprowadzi¢ od Z-1 z uktadem pomiarowym, zlokalizowanego w obrebie dziatki
przepomowni do rozdzielni gtéwnej RG. Kabel prowadzi¢ w ziemi, w rurze ostonowej DVK75.

W Z-1 znajduje sie uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie gtéwne.

W szafce pomiarowej projektowany kabel podtaczy¢ pod zaciski na listwie za uktadem pomiarowym.
Kable zasilajace:

- do rozdzielnicy gtéwnej RG - YKY 5x10 mm?

- do rozdz. zasilajaco-sterujaca pompowni RZS - YKY 5x10 mm?

- do stupa oswietlenia terenu - YKY 3x1,5 mm?

wg trasy jak na rys. nr P1-E1.

Czynnosci zwigzane z uktadaniem kabli w ziemi wykona¢ nalezy zgodnie z normq N SEP-E-004.

Linie kablowe zewnetrzne uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m dla napiecia 0,4kV w rurach ostonowych.
Miejsca wprowadzenia do rozdzielnic nalezy uszczelni¢. Dla kabli 0,4kV nalezy stosowac rury ochronne
koloru niebieskiego.

Rozdzielnia gléwna zasilajaca RG
Zasilanie rozdzielnicy realizowane bedzie z sieci energetyki zawodowej (poprzez ztacze kablowo-

pomiarowe Z-1).
Z rozdzielnicy gtéwnej RG zasilane beda:

— gniazdo remontowe,

— oS$wietlenie terenu,

— rozdzielnica zasilajgco-sterujaca RZS pompowni.
W obudowie rozdzielni RG znajdowac sie beda ochronniki przepieciowe oraz zabezpieczenia dla
poszczegolnych obwodow.
Zestawienie aparatury (schemat rozdzielnicy RG) wg rys. nr P1-E2. Elewacja rozdzielnicy wg rys. P1-E3.
Czytelnie oznakowac¢ obwody.

Rozdzielnia zasilajaco sterujaca RZS
Lokalizacja rozdzielnicy : obok przepompowni.

Zasilanie rozdzielnicy: kablem YKY 5x10mm? z rozdzielnicy gtéwnej RG, umieszczonej obok RZS.
Przepompownia wyposazona bedzie w 2 pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie (tryb pracy
normalnej) z mozliwoscig pracy wspolnej przy intensywnym naptywie i przekroczeniu poziomu zataczenia
jednej pompy.
Dane elektryczne:

— Moc pompy nr 1: 7,5 kW

— Moc pompy nr 2: 7,5 kW

— Prad In: 14,8 A, rozruch silnikdw poprzez softstart

— Zasilanie: 400 V
Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca bedzie dostarczana razem z pozostalymi elementami (pompy, sondy
sterujace, kable zasilajace i sterujace) przez dostawce pompowni.
Nalezy zamowi¢ kompletnie wyposazong rozdzielnice.
W obudowie rozdzielni RZS znajdowac sie bedzie wtyczka odbiornikowa 3-faz 16A do podigczenia agregatu
pradotworczego, przetacznik sie¢-agregat z poz. 0, ochronniki przepieciowe, zabezpieczenia gniazda
remontowego oraz kompletna automatyka sterowania pompowni.

Dane zamawianej rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej
Rozdzielnica posiadajgca oznakowanie CE (zgodnos$¢ z dyrektywami 2004/108/EC, 2006/95/EC) stanowi

standardowe wyposazenie dobranej pompowni.
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco - sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne
uruchamianie pomp w zaleznos$ci od poziomu Sciekéw w pompowni.
Funkcje rozdzielnicy:
— sterowanie praca pomp: automatyczne lub reczne,
— alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),
— czasowe zalgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,
— zalaczenie dwdch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia ci$nienia w rurociggu ttocznym (w
przypadku mozliwosci jednoczesnej pracy pomp),
— pomiar poziomu $ciekéw za pomoca sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,
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— zabezpieczenie pompy przed praca ,na sucho”,
— mozliwo$¢ spompowania Sciekéw ponizej suchobiegu,
— awaryjne sterowanie praca pomp poprzez dwa wytgczniki ptywakowe (w przypadku awarii
sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),
— sygnalizacja optyczno - akustyczna stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odtaczenia sygnatu
akustycznego,
— sygnalizacja pracy i awarii pomp,
— opoOznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,
— niejednoczesny start pomp,
— mozliwos¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,
— mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,
— zliczanie czasu pracy i ilosci zalaczen pomp - realizowane przez sterownik PLC,
— mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwdrczego poprzez wtyke 400VAC 5P,
— podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC;
— kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni,
— mozliwos¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS - bez wiaczenia do
istniejgcego systemu monitoringu.
Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
— zabezpieczenie r6znicowopradowe,
— zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,
— zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,
— zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,
— zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z tworzywa sztucznego z cokotem oraz z podwéjnymi
drzwiami o stopniu ochrony IP 65.
Szafa przystosowana do wkopania obok pompowni.
Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki
pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szafy:

— modut telemetryczny, taczacy w sobie funkcje swobodnie programowalnego sterownika
mikroprocesowego PLC z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GSM/GPRS, z
zainstalowanym oprogramowaniem do dedykowanego sterowania pracg przepompowni i
transmisjg danych online w technologii GPRS,

— panel operatorski,

— ogranicznik przepie¢ KI. C,

— wylgcznik ré6znicowopradowy,

— ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

— sonda hydrostatyczna,

— rozruch bezposredni, dla mocy powyzej 5,5 KW softstart,

— zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,

— czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

—  przetaczniki Auto-0-Reka,

— przetacznik Sie¢-0-Agregat,

—  wylaczniki silnikowe,

— ogrzewanie szafy z termostatem,

— gn. 230VAC,

— wtyka agregatu 400VAC,

— zasilacz 24VDC z modutem UPS,

— akumulator,

— czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

— sygnalizator optyczno - dZwiekowy z opcja wylaczenia dzwieku,

— przycisk spompowania Sciekéw ponizej suchobiegu,

— lampki pracy i awarii pomp.

Przewody zasilania pompowni z rozdzielni RZS
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Z rozdzielni sterujacej RZS do pompowni utoZone beda przewody do zasilania pomp oraz sterowania
poziomami (sondy ptywakowe) dostarczone od producentéow.
Miejsce wprowadzenia rur do pompowni i do RZS nalezy uszczelni¢.

Komunikacja
Bezprzewodowa komunikacja z przepompownig realizowana bedzie na modemie telemetrycznym GSM-

MT101 (zintegrowanym ze sterownikiem) za pomoca transmisji GPRS.
Podczas okresowych przegladéw nalezy kontrolowac¢ stan techniczny i prace wszystkich zamontowanych
wewnatrz komory pompowni przyrzaddw (sygnalizatory poziomu itp.).

Zdalny system monitoringu
Monitoring przepompowni pozwala na biezace nadzorowanie pracy obiektu. Dzieki monitoringowi mozna

stale sprawdza¢ stan przepompowni bez koniecznos$ci osobistego odwiedzania obiektu, co zmniejsza koszty
zwigzane zjego obstuga. Przez 24h na dobe iwszystkie dni w roku przekazuje on biezace informacje
dotyczace stanu obiektu, w tym potencjalne zagrozenia.
Przesytane powiadomienia:

— stan alarmowy, przyktadowo dotyczacy poziomu suchobiegu, zalania,

— ingerencja w rozdzielnie sterujaca,

— wilamanie na teren przepompowni,

— zakldcenia wystepujace podczas pracy,

— uszkodzenia komponentéw przepompowni,

— brak zasilania.
Pompownie nalezy wyposazy¢ w bezprzewodowy system monitoringu przepompowni oparty o pakietowa
transmisje danych GPRS monitorujacy automatyke przepompowni w trybie ciggtlym - biezace stany pracy
zainstalowanych urzadzen oraz sygnalizacja wystepowania standw alarmowych.
Zgodnie z WT dla zaprojektowanej przepompowni przewiduje sie mozliwos¢ wilaczenia do istniejacego
systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej przez modem GSM (GPRS).
Podstawowa konfiguracja zapewnia monitorowanie nastepujacych parametrow:

— awaria pomp - przeciazenie, przegrzanie, usterka elektryczna, usterka mechaniczna, zawilgocenie,

— poziom max. - przekroczenie maksymalnego poziomu medium w zbiorniku,

— wilamanie - otwarcie pokrywy zbiornika przepompowni, rozdzielnicy elektrycznej,

— kontrola zasilania sieciowego - brak zasilania,

— prad pomp - wartos$¢ pradu w trakcie pracy pompy, (dla przepompowni wyposazonych w uktad

pomiarowy z przektadnikiem).

Zastosowanie technologii GPRS umozliwia monitorowanie urzadzen w trybie cigglym, bez potrzeby
budowania kosztownej infrastruktury. Sygnaty z urzadzenia nadawczego przesytane s3 na telefon
komdrkowy GSM, do sieci telefonicznej jako fax lub e-mail na dowolnie wybrany adres.
Zdalny system monitoringu musi umozliwia¢ wizualizacje stanéw pracy pompowni w czasie rzeczywistym
za posrednictwem strony WWW.

Zasilanie awaryjne
Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca pompowni RZS (dostarczana z pompownia) bedzie fabrycznie

przystosowana do zasilania awaryjnego z agregatu pradotwdrczego, ktére realizowane bedzie przez
przetgcznik zasilania uniemozliwiajacy podanie napiecia z agregatu na sie¢ i odwrotnie.

Oswietlenie terenu pompowni
Do oswietlenia terenu zaprojektowano jedng oprawe stupowa LED 4000K, 40W, IP66. Oprawa zasilana

bedzie kablem YKY3x1,5 z rozdzielni RG. Oprawa mocowana na stupie stalowym ocynkowanym o wysokosci
5m, z wysiegnikiem 1m. Stup nalezy posadowi¢ na typowym fundamencie. Zabezpieczenie oprawy bedzie
bezpiecznikiem topikowym w tabliczce stupowej. Potgczenie oprawy z zabezpieczeniem wykonaé
przewodem YDY3x1,5 mm?2. Zacisk uziemiajacy stupa podtaczy¢ do uziemienia pompowni. Lampa wigczana
czujnikiem zmierzchowym hermetycznym. Czujnik umiesci¢ pod ostong w celu wyeliminowania wplywu
oswietlenia sztucznego na dziatanie czujnika.

Ochrona od porazen elektrycznych
Zgodnie z Warunkami technicznymi systemem ochrony od porazen elektrycznych dla sieci PGE Dystrybucja

jest uktad TN-C. W czesci klienta - zgodnie z obowigzujaca normg PN-IEC 60364-4-41.
System ochrony od porazen (zabezpieczenie gtdwne w rozdzielni RGZ) - samoczynne wytgczanie zasilania.

93



Silniki pomp Sciekowych powinny by¢ zabezpieczone przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta
szafki sterowniczej.

Do odbiornikéw 1-fazowych stosowac nalezy instalacje trzyzytowa (jeden fazowy L, jeden neutralny N i
jeden ochronny PE), a w uktadach 3 -fazowych pieciozytows (trzy fazowe L, jeden neutralny N i jeden
ochronny PE). Izolacja zyty ochronnej PE powinna mie¢ barwe z6tto-zielona. Przewody te w rozdzielnicy
podiaczyc¢ pod zaciski PE. Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem
posrednim dla instalacji urzadzen elektrycznych odbiorczych zainstalowanych w pompowni, nalezy
stosowac samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w warunkach zakt6ceniowych, ktére bedzie
realizowane za pomocg wylacznikéw réznicowopradowych zainstalowanych w rozdzielni sterujacej RZS.
W RG nalezy wykona¢ uziemienie szyny ochronnej PE oraz punktu podziatu szyny PEN na PEi N.

Na terenie pompowni wykona¢ instalacje uziemiajgca bednarke Fe/Zn 30x4mm i zabi¢ uziomy pionowe w
celu uzyskania wymaganej warto$ci rezystancji t.j. maksmimum 5 Ohm (warto$¢ wymagana dla uziemienia
agregatu pradotwdrczego).

Szyne PN ztacza ZK3+1P nalezy potaczy¢ z projektowanym uziomem pompowni.

W RG pompowni nalezy wykonac¢ rozszycie kabla na PE i N i uziemi¢ punkt rozdziatu.

Z szynga gtdéwna nalezy potaczyc¢ czesSci metalowe obce pompowni, metalowe obudowy urzadzen oraz stup
o$wietlenia terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia i przyrzady
niezbedne do wykonywania badan i pomiaréw. Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i robét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;.

6.2. Kontrola jako$ci materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom DP i ST oraz
uzyskac akceptacje Inwestora.

6.3. Kontrola jako$ci robét

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu prdb catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji
b) w okresie gwarancyjnym

Badanie instalacji elektroenergetycznej polega na:
a) ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewoddw, kabli itp.
b) ocenie zakreséw przyrzadéw w stosunku do przewidywanych projektem parametrow pracy
c) kontroli doktadnos$ci wskazan obwodéw pomiarowych przez poréwnanie wskazan ze wskazaniami
urzadzen kontrolnych
d) kontroli dziatania obwodéw:
e sterowania
e zabezpieczen
e blokad.
e) badaniu rezystanciji izolacji
f) badaniu skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
g) badaniu ciagtosci potgczen wyréwnawczych
h) pomiarze rezystancji uziemienia

Prébny rozruch urzadzen

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
— prawidlowos$¢ pracy elementéw wykonawczych,
— prawidlowos$¢ pracy aparatury i urzadzen,
— sprawno$¢ dziatania urzadzen,
— prawidlowo$¢ nastawien wartosci zadanych,
— przedziaty odchytek parametrow regulowanych
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Po zakonczeniu préobnego ruchu urzadzen nalezy wykonac sprawozdanie z pomiarow.

8.1.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt VII.

8. ODBIORROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt VIII.
9. PODSTWA PEATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace rozliczenia robo6t zamieszczono w ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt

IX.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V Instalacje
elektryczne - wyd. Arkady 1989

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wraz z Instrukcja Montazu i Instrukcja rozruchu dla
w/w urzadzen wydane przez poszczegdlnych Producentéw

Dz.U.2003.169.1650 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie

Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2020.0.1333 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

PN-EN 62305-4:2006

PN-EN 50428:2005

PN-EN 50428: 2005/A1:2007

. PN-EN 62305-4:2006

. PN-HD 60364-4-443:2006
. PN-HD 60364-5-51:2006

. PN-HD 60364-5-54:2007

. PN-HD 60364-5-559:2006
. PN-HD 60364-7-701:2007
. PN-IEC 60364-1:2000

. PN-IEC 60364-4-41:2000
. PN-IEC 60364-4-42:1999
. PN-IEC 60364-4-43:1999
. PN-IEC 60364-4-45:1999
. PN-IEC 60364-4-46:1999
. PN-IEC 60364-4-47:2001
. PN-IEC 60364-4-444:2001
. PN-IEC 60364-4-473:1999
. PN-IEC 60364-4-482:1999
. PN-IEC 60364-5-52:2002
. PN-IEC 60364-5-53:2000
. PN-IEC 60364-5-54:1999
. PN-IEC 60364-5-56:1999
. PN-IEC 60364-5-523:2001
. PN-IEC 60364-5-534:2003
. PN-IEC 60364-5-537:1999
. PN-IEC 60364-5-548:2001
. PN-IEC 60364-5-559:2003
. PN-IEC 60364-6-61:2000
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36. PN-IEC 60364-7-701:1999
37. PN-IEC 60364-7-714:2003
38. PN-E-05010:1991

39. PN-EN 50346:2004

40. PN-EN 50346:2004/A1:2008
41. PN-HD 361 S3:2002

42. PN-HD 361 S3:2002/A1:2006
43. PN-HD 361 S3:2002/A1:2007
44. PN-HD 603 S1:2002

45. PN-HD 603 S1:2006

46. PN-HD 603 S1:2002/A3:2007
47. PN-HD 603 S1:2006/A3:2007
48. PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007
49. PN-E-01002:1997

UWAGA!
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowiazujgce normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane
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