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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar robét obejmuje wykonanie robét w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacjg istniejgcej pompowni $ciekow w
miejscowosci Skarzysko Kamienna

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
SIEC GRAWITACYJNA KANALIZACJI SANITARNEJ
- roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

- roboty ziemne - usuniecie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy oraz przekopy, wykopy liniowe w gruntach kategorii I-VIl, odspojenia gruntéw ka-
tegorii V-VII, montaz zespotu igtofiltréw oraz pompowanie, umocnienia $cian wykopéw obudowami typu box, transport materiatéw, wykonanie
podioza pod kanaty i obiekty, zasypywanie wykopow, zageszczenie, plantowanie powierzchni, wykonanie przewiertow

- roboty montazowe -utozenie kanatu z rur PVC DN 315 mm, m, wykonanie studzienek betonowych DN 1200 mm préby szczelnosci rurocia-
gow.

SIEC TLOCZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
- roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

- roboty ziemne - usuniecie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy oraz przekopy, wykopy liniowe w gruntach kategorii I-1V, , montaz zespotu igtofil-
tréw oraz pompowanie, umocnienia $cian wykopéw obudowami typu box, transport materiatéw, wykonanie podtoza pod kanaty i obiekty, zasy-
pywanie wykopow, zageszczenie, plantowanie powierzchni, wykonanie przewiertow

- roboty montazowe -utozenie przewodoéw z rur polietylenowych DN 225 mm, wykonanie studzienek rewizyjnych betonowych DN 1500 mm,
montaz ksztaltek polietylenowych proba szczelnosci.

POMPOWNIE SCIEKOW

- roboty ziemne - usuniecie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy oraz przekopy, wykopy liniowe w gruntach kategorii I-IV, umocnienia $cian wy-
kopdw, transport materiatéw, wykonanie podtoza pod kanaty i obiekty, zasypywanie wykopdw, zageszczenie, plantowanie powierzchni,

- montaz pompowni sieciowej wyposazonej w dwie pompy, armature, rurociagi technologiczne, szafe sterujgcg wraz z automatyka, wykonanie
ogrodzenia terenu pompowni z systemowych paneli ogrodzeniowych, oczyszczenie terenu pompowni, wykonanie nawierzchni z kostki bruko-
wej na podsypce piaskowej, montaz 1 kompaktowej pompowni przydomowej wraz z szafg sterowniczg

ROBOTY ODTWORZENIOWE

- rozebranie i ponowne wykonanie ogrodzen posesji
- rozebranie i ponowne wykonanie chodnikdw przy posesjach z kostki brukowej

ROBOTY ELEKTRYCZNE

- przygotowanie rowéw do uktadania kabli

- uktadanie kabli wielozytowych w rowach

- montaz zigcz pomiarowych

- montaz stupéw o$wietleniowych z oprawami
- montaz i pograzanie uziomoéw

- montaz gtowic kablowych

- wykonanie pomiaréw i badan instalacji

ZAt OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys zostat sporzgdzony na podstawie cennika Sekocenbud wydanego dla cen w Il kwartale 2023.

Do kosztorysu przyjeto srednig cene robocizny z wojewddztwa podkarpackiego dla robét inzynieryjnych tj. 25,87 d i $Srednie ceny materiatow
wraz z kosztami zakupow.

Koszty posrednie 63,1 % (roboty ziemne 45,0%) i 65,0 % dla robét elektrycznych

Wskaznik zysku 5,0 %
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skarzysko prosta.kst OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - KOD CPV 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw $cie
kowych
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie paggm
d.1.1]0111-02 kowatym lub gorskim.
S-01 00 00
12,6+15,2 m 27,800
RAZEM 27,800
1.2 ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
2|wycena indy-| Zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza. km
d.1.2|widualna
S-02 00 00
(27,8)*2/1000 km 0,056
RAZEM 0,056
3|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?
d.1.2|/0113-01 spycharek
S-02 00 00
(27,8)*1+1*2,6*(2,6-1) m?2 31,960
RAZEM 31,960
4/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocy spycharek - dodatek zim?2
d.1.2|0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 cm
S-02 00 00
(27,8)*1+1*2,6*(2,6-1) m?2 31,960
RAZEM 31,960
5/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie Kkat. I-ll, o $cianach zabezpieczo-{m?3
d.1.2|0801-01 nych obudowg OW WRONKI - typ boksowy; szeroko$é wykopu 0,90-1,0 m - WY
S-020000 |KOPY ZMECHANIZOWANE
(77,28+8,62)*0,9 m3 77,310
RAZEM 77,310
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m?3
d.1.2/0307-03 uw. |wych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku (grunty nawod-
p.tab. nione) - WYKOPY RECZNE
S-02 00 00
(77,28+8,62)*0,1 m3 8,590
RAZEM 8,590
7|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do |szt.
d.1.2|0605-01 gtebokosci 4 m.
S-02 00 00
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
8/KNR-W 2-01 | Pompowanie wody z igtofiltrow godz.
d.1.2/0604-01
23,28*0,5 godz. 11,640
RAZEM 11,640
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.|m3
d.1.2|0206-04 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa
S-020000 |mowytad.
TRANSPORT MATERIALOW NA PODSYPKE | OBSYPKE
5,560+0,832+14,162 m?3 20,554
RAZEM 20,554
10|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2/1411-03 PODSYPKA POD RUROCIAG - MATERIAL SORTOWANY POCHODZACY Z
S-020000 |UROBKU
(27,8)*1,0*0,2 m?3 5,560
RAZEM 5,560
11|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2/1411-03 PODSYPKA POD STUDZIENKI - MATERIAL. SORTOWANY POCHODZACY Z
S-020000 |UROBKU
(1*2,6%(2,6-1,0))*0,2 m?3 0,832
RAZEM 0,832
12|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6/m3
d.1.2|0318-05 z.0. |m w gr.kat. I-lll - wspdétczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4. 9911-| OBSYPKA RUROCIAGU - MATERIAL. SORTOWANY POCHODZACY Z
02 UROBKU
S-02 00 00
(((27,8)*0,615*1)-(27,8)*0,315*0,315*3,14/4-1*1,4*1,4*3,14/4*0,5) m?3 14,162
RAZEM 14,162
13|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.1.2|0214-04 z.0. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
2.11.4. 9911-|cm) - kat.gr. I-1l - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
02 ZASYPANIE WYKOPOW
S-02 00 00
((3,08+0,2)-0,815-0,2)*(27,8)*1,0-((3,08+0,2)-0,815-0,2)*(1*0,5*0,5*3,14/4) m3 62,522
RAZEM 62,522
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skarzysko prosta.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.|m3
d.1.2|0206-04 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa
S-020000 |mowytad.
UROBEK POZOSTALY PO WYKOPACH
((3,08+0,2)-0,815)*(1*0,5*0,5*3,14/4)+(27,8)*0,2*0,2*3,14/4 m?3 1,357
RAZEM 1,357
15/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio odspojonych na/m3
d.1.2/0215-01 odl.do 10 m HUMUS
S-02 00 00
0,20*((27,8)*1,0+1*2,6%(2,6-1,0)) m3 6,392
RAZEM 6,392
16|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll HUMUS m?2
d.1.2/0501-01
S-02 00 00
(27,8)*5,0 m?2 139,000
RAZEM 139,000
1.3 ROBOTY MONTAZOWE - KOD CPV 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
17|KNNR 4 Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione |m
d.1.3/1308-05 z.
sz.3.4. 9913-
2
S-03 00 00
12,6+15,2 m 27,800
RAZEM 27,800
18/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - CHUDY BETON |m3
d.1.3/1413-08
S-03 00 00
1,61,6*0,2 m?3 0,512
RAZEM 0,512
19|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z betonu samozageszczalnego (SCC), dstud.
d.1.3/1413-03 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m STUDNIA Z ELEMENTEM DEN-
S-030000 [NYM Z OBSADZONYMI PRZEJSCIAMI SZCZELNYMI, STOPNIAMI ZLAZO-
WYMI, WEAZAMI ZELIWNYMI KLASY D400
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.1.3|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
S-03 00 00
1%(1,96-3,0) [0.5m] -1,040
stud.
RAZEM -1,040
21|KNR 4-051 |Kanaty rurowe - wstawienie w rurociag tréjnika PVC kielichowego o $rednicy noniszt.
d.1.3/0310-04 nalnej 300 mm
S-03 00 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.3/1610-02 préb.
S-03 00 00
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
2 SIEC CISNIENIOWA - KOD CPV 45231100-6 - Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
23|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagg m
d.2.1|0111-02 kowatym lub gorskim.
S-01 00 00
691,2 m 691,200
RAZEM 691,200
2.2 ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
24|wycena indy-|Zabezpieczenie wykopdw tasmg ostrzegawcza. km
d.2.2|widualna
S-02 00 00
(691,2-81,0)*2/1000 km 1,220
RAZEM 1,220
25|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?
d.2.2|/0113-01 spycharek
S-02 00 00
(691,2-81,0-142,6)*1,0+4*2,8*(2,8-1,0) m?2 487,760
RAZEM 487,760
26|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocy spycharek - dodatek zi m?2
d.2.2|/0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 cm
S-02 00 00
(691,2-81,0-142,6)*1,0+4*2,8*(2,8-1,0) m?2 487,760
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 487,760
27|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2.2/0801-02
S-02 00 00
(142,6)*1,0+1*2,8*(2,8-1,0) m?2 147,640
RAZEM 147,640
28/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2.2/0802-02
S-02 00 00
(142,6)*1,0+1*2,8*(2,8-1,0) m?2 147,640
RAZEM 147,640
29| KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-ll, o Scianach zabezpieczo- m3
d.2.2|0801-01 nych obudowg OW WRONKI - typ boksowy; szeroko$é wykopu 0,90-1,0 m - WY
S-020000 |KOPY ZMECHANIZOWANE
(1153,53+29,30)*0,9 m3 1.064,547
RAZEM 1.064,547
30{KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m?3
d.2.2/0307-03 uw. |wych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku (grunty nawod-
p.tab. nione) - WYKOPY RECZNE
S-02 00 00
(1153,53+29,30)*0,1 m3 118,283
RAZEM 118,283
31|KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpieczo- |m3
d.2.2|0802-01 nych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szero-
S-0200 00 |kos¢ wykopu 0,90-1,0 m - WYKOPY ZMECHANIZOWANE
(27,29+0,69)*0,9 m3 25,182
RAZEM 25,182
32|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m?3
d.2.2|0307-04 uw. |wych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku (grunty na-
p.tab. wodnione) - WYKOPY RECZNE
S-02 00 00
(27,29+0,69)*0,1 m?3 2,798
RAZEM 2,798
33|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do |szt.
d.2.2|0605-01 gtebokosci 4 m.
S-02 00 00
452 szt. 452,000
RAZEM 452,000
34| KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z igtofiltrow godz.
d.2.2/0604-01
227,57%0,5 godz. 113,785
RAZEM 113,785
35/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.|m3
d.2.2|0206-04 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa
S-020000 |mowytad.
TRANSPORT MATERIALOW NA PODSYPKE | OBSYPKE
122,040+5,040+230,126 m3 357,206
RAZEM 357,206
36|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.2/{1411-03 PODSYPKA POD RUROCIAG - MATERIAL. SORTOWANY POCHODZACY Z
S-020000 |UROBKU
(691,2-81,0)*1,0*0,2 m3 122,040
RAZEM 122,040
37|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.2/{1411-03 PODSYPKA POD STUDZIENKI - MATERIAL. SORTOWANY POCHODZACY Z
S-020000 |UROBKU
(5*2,8%(2,8-1,0))*0,2 m?3 5,040
RAZEM 5,040
38|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6/m3
d.2.2/0318-05 m w gr.kat. I-lll
S-020000 |OBSYPKA RUROCIAGU - MATERIAL SORTOWANY POCHODZACY Z
UROBKU
((691,2-81,0)*0,425*1,0-(691,2-81,0)*0,225*0,225*3,14/4-5*1,8*1,8*3,14/4*0,39) | m® 230,126
RAZEM 230,126
39|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.2.2|0214-04 z.0. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
2.11.4. 9911-|cm) - kat.gr. I-1l - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
02 ZASYPANIE WYKOPOW
S-02 00 00
((1,7-0,563-0,2)*9,2*0,9)+((1,7-0,59-0,2)*512,1*0,9)-(4*1,4*1,4*3,14/4*(1,7-0,59- | m3 421,568
0,2))
RAZEM 421,568
40 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.|m3
d.2.2|0206-04 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa
S-020000 |mowytad.

UROBEK POZOSTALY PO WYKOPACH

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 41318




skarzysko prosta.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
((1,7+0,2)-0,66)*(4*1,4*1,4*3,14/4)+(512,1-30,8)*0,045*0,045*3,14/4+(167,0- m3 8,510
16,0)*0,031*0,031*3,14/4

RAZEM 8,510
41/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio odspojonych najm3

d.2.2/0215-01 odl.do 10 m HUMUS

S-02 00 00
((691,2-81,0-142,6)*1,0+4*2,8%(2,8-1,0))*0,2 m?3 97,552
RAZEM 97,552
42|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll HUMUS m?2
d.2.2/0501-01
S-02 00 00
((691,2-81,0-142,6)*1,0+4*2,8%(2,8-1,0))*5,0 m?2 2 438,800
RAZEM 2 438,800
2.3 ROBOTY MONTAZOWE - KOD CPV 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
43|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. \/m
d.2.3|1009-13 z. |zewnetrznej 315 mm - wykopy umocnione
sz.3.9. 9912-
9
S-03 00 00
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
43'|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. \/m
d.2.3|/1009-10 z. |zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
sz.3.9. 9912-
9
S-03 00 00
691,2-1,5 m 689,700
RAZEM 689,700
44|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD m¢ztgcz.
d.2.3/1010-13 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm
S-03 00 00
7 zigcz. 7,000
RAZEM 7,000
45/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD m¢ztgcz.
d.2.3|1010-10 z.  |todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm - wykopy umocnione
sz.3.9. 9912-
9
S-03 00 00
58+9 zlgcz. 67,000
RAZEM 67,000
46/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za ztgcz.
d.2.3|1011-11 z. |pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione -
52.3.9. 9912- KOLANO ELEKTROOPOROWE 90 stopni
9
S-03 00 00
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
47/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za ztgcz.
d.2.3|1011-11 z. |pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione -
sz.3.9. 9912-| REDUKCJA 315/225 mm
9
S-03 00 00
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
48/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za ztgcz.
d.2.3|1011-10 z. |pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm - wykopy umocnione LUK
s2.3.9. 9912-| ELEKTROOPOROWY 45 STOPNI
9
S-03 00 00
5 zigcz. 5,000
RAZEM 5,000
49/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za ztgcz.
d.2.3|1011-10 z. |pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm - wykopy umocnione LUK
s2.3.9. 9912-| ELEKTROOPOROWY 30 STOPNI
9
S-03 00 00
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za ztgcz.
d.2.3|1011-10 z. |pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm - wykopy umocnione LUK
s2.3.9. 9912-| ELEKTROOPOROWY 15 STOPNI
9
S-03 00 00
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
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51|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt.
d.2.3|1012-03 z. |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
52.3.9. 9912-|225 mm - wykopy umocnione
10
S-03 00 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm kpl.
d.2.3/1105-05
S-03 00 00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt.
d.2.3/1014-05 MONTAZ t.gcznika RK DN 200 mm
S-03 00 00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54| KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele-|m3
d.2.3|1430-01 menty betonowe
S-030000 |BLOCZKI OPOROWE
Krotnos¢ = 18
0,4%0,4*0,4 m3 0,064
RAZEM 0,064
55|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2.3/1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm 1 prob.
S-03 00 00
4 200m - 4,000
1 prob.
RAZEM 4,000
56|kalk. wtasna |Wtaczenie do istniejgcej komory P45 - przejscie szczelne szt
d.2.3/S-03 00 00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamercm
d.2.3/0408-08 towymi - WLACZENIE KANALIZACJI DO KOMORY P45
S-03 00 00
12 cm 12,000
RAZEM 12,000
58|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - dojcm
d.2.3|0408-09 datek za kazde 10 mm zwigkszenia $rednicy otworu - WLACZENIE KANALIZA-
S-030000 |CJI DO STUDNI K1
Krotnos¢ = 29
12 cm 12,000
RAZEM 12,000
24 PRZEJSCIA PRZEZ DROGI, PRZEKRACZANIE PRZESZKOD TERENOWYCH - KOD CPV 45231100-6 - Ogélne
roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
59|KNR 2-19 Montaz urzgdzenia przewiertowego kpl.
d.2.4/0110-01
S-04 00 00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNNR 4 Przewierty sterowane maszyng rurami o $r.325 mm w gruntach kat.I-ll - RURY |m
d.2.4/1207-05 OCHRONNE PE 315x18,7 mm
S-04 00 00
81,0 m 81,000
RAZEM 81,000
61|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.2.4/1209-01 ochronnych o $rednicy 315x18,7 mm - PLOZY DYSTANSOWE
S-04 00 00
81,0 m 81,000
RAZEM 81,000
62| KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 300 mm - grunty nawodni|szt.
d.2.4/0122-04 z. |ne - ZA POMOCA MANSZET 300 x 200 mm
sz.2.8. 9901-
01
S-04 00 00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociaggéw i kanatéw; element o rozpietosci do 4{kpl.
d.2.4/0529-01
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
64| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element do rozpietosci ¢kpl.
d.2.4/0529-06 m
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
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65|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych typu lekkiego o rozpietosci |kpl.
d.2.4/0901-01 elementu 4.0 m
S-04 00 00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych typu lekkiego o rozpietoskpl.
d.2.4/0901-06 elementu 4.0 m
S-04 00 00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych i teletechnicznych rurami m
d.2.4/0814-01 ochronnymi dwudzielnymi z PVC o $r. do 110 mm
S-04 00 00
2,0"1 m 2,000
RAZEM 2,000
25 STUDZIENKA REWIZYJNA - KOD CPV 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do od-
prowadzania $ciekéw
68| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni §m3
d.2.5/1413-08 tonowa
S-03 00 00
(1,8*1,8*0,2)*4 m3 2,592
RAZEM 2,592
69|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gi¢stud.
d.2.5/1413-05 bokosci 3m - P7, P13,P36, P41
S-03 00 00
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
70/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.2.5/1413-06 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
S-03 00 00
(2,1-3,0)*3+(2,6-3,0)*1 [0.5m] -3,100
stud.
RAZEM -3,100
71/KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych lub dziurawm3
d.2.5/0302-02 POSTUMENT POD TROJNIK Z CEGLY PELNEJ
S-03 00 00
(0,35*0,35%0,5)*4 m3 0,245
RAZEM 0,245
72/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt.
d.2.5/1014-05 MONTAZ TROJNIKA ZELIWNEGO DN 200/100 mm
S-03 00 00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
73|KNNR 4 Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa o $r. 200 mm kpl.
d.2.5/1120-05
S-03 00 00
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
74 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.100 mm montowz kpl.
d.2.5/1106-03 ne w komorach
S-03 00 00
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
75/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt.
d.2.5/1014-03 Zt ACZE STRAZACKIE 52 mm Z PRZYLACZEM KOLNIERZOWYM DN 100
S-030000 |mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
76/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt.
d.2.5/1012-03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
S-030000 |225 mm
2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2.6 STUDZIENKA ODPOWIETRZAJACA - KOD CPV 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurocia-
goéw do odprowadzania sciekoéw
77/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni §m3
d.2.6/1413-08 tonowa
S-03 00 00
(1,8%1,8*0,2)*1 m?3 0,648
RAZEM 0,648
78/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gi¢stud.
d.2.6/1413-05 bokosci 3m - P29
S-03 00 00
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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79/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.2.6/1413-06 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
S-03 00 00
(2,4-3,0)*1 [0.5m] -0,600
stud.
RAZEM -0,600
80|KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych lub dziurawm3
d.2.6/0302-02 POSTUMENT POD TROJNIK Z CEGLY PELNEJ
S-03 00 00
(0,35*0,35*0,5)*1 m3 0,061
RAZEM 0,061
81|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt.
d.2.6/1014-05 MONTAZ TROJNIKA ZELIWNEGO DN 200/80 mm
S-03 00 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNNR 4 Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa o $r. 200 mm kpl.
d.2.6/1120-05
S-03 00 00
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
83|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - ZA-|szt.
d.2.6/1014-02 WOR NA | ODPOWIETRZAJACY KOLNIERZOWY DN 80 mm
S-03 00 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt.
d.2.6/1012-03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
S-030000 |225 mm
21 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 POMPOWNIE SIECIOWE - KOD CPV 45232423-3 - Przepompownie $ciekow
31 POMPOWNIA SCIEKOW P1 - KOD CPV 45232423-3 - Przepompownie $ciekéw
3.1.1 MONTAZ POMPOWNI P1 - KOD CPV 45232423-3 - Przepompownie $ciekéw
85|wycena indy-|Pompownia $ciekéw P1 wyposazona zgodnie ze specyfikacjg techniczng - kompjszt
d.3.|widualna letna, zbiornik polimerobetonowy
1.1/S-03 00 00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
86|KNR-W 7-13 | Zatadowanie, wytadowanie lub przetadowanie na przyczepy tadunkéw ciezkich o|szt.
d.3./0304-01 masie do 30 t kategorii | za pomoca zurawi samojezdnych kotowych
1.1/S-03 00 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?
d.3./0113-01 spycharek
1.1/S-02 00 00
4,0*4,0 m?2 16,000
RAZEM 16,000
88|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocy spycharek - dodatek zi m?2
d.3./0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.1/S-02 00 00
4,0*4,0 m?2 16,000
RAZEM 16,000
89|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.3./0212-04 tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1.1/S-02 00 00
4,0*4,0*(5,4-0,2)*0,9 m?3 74,880
RAZEM 74,880
90|KNNR 1 Wykopy liniowe o scianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do 4.5 m z mechan.w m3
d.3./0309-01 dob.urobku w gruntach suchych kat.I-Il
1.1/S-02 00 00
4,0*4,0*(5,4-0,2)*0,1 m?3 8,320
RAZEM 8,320
91|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m?2
d.3./0105-06 Krotnos¢ = 4
1.1/S-02 00 00
4,0*4,0 m?2 16,000
RAZEM 16,000
92|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m3
d.3./1413-08 betonowa
1.1/S-03 00 00
4,0*4,0*0,3 m3 4,800
RAZEM 4,800
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93|KNR 7-13 Zatadowanie,wytadowanie lub przetadowanie na przyczepy fadunkéw cigzkich o |szt.
d.3./0304-01 masie do 30 t kat.| za pomocg zurawi samojezdnych kotowych
1.1/S-03 00 00 |OPUSZCZENIE POMPOWNI NA DNO WYKOPU
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.3./0214-04 z.o. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
1.112.11.4. 9911-|cm) - kat.gr. |-l - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
03 ZASYPANIE WYKOPOW
S-02 00 00
4,0*4,0*(5,4-0,2)-2,5*2,5*3,14/4%(5,15-0,2) m3 58,914
RAZEM 58,914
95|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.|m3
d.3./0206-04 kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa
1.1|S-02 00 00 |mowytad.
UROBEK POZOSTALY PO WYKOPACH POD KOMORE POMPOWNI
2,5*2,5*3,14/4*(5,15-0,2) m3 24,286
RAZEM 24,286
96|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczym|m3
d.3./0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.1/S-02 00 00 |Krotnosc¢ =4
2,5%2,5*3,14/4*(5,15-0,2) m3 24,286
RAZEM 24,286
97|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio odspojonych najm3
d.3./0215-01 odl.do 10 m
1.1/S-02 00 00
4,0*4,0*0,2 m?3 3,200
RAZEM 3,200
98|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11I m?2
d.3./0501-01
1.1/S-02 00 00
4,0*4,0 m?2 16,000
RAZEM 16,000
3.1.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMPOWNI P1 - KOD CPV 45232423-3 - Przepompownie $ciekéw
99|KNP 01 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych m?2
d.3./1201-01.01 |TEREN POMPOWNI | ZJAZDU
1.2|S-05 00 00
377,83 m?2 377,830
RAZEM 377,830
100/ KNP 01 Plantowanie terenu wedtug ustalonych znakow ze $cigciem wypuktosci do 10 cm m?
d.3./1208-01.01 |Grunt rodzimy kat.|-Il
1.2|S-0500 00 |TEREN POMPOWNI | ZJAZDU
377,83 m?2 377,830
RAZEM 377,830
101|kalk. wiasna [TRANSPORT MATERIALOW NA PODBUDOWE Z ODL. 15 KM m3
d.3./S-05 00 00
1.2
(118,2)*0,35 m?3 41,370
RAZEM 41,370
102|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na cim?2
d.3./0104-07 tej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1.2|S-0500 00 |WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
118,2 m?2 118,200
RAZEM 118,200
103|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na cim?2
d.3./0104-08 tej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
1.2|S-05 00 00 |Krotno$¢ =5
118,2 m?2 118,200
RAZEM 118,200
104|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3./0402-04
1.2|S-05 00 00
0,3*0,3%(55,6) m?3 5,004
RAZEM 5,004
105/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.3./0403-01
1.2|S-05 00 00
55,6-5,0 m 50,600
RAZEM 50,600
106/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowoim
d.3./0403-05 z.o. |piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
1.2|2.13. 9902-
02
S-05 00 00
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000

-10 -
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107|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeni|m?2
d.3./0114-01 20 cm
1.2|S-0500 00 |PODBUDOWA Z KRUSZYWA LtAMANEGO NATURALNEGO
118,2 m?2 118,200
RAZEM 118,200
108/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementow m?2
d.3./0511-03 piaskowej
1.2|S-05 00 00
118,2 m?2 118,200
RAZEM 118,200
3.1.3 OGRODZENIE TERENU POMPOWNI P1 - KOD CPV 45232423-3 - Przepompownie $ciekoéw
109/ KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy m3
d.3.|0203-01 do betonu
1.3/S-03 00 00
0,3%0,3*0,8*41 m3 2,952
RAZEM 2,952
110|wycena indy-| Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,8 m w ramach na stupkach stalowych.z ksztattoym
d.3.|widualna nikéw o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokotéw
1.3/S-03 00 00 |OGRODZENIE PANELOWE
83,5 m 83,500
RAZEM 83,500
111|wycena indy-| Wrota z furtkami wysokosci 2.1 m szeroko$¢ wrét 4,0 m i furtki 1,0 m z paneli syskpl.
d.3.|widualna temowych w ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blach
1.3/S-03 00 00 |FURTKA | BRAMA WJAZDOWA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
314 INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Proj. kable zasilajace: - zasilanie rozdz. RG z ZKP; - zasilanie rozdz. RZS z RG;
- zasil. oswietlenia terenu
112|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lll m3
d.3./0701-02
1.4
5 m?3 5,000
RAZEM 5,000
113|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3
d.3./0702-02
1.4
4.4 m3 4,400
RAZEM 4,400
114|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.3./0706-01
1.4
24 m 24,000
RAZEM 24,000
115|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK75 w rowie kablowym i na uchwytach m
d.3./0705-01
1.4
12 m 12,000
RAZEM 12,000
116/ KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3x1,5 w rurze m
d.3./0713-01
1.4
3 m 3,000
RAZEM 3,000
117|KNNR 5 Ukfadanie kabli YKY 5x10 w rurze m
d.3./0713-01
1.4
12 m 12,000
RAZEM 12,000
118/ KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3x1,5 na uchwytach m
d.3./0715-01
1.4
3 m 3,000
RAZEM 3,000
119|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x10 na uchwytach m
d.3./0715-01
1.4
4 m 4,000
RAZEM 4,000
120/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napi¢szt.
d.3./0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
121|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.3./1302-04
1.4
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2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
122|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napi¢szt.
d.3./0726-05 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
123|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.3./1302-02
1.4
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.5 PROJEKTOWANE OSWIETLENIE TERENU
124|KNNR 5 Montaz i stawianie stupa o$wietleniowego, stalowy, ocynkowany, wys. 5m szt.
d.3./1001-01
1.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125/KNNR 5 Fundament prefabrykowany pod stup oswietleniowy szt.
d.3./0403-03 ana-
1.5/logia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126/ KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonow,kpl.
d.3./1003-02 wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m przew.
1.5
1 kpl. 1,000
przew.
RAZEM 1,000
127|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa LED 40W, typu par-|szt.
d.3./1004-01 kingowego, |IP66
1.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.6 WYKONANIE | MONTAZ ROZDZIELNIC
128/ KNNR 5 Rozdzielnica RG - wyposazenie wg. schematu E2 w obudowie typu OSZ 40X601szt.
d.3./0404-01 KPN+FN daszek skosny
1.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129|KNNR 5 Mocowanie rozdzielnic (zestawéw) na fundamencie prefabrykowanym (rozdz. R{szt.
d.3./0403-03 i rozdz. RZ dostarczana z pompownig)
1.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.1.7 PROJEKTOWANA INSTALACJA UZIEMIAJACA
130|KNNR 5 Montaz uziomu Fe/Zn 30x4 w gruncie kat.gruntu ll| m
d.3./0605-02
1.7
14 m 14,000
RAZEM 14,000
131|KNNR 5 Pograzanie uziomoéw pretowych w gruncie kat.lll m
d.3./0605-08
1.7
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3.1.8 POMIARY ELEKTRYCZNE, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
132|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.3./1305-01
1.8
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastgpna préba) prob.
d.3./1305-02
1.8
2 préb. 2,000
RAZEM 2,000
134|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3./1304-05
1.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar)  |szt.
d.3./1304-06
1.8
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
136|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3./1304-01
1.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137|kalkulacja Prace elektryczne, uruchomienie, pomiary, dokumentacja (elektrycy, automatycy|kpl
d.3.|wtasna monterzy, kierownik)
1.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE - KOD CPV 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kana-
téw sciekowych
138/ KNR-W 2-25 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - rozebranie m?2
d.4/0308-02
31,3*2,0 m?2 62,600
RAZEM 62,600
139|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.4/0113-06 z.0. |cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6.9901-02
S-04 00 00
(142,6)*1,0+1*2,8%(2,8-1,0) m?2 147,640
RAZEM 147,640
140/ KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowaniu 15 cmm?
d.4/0204-06 z.0. |roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6.9901-02
S-04 00 00
(142,6)*1,0+1*2,8%(2,8-1,0) m?2 147,640
RAZEM 147,640
141|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego o $r. nominalnej 15/m
d.4/0120-03 mm
S-04 00 00
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
142|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 150 mm w komo-| szt.
d.4/0223-03 rach
S-04 00 00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
143| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm - |m
d.4/0120-03 z.o. |PROWADNICE POMP
2.9.
S-04 00 00
2*3,0 m 6,000
RAZEM 6,000
144 KNR-W 4-03 |Reczny demontaz stupéw oswietleniowych parkowych stup
d.4{1151-01
S-04 00 00
1 stup 1,000
RAZEM 1,000
145/ KNR-W 4-03 | Demontaz tablic licznikowych szt.
d.4/1129-03
S-04 00 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146| KNR-W 4-03 | Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.4{1129-02
S-04 00 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147|KNR-W 4-03 | Demontaz przewodow kabelkowych nieopancerzonych o tgcznym przekroju zyt dm
d.4/1115-01 7,5 mm2 z rur instalacyjnych
S-04 00 00
10 m 10,000
RAZEM 10,000
148|KNR 4-051 |Demontaz pomp wirnikowych w komorach szt.
d.4/0223-03
S-04 00 00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
149|KNR AT-27 |Usuniecie starych powtok bitumicznych przez piaskowanie m?2
d.4/0102-03
S-04 00 00
10,99 m?2 10,990
RAZEM 10,990
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150/ KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni betonowej m?2
d.4/0102-04
S-04 00 00
10,99 m?2 10,990
RAZEM 10,990
151|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy poziomych - lokalne wyréwnanie ubytkéw o gt. do 1 cm m?2
d.4/0104-05
S-04 00 00
5,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
152|KNR AT-27 |Mechaniczne wykucie bruzdy m
d.4/0105-01
uwaga pod
tablica.
S-04 00 00
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
153|KNR AT-27 |Naprawa bruzdy m
d.4/0105-02
S-04 00 00
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
154|KNR AT-27 |Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) rysy w $cianach - wiercenie |szt.
d.4/0511-01 otworéw pod pakery o gt 20 cm
S-04 00 00
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
155|KNR AT-27 |Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) rysy w $cianach z cegiet - oliszt.
d.4/0512-01 sadzenie i wyjecie pakera
S-04 00 00
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
156| KNR AT-27 |Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) rysy w $cianach z cegiet- |m
d.4/0512-04 przeprowadzenie iniekc;ji
S-04 00 00
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
157 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zin m?2
d.4/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
S-04 00 00
10,99 m?2 10,990
RAZEM 10,990
158 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zin m?2
d.4/0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
S-04 00 00
10,99 m?2 10,990
RAZEM 10,990
159|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o zlgczach spawanych o $r. zewnetrznej 323/8.8| m
d.4/0121-06
S-04 00 00
49,5 m 49,500
RAZEM 49,500
160/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci 8| kpl.
d.4/0529-08
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
161|KNR-W 2-18 | Wypetnienie rur piaskiem - ZAMULENIE ISTNIEJACEGO PRZEWODU m3
d.4/0310-01
analogia
480*3,14*0,17*0,17 m?3 43,558
RAZEM 43,558
5/45232440-8 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - KOD CPV 45232440-8 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurocia-
goéw do odprowadzania sciekow
162 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j kpl
d.5|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
163 Wykonanie dokumnetacji powykonawczej kpl
d.5|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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