Przedsiebiorstwo inzynierskie ProEko Al. Jana Pawta Il 148
85-151 Bydgoszcz

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw o dodatkowy zbiornik biogazu w
Skarzysku - Kamiennej
BRANZE: elektryczna i akpia

DATA OPRACOWANIA: 15.07.2025

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

NARZUTY

Koszty zakupu [KZ] 0% materiaty wykonawcy
Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
SLOWNIE: zero i 0/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
15.07.2025

Norma STANDARD Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 11439 Uzytkownik: XTA Sp. Z O.0.



Spis tresci
Strona Tytutowa

Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Obmiar
1 Instalacje elektryczne i AKPIiA
2 Instalacja odgromowa
3 Uruchomienia
4 Badania odbiorcze i pomiary

5 Dokumentacja powykonawcza
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OS w Skarzysko-Kamienna- Zbiornik biogazu

W przypadku kontraktow rozliczanych ryczattowo ilosci robét ujete w Przedmiarze w poszczegélinych
kategoriach robot zgodnych ze Wspolnym Stownikiem Zamoéwien (CPV) mimo, ze podawane sg w
jednostkach naturalnych to obejmujg wszystkie (kompletne) roboty budowlane, ktére musi wykonac¢
Wykonawca, aby przedmiot umowy byt zgodny z ustawg Prawo budowlane, ustawg O wyrobach
budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna,
normami i aprobatami technicznymi, gwarantujgcy spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo
budowlane.

Zamieszczone ilosci w Przedmiarze nalezy traktowac wytgcznie orientacyjnie. Wykonawca zobowigzany jest
do samodzielnego ustalenia zakresu ilosciowego w oparciu o dostepne materialy przetargowe obejmujgce
miedzy innymi: Dokumentacje Projektowg, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz
Przedmiar. Niezgodnos¢ ilosciowa robot pomiedzy wartosciami orientacyjnymi zamieszczonymi w
Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawg domagania sie przez Wykonawce
uwzglednienia robét dodatkowych.

Cena ryczattowa za realizacje przedmiotu zamoéwienia bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tego zaméwienia w ST i w dokumentacji projektowej
oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych i przepisach techniczno-budowlanych.
Cena ryczattowa obejmowac bedzie miedzy innymi:

- robocizne bezposrednia,

- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych,
kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii elektrycznej i wody,
budowy drog dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i urzagdzen infrastruktury technicznej, ochrony
drzewostanu, zapewnienia niezbednych warunkéw bhp na terenie budowy oraz w catym obszarze zwigzanym
z funkcjonowaniem budowy itp.), , wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy;
optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, optaty drogowe, organizacja oznakowania i
zabezpieczenia robot, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacje oraz likwidacje ruchu zastepczego,
ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robét, inne
prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz miejsc
prowadzenia robot, koszty zwigzane z zabezpieczeniem, odtgczeniem na czas wykonywania robot i
ponownym przytgczeniem urzgdzen, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpieczenie innych
obiektow i elementéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urzgdzen (znaki
drogowe) oraz zieleni (drzewa), wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich, odtworzenie
istniejgcych oznakowan drég i chodnikéw oraz zniszczonych w czasie rob6t urzgdzen, sieci i innych
elementéw zagospodarowania terenu, sktadowanie materiatéw z rozbiérki, segregowanie, uktadanie w stosy,
kompletny zakres robét zwigzany z realizacjg przedmiotu zaméwienia, uporzadkowanie miejsca prowadzenia
robot, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot, zakup
materiatdw niezbednych do wykonania roboét oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich
koniecznych pomiaréw i badan potwierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
koszty odbioréw, wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw, wykonywanie nie wymienionych w ST robét o
charakterze pomocniczym i towarzyszgcym, niezbednych do wykonania w celu poprawnej realizacji
zasadniczych elementdw, obstuga sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej, usuwanie wad i usterek
zawinionych przez Wykonawce w trakcie trwania robot, usuwanie wad i usterek zawinionych przez
Wykonawce powstatych w okresie trwania gwarancji i rekojmi, udziat w prowadzeniu czynnosci odbiorowych i
kontrolnych, montaz, demontaz i przestawianie rusztowan oraz dokonywanie jego odbioréw technicznych,
biezgca kontrola jakosci materiatéw i sprzetu, transport technologiczny sprzetu, materiatéw, narzedzi w
obrebie placu budowy i poza jego granicami, naktady na wykonanie zabezpieczen bhp i p.poz., koszty
zwigzane z zatadunkiem, wywozem i skladowaniem (optaty skladowe) gruzu, koszty zwigzane z zatadunkiem,
wywozem, sktadowaniem (optaty sktadowe) i utylizacjg odpadow, w tym réwniez odpadow niebezpiecznych,
koszty zatadunku i wywozu ztomu (przychdd ze sprzedazy ztomu jest przychodem strony kontraktu, ktora
przedmiotowego wywozu dokonata), wszystkie inne roboty budowlane niezbedne do wykonania w petnego
zakresu robot, ktorych koniecznos¢ moze sie pojawi¢ w celu spetnienia wymagan podstawowych, o ktérych
mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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OS w Skarzysko-Kamienna- Zbiornik biogazu
Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Upr(;sezczo Robocizna| Materialy | Sprzet KzMat Razem Udziat %

1 | Instalacje elektryczne i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
AKPIA

2 | Instalacja odgromowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 | Uruchomienia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4 | Badania odbiorcze i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
pomiary

5 | Dokumentacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
powykonawcza
Wartos$¢ kosztorysowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
robot bez podatku VAT

Slownie: Zero i 0/100 =t
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OS w Skarzysko-Kamienna- Zbiornik biogazu

Obmiar
Lp. N,[;zﬁﬁc Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: OS w Skarzysko-Kamienna- Zbiornik biogazu
1 Instalacje elektryczne i AKPIA
1|ST-03.00 | Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
d.1 szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Il
52 m 52,000
RAZEM 52,000
2|ST-03.00 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm m
d.1 rura ostonowa karbowana o sr 50mm typ 750
25 m 25,000
RAZEM 25,000
3[ST-03.00 | Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 110 mm m
d.1 rura ostonowa karbowana o sr 75mm typ 450
40 m 40,000
RAZEM 40,000
4|ST-03.00 | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m m
d.1 uktadanych w gruncie kat. lll-1V
21 m 21,000
RAZEM 21,000
5|ST-03.00 | Wcigganie do rur ochronnych kabla energetycznego o m
d.1 masie do 1 kg/m - budowa - kabel istniejgcy
21 m 21,000
RAZEM 21,000
6[ST-03.00 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych m
d.1 recznie
Kabel YKYZo 4x2,5mm?2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
7|ST-03.00 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych m
d.1 recznie
Kabel YKY 2x1mmZ2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
8[ST-03.00 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych m
d.1 recznie
kabel YKYZo 5x6mm2
16 m 16,000
RAZEM 16,000
8'(ST-03.00 | Wciaganie do rur ochronnych kabla energetycznego o m
d.1 masie do 1 kg/m kabel YKYzo 5x6mm2
kabel YKYZo 5x6mm2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
9|ST-03.00 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych m
d.1 recznie
kabel BiT 500 (St) 5x0, 75mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2 Instalacja odgromowa
10[ST-03.00 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o giebokosci do 0,8 m i m
d.2 szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. |l
60 m 60,000
RAZEM 60,000
11|ST-03.00 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.2 0.6 m; kat.gruntu IlI
bednarka ze stali ocynkowanej 30x4
60 m 60,000
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OS w Skarzysko-Kamienna- Zbiornik biogazu

Obmiar
Lp. N,[;zﬁﬁc Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 60,000
12[ST-03.00 | Montaz i ustawienie metalowych masztéw rurowych o mas
d.2 wysokosci 12 m zt.
4 mas 4,000
zt.
RAZEM 4,000
13(ST-03.00 | Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach m
d.2 mocowane na kotkach wstrzeliwanych
Linka LgY 6mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
14|ST-03.00 | Modernizacja istniejgcego ztacza ZK
d.2
1 1,000
RAZEM 1,000
3 Uruchomienia
15[ST-03.00 | Uruchomienia
d.3
1 1,000
RAZEM 1,000
4 Badania odbiorcze i pomiary
16|ST-03.00 | Badania odbiorcze i pomiary
d.4
1 1,000
RAZEM 1,000
5 Dokumentacja powykonawcza
17(ST-03.00 | Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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