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OS w Skarżysko-Kamienna- Zbiornik biogazu
W przypadku kontraktów rozliczanych ryczałtowo ilości robót ujęte w Przedmiarze w poszczególnych
kategoriach robót zgodnych ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) mimo, że podawane są w
jednostkach naturalnych to obejmują wszystkie (kompletne) roboty budowlane, które musi wykonać
Wykonawca, aby przedmiot umowy był zgodny z ustawą Prawo budowlane, ustawą O wyrobach
budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną,
normami i aprobatami technicznymi, gwarantujący spełnienie wymagań określonych w art. 5 ustawy Prawo
budowlane.
Zamieszczone ilości w Przedmiarze należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Wykonawca zobowiązany jest
do samodzielnego ustalenia zakresu ilościowego w oparciu o dostępne materiały przetargowe obejmujące
między innymi: Dokumentację Projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz
Przedmiar. Niezgodność ilościowa robót pomiędzy wartościami orientacyjnymi zamieszczonymi w
Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawą domagania się przez Wykonawcę
uwzględnienia robót dodatkowych.

Cena ryczałtowa za realizację przedmiotu zamówienia będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tego zamówienia w ST i w dokumentacji projektowej
oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych i przepisach techniczno-budowlanych.
Cena ryczałtowa obejmować będzie między innymi:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych,
kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii elektrycznej i wody,
budowy dróg dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej, ochrony
drzewostanu, zapewnienia niezbędnych warunków bhp na terenie budowy oraz w całym obszarze związanym
z funkcjonowaniem budowy itp.), , wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy;
opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, opłaty drogowe, organizacja oznakowania i
zabezpieczenia robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, organizację oraz likwidację ruchu zastępczego,
ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót, inne
prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz miejsc
prowadzenia robót, koszty związane z zabezpieczeniem, odłączeniem na czas wykonywania robót i
ponownym przyłączeniem urządzeń, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpieczenie innych
obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urządzeń (znaki
drogowe) oraz zieleni (drzewa), wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, odtworzenie
istniejących oznakowań dróg i chodników oraz zniszczonych w czasie robót urządzeń, sieci i innych
elementów zagospodarowania terenu, składowanie materiałów z rozbiórki, segregowanie, układanie w stosy,
kompletny zakres robót związany z realizacją przedmiotu zamówienia, uporządkowanie miejsca prowadzenia
robót, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, zakup
materiałów niezbędnych do wykonania robót oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich
koniecznych pomiarów i badań potwierdzonych protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
koszty odbiorów, wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów, wykonywanie nie wymienionych w ST robót o
charakterze pomocniczym i towarzyszącym, niezbędnych do wykonania w celu poprawnej realizacji
zasadniczych elementów, obsługa sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, usuwanie wad i usterek
zawinionych przez Wykonawcę w trakcie trwania robót, usuwanie wad i usterek zawinionych przez
Wykonawcę powstałych w okresie trwania gwarancji i rękojmi, udział w prowadzeniu czynności odbiorowych i
kontrolnych, montaż, demontaż i przestawianie rusztowań oraz dokonywanie jego odbiorów technicznych,
bieżąca kontrola jakości materiałów i sprzętu, transport technologiczny sprzętu, materiałów, narzędzi w
obrębie placu budowy i poza jego granicami, nakłady na wykonanie zabezpieczeń bhp i p.poż., koszty
związane z załadunkiem, wywozem i składowaniem (opłaty składowe) gruzu, koszty związane z załadunkiem,
wywozem, składowaniem (opłaty składowe) i utylizacją odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych,
koszty załadunku i wywozu złomu (przychód ze sprzedaży złomu jest przychodem strony kontraktu, która
przedmiotowego wywozu dokonała), wszystkie inne roboty budowlane niezbędne do wykonania w pełnego
zakresu robót, których konieczność może się pojawić w celu spełnienia wymagań podstawowych, o których
mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane.
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
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OS w Skarżysko-Kamienna- Zbiornik biogazu
Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszczo

ne
Robocizna Materiały Sprzęt KzMat Razem Udział %

1 Instalacje elektryczne i
AKPiA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 Instalacja odgromowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 Uruchomienia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4 Badania odbiorcze i
pomiary

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

5 Dokumentacja
powykonawcza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Wartość kosztorysowa
robót bez podatku VAT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
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OS w Skarżysko-Kamienna- Zbiornik biogazu
Obmiar

Lp.
Nr spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

ST-03.00 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III

m

52 m 52,000

RAZEM
2

d.1
ST-03.00 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 mm m

25 m 25,000

RAZEM
3

d.1
ST-03.00 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 mm m

40 m 40,000

RAZEM
4

d.1
ST-03.00 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m

układanych w gruncie kat. III-IV
m

21 m 21,000

RAZEM
5

d.1
ST-03.00 Wciąganie do rur ochronnych kabla energetycznego o

masie do 1 kg/m - budowa - kabel istniejący
m

21 m 21,000

RAZEM
6

d.1
ST-03.00 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych

ręcznie
m

40 m 40,000

RAZEM
7

d.1
ST-03.00 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych

ręcznie
m

40 m 40,000

RAZEM
8

d.1
ST-03.00 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych

ręcznie
m

16 m 16,000

RAZEM
8'

d.1
ST-03.00 Wciąganie do rur ochronnych kabla energetycznego o

masie do 1 kg/m  kabel YKYżo 5x6mm2
m

4 m 4,000

RAZEM
9

d.1
ST-03.00 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych

ręcznie
m

20 m 20,000

RAZEM

10
d.2

ST-03.00 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III

m

60 m 60,000

RAZEM
11

d.2
ST-03.00 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do

0.6 m; kat.gruntu III
m

60 m 60,000
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OS w Skarżysko-Kamienna- Zbiornik biogazu
Obmiar

Lp.
Nr spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM
12

d.2
ST-03.00 Montaż i ustawienie metalowych masztów rurowych o

wysokości 12 m
mas
zt.

4 mas
zt.

4,000

RAZEM
13

d.2
ST-03.00 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach

mocowane na kołkach wstrzeliwanych
m

15 m 15,000

RAZEM
14

d.2
ST-03.00 Modernizacja istniejącego złącza ZK

1 1,000

RAZEM

15
d.3

ST-03.00 Uruchomienia

1 1,000

RAZEM

16
d.4

ST-03.00 Badania odbiorcze i pomiary

1 1,000

RAZEM

17
d.5

ST-03.00 Dokumentacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM
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